

SMLOUVA O DÍLO

Číslo zhotovitele: K14155

Název Veřejné zakázky (stavby): „**HLUBOČKY – KANALIZACE UL. LUČNÍ**“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) mezi následujícími smluvními stranami

Smluvní strany

O b j e d n a t e l: OBEC HLUBOČKY

se sídlem: Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky

zastoupené starostou obce Hlubočky

PhDr. Ivo Černík

IČ: 00298891

DIČ: CZ00298891

Telefon: 585 310 470

<http://www.hlubocky.cz>

e-mail: starosta@hlubocky.cz

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Olomouc**

Číslo účtu: **4420811/0100**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

PhDr. Ivo Černík, starosta obce

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Robert Polzer

Z h o t o v i t e l: KARETA S.R.O.

se sídlem: Krnovská 51, 792 01 Bruntál

Zápis v OR u KOS soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

zastoupený : **Ing. Zdenek Němec, jednatel společnosti**

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Telefon: 554 716 727

Fax: 554 716 484

www: **kareta.cz**

e-mail: **kareta@kareta.cz**

Bankovní spojení: **Komerční banka**

Číslo účtu: **190776490297/0100**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Marek Němec, obchodní ředitel

Ing. Ladislav Motka, ředitel oblasti Olomouc

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel

Miloš Levíček, projektový manažer

Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Král

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Účelem této veřejné zakázky je realizace projektu zadavatele s názvem „**HLUBOČKY – KANALIZACE UL. LUČNÍ**“ (dále jen „projekt“).
- 1.2. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách ve vybudování splaškové kanalizace.

- 1.3. Stavební práce spočívají zejména:

- Kanalizace (Sklolaminát SN10000 DN300)	74,0	m
- Kanalizační šachty	2	ks
- Výtlačný řad (PE100 SDR11 90x8,2 mm)	21,2	m
- Čerpací stanice	1	ks
- Kanalizační přípojky včetně domovní revizní šachty	3	ks
- Přípojka NN	16,0	m

Detailním podkladem pro realizaci předmětu VZ je část G. Projektová dokumentace pro provádění stavby vypracovaná v 06/2014 projektantem **Ing. Petrem Poštulkou, Albrechtova 652/36, Horka nad Moravou, IČ: 47186151, ČKAIT: 1200138**

- 1.4. Součástí předmětu zakázky jsou dále činnosti uvedené v odstavcích 3.5 až 3.7 Všeobecných obchodních podmínek obce Hlubočky, schválených radou obce 3.2.2014 usnesením 5/h, (dále jen „VOP“).

- 1.5. **Místo stavby:** Hlubočky, ul. Luční, k.ú. Hlubočky, kraj Olomoucký.

Kód podle NUTS: CZ 071,
Kód podle ZUJ: 502146

2. Podklady

- 2.1. Závažnými podklady k provedení díla jsou:
- Tato smlouva
 - Příloha Smlouvy o dílo – VOP obce Hlubočky
 - Oceněný soupis prací – položkový rozpočet (dále jen „rozpočet“)
 - Harmonogram stavebních prací
 - Projektová dokumentace pro provádění stavby vypracovaná v 06/2014 projektantem Ing. Petrem Poštulkou, Albrechtova 652/36, Horka nad Moravou, IČ: 47186151
 - a nabídka zhotovitele ze dne 18.09.2014, podaná v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění
 - NOZ a další platné právní předpisy a závazné technické normy
- 2.2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla, dohodnutou v této smlouvě.
- 3.2. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze k této smlouvě - rozpočtu, je **cenou smluvní, pevnou**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách zadaných objednatelem

v soupisu prací, obsahuje veškeré náklady nezbytné ke komplexnímu plnění předmětu smlouvy a činí:

Celkem bez DPH

1 355 805,- Kč

- 3.3. Změna ceny v průběhu plnění smlouvy bude možná jen na základě Čl.12 VOP.
- 3.4. Daňový doklad bude vystaven až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí hotového díla.
- 3.5. Zhotovitel uvede na faktuře částku bez DPH. Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno a uvede sazbu daně (§ 92a odst.2 zákona 235/2004 Sb. Dále jen zákon).
- 3.6. Soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto potvrzeného soupisu je faktura neúplná.
- 3.7. Účetní doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a je splatné ve lhůtě **20 dnů** od jejich doručení Objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

4. Termín plnění

- 4.1. Předání staveniště: **6.10.2014**
- 4.2. Termín zahájení prací: **7.10.2014**
- 4.3. Termín dokončení a předání prací: **do 7.11.2014, tj. 32 kalendářních dnů (doplní uchazeč)**
- 4.4. Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad v termínu do **3 dnů po podpisu této smlouvy, nejpozději však do 3 dnů před termínem dle odst.4.1.**
- 4.5. Zhotovitel předá nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy objednateli harmonogram provádění prací ve dnech, z něhož bude patrné jak časové, tak i finanční plnění stavebních prací. Harmonogram musí respektovat termín dokončení dle odst. 4.3.

5. Odpovědnost za vady, záruka

- 5.1 Záruční doba na dílo i jeho jednotlivé části včetně všech použitých materiálů je **60 měsíců** ode dne následujícího po předání díla.

6. Zajištění závazků

- 6.1. V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele v průběhu platnosti odpovědnosti zhotovitele za vady na díle – záruky za jakost dle **čl.13 Všeobecných obchodních podmínek obce Hlubočky, schválených radou obce dne 3.2.2014 usnesením 5/h, dále jen „VOP“**, kterou zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH**. V případě opětovného porušení povinnosti zhotovitele nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty nevzniká; tím však nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dle čl. 13 VOP a nároky na zaplacení smluvních pokut dle čl.14 VOP.

6.2. Objednatel vyúčtuje smluvní pokutu na základě faktury. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury zhotoviteli. V případě doručování poštou je dnem doručení 3. pracovní den po dni podání faktury na pobočku pošty.

6.3. V případě sporů budou obě smluvní strany postupovat dle ustanovení čl. 8 smlouvy o dílo - Řešení sporů – rozhodčí doložka.

7. Ostatní ujednání

7.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z MMR.

7.2. **Podmínky mající vliv na realizaci veřejné zakázky.** Zhotovitel je povinen dodržovat následující:

- budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby a opatření pro zabránění šíření prachu a hluku;
- zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a porušení ochranných pásem;
- zhotovitel bude stavbu provádět tak, aby dopad stavební činnosti na obyvatele obce a vlastníky sousedních nemovitostí byl minimalizován na co nejmenší míru, zejména nebude překračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

7.3. Obchodní podmínky ve smlouvě neupravené se budou řídit **Všeobecnými obchodními podmínkami obce Hlubočky, schválenými radou obce 3.2.2014 usnesením 5/h, dále jen „VOP“.**

7.4. Tyto VOP se stávají součástí uzavírané smlouvy o dílo jako její samostatná příloha č. 1.

7.5. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

- smlouva o dílo
- VOP
- NOZ v platném znění

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu realizace projektu a po celou dobu udržitelnosti projektu umožní poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, m.j.umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Sufitní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES).

7.7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu.

7.8. Zhotovitel je povinen řádně uchovat veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu 10-ti let od ukončení projektu, nejméně však do 31.12.2024.

7.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o dodavateli, objednateli a osobách vykonávajících

funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.

8. Řešení sporů – rozhodčí doložka

- 8.1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
- 8.2. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště Brno, Masarykova univerzita – Právnická fakulta, Veveří 70, Brno, PSČ 611 70, a to podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
- 8.3. V případech, kdy spor bude rozhodovat rozhodčí soud, zavazují se strany splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu a ve lhůtách v něm uvedených.

9. Závěrečná ujednání

- 9.1. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
- 9.2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- 9.3. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 9.4. Tato smlouva byla schválena Radou obce Hlubočky dne 29.9.2014, usnesením č. 5/m.

V Hlubočkách, dne 30.9.2014

v Bruntále, dne 30.9.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:


OBEC HLUBOČKY
okres Olomouc
783 61 Hlubočky

PhDr. Ivo Černík
starosta obce Hlubočky


Ing. Zdeněk Němec
jednatel společnosti


KARETA
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 434
IČ: 623 60 21, DIČ: C262360213

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: HLUBOČKY, KANALIZACE UL. LUČNÍ
 Objednatel: OBEC HLUBOČKY
 Zhotovitel:

Datum: 20.6.2014
 Projektant: Ing. Poštulka
 Zpracoval: Ing. Poštulka

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH				
	HLUBOČKY, KANALIZACE UL. LUČNÍ	1 355 805,00	0,00	284 719,05	1 640 524,05				
1	Vedlejší a ostatní náklady	92 550,00	0,00	19 435,50	111 985,50				
2	SO 01 Splašková kanalizace	1 194 236,77	0,00	250 789,72	1 445 026,49				
3	SO 02 Kanalizační odbočky	41 056,13	0,00	8 621,79	49 677,92				
4	SO 03 Připojka NN pro ČS	27 962,10	0,00	5 872,04	33 834,14				

-8-

KARETA
 KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
 tel.: +420 554 716 722, fax: +420 554 716 484
 IČ: 623 66 213, DIČ: CZ623 66 213

Stavební rozpočet

Název stavby:	HLUBOČKY, Kanalizace ul. Luční				Doba výstavby:	Objednatel: Obec Hlubočky					
Druh stavby:	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady				Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Petr Postulka					
Lokalita:	k.ú. Hlubočky				Konec výstavby:	Zhotovitel: výběrové řízení					
JKSO:					Zpracováno dne:	20.6.2014 Zpracoval:					
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
Ostatní náklady											
1	00000111VD	Zařízení staveniště 1	sada	1,00 1,00	5 000,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	92 550,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2	000001130VD	Výrobní (dodavatelská) dokumentace 1	sada	1,00 1,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
3	000001113VD	Výtýčení stávajících inženýrských sítí jednotlivými správci; 1	soubor	1,00 1,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
4	000001115VD	Výtýčení stavby a zaměření skutečného provedení ;odpovědným geodetem; ;4x v tištěné formě; ;1x na CD; 1	soubor	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
5	000001125VD	Poplatky za zvl. užívání komunikace a zábor veř. prostranství ;včetně uzavření smlouvy; ;o vstupu na pozemky s vlastníkem; 1	sada	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
6	000001118VD	Pasportizace stavu okolních objektů ;fotodokumentace před; ;a po stavbě; 1	soubor	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
7	000001114VD	Provizorní dopravní značení ;včetně zpracování návrhu; ;a odsouhlasení s dotčenými orgány; 1	soubor	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
8	000001124VD	Zajištění výkopů ;včetně zřízení lávek a přejezdů; 1	sada	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
9	000001133VD	Převádění odpadních vod během realizace stavby 1	soubor	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	
10	000001117VD	Zkoušky únosnosti záspy ;počet a druh zkoušek dle PD; 1	soubor	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	7 450,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	
11	000001134VD	Individuální a komplexní zkoušky ČS 1	soubor	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	
12	000001126VD	Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu 1	sada	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
13	000001112VD	PD skutečného provedení ;4x v tištěné formě; ;1x na CD; 1	sada	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	

Poznámka:

00

Stavební rozpočet

Název stavby:	HLUBOČKY - Kanalizace ul. Luční										Doba výstavby:	Obec Hlubočky									
Druh stavby:	SO 01 Splašková kanalizace										Začátek výstavby:	Ing. Petr Postulka									
Lokalita:	k.ú. Hlubočky										Konec výstavby:	výběrové řízení									
JKSO:	82721										Zpracováno dne:	20.6.2014									
C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava								
11		Rozměry																			
1	111301111R00	Přípravné a přidružené práce	m2	33,36	18,00	348,89	34 964,01	35 312,90	600,48	0,00	0,00	38,45	0,00 RTS I / 2014								
		Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m		0,00		0,00															
		;stoka A;		4,80																	
		4*1,2		0,00																	
		;čerpací stanice;		9,00																	
		3*3		0,00																	
		;výtlak AV;		17,16																	
		15,6*1,1		0,00																	
		;stoka A.1;		0,00																	
		2*1,2		2,40																	
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.dřčené tl.20 cm	m2	86,88	89,00	0,00	7 732,32	7 732,32	600,48	0,24	20,42	20,42	RTS I / 2014								
		;místní komunikace;		0,00																	
		;stoka A;		0,00																	
		68*1,2		81,60																	
		;výtlak ;AV;		0,00																	
		4,8*1,1		5,28																	
3	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	140,58	145,00	0,00	20 384,10	20 384,10	600,48	0,13	17,99	17,99	RTS I / 2014								
		;2x v šířce výkopu - celkem 10 cm;		0,00																	
		;stoka A;		0,00																	
		68*1,2		81,60																	
		;rozšíření na šachty;		0,00																	
		2*2*0,65*2,5		6,50																	
		;výtlak AV;		0,00																	
		2*4*1,1		8,80																	
		;rozšíření nad rámec výkopu;		0,00																	
		;30 cm, na každou stranu tl. 5 cm;		0,00																	
		68*0,3*2		40,80																	
4	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,20	245,00	109,96	184,04	294,00	600,48	0,01	0,01	0,01	RTS I / 2014								
		1*1,2		1,20																	
		RTS komentář: Položku lze použít i pro potrubí litinové.																			
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,20	520,00	238,93	385,07	624,00	600,48	0,02	0,02	0,03	RTS I / 2014								
		1*1,2		1,20																	
		RTS komentář: Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených kabelů.																			
6	181300001VD	Zajištění kabelů-přes prvky-komplet	m	1,50	452,00	0,00	678,00	678,00	600,48	0,00	0,00	0,00									
		;přes žlab včetně zákrtyové desky;		0,00																	
		;montáž, dodávka;		0,00																	
		;signalizační folie, montáž, dodávka;		0,00																	
		;včetně všech souvisejících prací;		0,00																	
		;délka žlabu na 1 křížení - 1,5 m;		0,00																	
		1*1,5		1,50																	
7	141720013VD	Statické zajištění oplocení	soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	600,48	0,00	0,00	0,00									
		;v prostoru ČS;		0,00																	
		;démontáž a zpětná montáž;		0,00																	

115	8	115001005VD	Čerpání vody (včetně pohotovostní soupravy)	m	1,00	0,00	45 650,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00
			Čerpání podzemní vody včetně drenáže - komplet		10,00	0,00	65,00	650,00	0,00	0,00	
			; prohloubení výkopu, drenáž, obsyp;		0,00	0,00					
			; drenáže štrkoplískem;		0,00	0,00					
			; zřízení a odstranění čerpacích linek;		0,00	0,00					
			; čerpání vody a převedení vody;		0,00	0,00					
			; potrubím po dobu výstavby;		0,00	0,00					
			; včetně všech souvisejících prací;		0,00	0,00					
			; včetně pohotovost. čerp. soupravy;		0,00	0,00					
			10		10,00						
			Zřízení a odstranění studny pro čerpání ze dna výkopu	soubor	1,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			; ve výkopu pro ČS;		0,00	0,00					
			; včetně vybavení čerpadlem;		0,00	0,00					
			; čerpání a přebědění vody;		0,00	0,00					
			1		1,00						
12	10	120001101R00	Odkopávky a prokopávky	m3	7,20	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
			Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení		7,20	0,00	25,00	180,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2*2*1,2*1,5								
13	11	132201212R00	Hloubené výkopávky	m3	192,04	0,00	21 869,90	21 869,90	0,00	0,00	0,00
			RTS komentář: Položka se používá i pro zřízení výkopávky v blízkosti výbušnin.								
			Hloubení výkopu								
			Hloubení výkopu š. do 200 cm hor. 3 do 1000m3, STROJNĚ								
			; stoka A;		192,04	0,00	95,00	18 243,80	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1,2*4*(1,86-0,1)		0,00	0,00					
			1,2*68*(1,9-0,3)		8,45	0,00					
			; výtlak VA;		130,56	0,00					
			1,1*4,8*(1,35-0,3)		0,00	0,00					
			1,1*16,4*(2,4-0,1)		5,54	0,00					
			; stoka A 1;		41,49	0,00					
			1,2*2*(2,6-0,1)		0,00	0,00					
			RTS komentář: Položka obsahuje hloubení výkopu na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopu do 3 m (po povrchu území), případné zajištění napaďel políšťáků, udržování pracovního a ochranného výkopu proti srážkové vodě z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napaďel políšťáků, urovnání dna výkopu.								
			Hloubení zapážených jam v hor. 3 do 100 m3								
			; čerpací stanice;		35,55	0,00	102,00	3 626,10	0,00	0,00	RTS I / 2014
			3*3*3,95		35,55	0,00					
15	13	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn výkopu - příložené - hl. do 2m	m2	247,52	0,00	1 263,27	18 433,13	1 263,27	19 696,40	0,25
			; stoka A;		247,52	0,00	45,00	9 875,13	1 263,27	11 138,40	0,25
			2*4*1,86		14,88	0,00					
			1,2*68*(1,9-0,3)		130,56	0,00					
			; výtlak VA;		0,00	0,00					
			2*4,8*1,35		12,96	0,00					
			2*16,4*2,4		78,72	0,00					
			; stoka A 1;		10,40	0,00					
			2*2*2,6		10,40	0,00					
			RTS komentář: Odstranění pažení a rozeptění se oceňuje samostatně.								
			Odstranění pažení stěn výkopu - příložené - hl. do 2 m								
			247,52		247,52	0,00	25,00	6 188,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			Pažení stěn výkopu jámy do 4 m								
			; pro ČS;		47,40	0,00	50,00	2 370,00	0,00	0,00	
			; detailní návrh pažení;		0,00	0,00					
			; včetně statického výpočtu;		0,00	0,00					
			; je předmětem dodavatelské dokumentace;		0,00	0,00					
			; včetně odstranění;		0,00	0,00					
			4*3*3,95		47,40	0,00					

16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	192,04	45,00	0,00	36 531,15	36 531,15	0,00	0,00	RTS I / 2014
		;-stoka A;		0,00			8 641,80	8 641,80	0,00		
		1,2*4*(1,86-0,1)		8,45							
		1,2*68*(1,9-0,3)		130,56							
		;-výtlak VA;		0,00							
		1,1*4,8*(1,35-0,3)		5,54							
		1,1*16,4*(2,4-0,1)		41,49							
		;-stoka A.1;		0,00							
		1,2*2*(2,5-0,1)		6,00							
RTS komentář:		Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje. Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávk, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. Platí pro 3									
		celkového objemu výkopávk, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. a) hloubení jam objemu do 100 m3		100 %			8 % objemu do 10000 m3				
		% objemu nad 10000 m3		2 %			100 % c) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem				
		50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3		neoceňuje se objemu do 10000 m3			neoceňuje se				
17	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	35,55	50,00	0,00	1 777,50	1 777,50	0,00	0,00	RTS I / 2014
		;-čerpací stanice;		0,00							
		3*3*3,95		35,55							
RTS komentář:		Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávk, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. Platí pro 3									
		hloubky výkopu do 2,5 - 4 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3		100 %			16 % objemu do 10000 m3				
		hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem		neoceňuje se			100 % objemu nad 10000 m3				
		objemu do 1000 m3		neoceňuje se objemu do 10000 m3			neoceňuje se				
18	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	70,83	145,00	0,00	10 270,35	10 270,35	0,00	0,00	RTS I / 2014
		;-výkop;		0,00							
		192+35,55;		227,55							
		;-zářez;		0,00							
		-156,72		-156,72							
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	70,83	65,00	0,00	4 603,95	4 603,95	0,00	0,00	RTS I / 2014
		70,83		70,83							
20	171201211VD	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	118,29	95,00	0,00	11 237,55	11 237,55	0,00	0,00	
		70,83*1,67		118,29							
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním	m3	156,71	65,00	0,00	24 361,19	24 361,19	0,00	0,00	RTS I / 2014
		;-výkop;		0,00							
		192+35,5		227,50							
		;-lože pod potrubí;		0,00							
		-11		-11,00							
		;-obsypová vrstva stoka A;		0,00							
		-0,524*72		-37,73							
		;-obsypová vrstva výtlaku AV;		0,00							
		-0,38*21,2		-8,06							
		;-obsypová vrstva stoky A.1;		0,00							
		-0,524*2		-1,05							
		;-podkladní vrstvy ČS;		0,00							
		-3*3*0,45		-4,05							
		;-ČS;		0,00							
		-3,14*0,9*0,9*3,5		-8,90							
RTS komentář:		Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.									
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	40,27	352,00	0,00	14 175,04	14 175,04	0,00	0,00	RTS I / 2014
		;-stoka A;		0,00							
		72*(0,212+0,214)		30,67							
		;-výtlak AV;		0,00							
		21,2*1,1*0,38		8,86							
		-21,2*3,14*0,04*0,04		-0,11							
		;-stoka A.1;		0,00							
		2*(0,212+0,214)		0,85							

výška AV.
0,1*21,2
;stoka A.1;
0,12*2

RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45154-1192.
37 45231113R00 Desky podkladní z betonu C 12/15 m3 1 003,28 185,72 1 189,00 2,50 1,45 RTS I / 2014

RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45231-1192. Položka je určena i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
38 45232113R00 Desky podkladní pod potrubí z železobetonu C 20/25 m3 2 145,00 298,34 1 887,60 2,50 2,20 RTS I / 2014

RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45232-1192.
39 45235110R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 147,94 551,66 699,60 0,00 0,01 RTS I / 2014

RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45235-1192. Položka je určena i pro bednění desek nebo sedlových loží pod stoky a drobné objekty.
40 452368113R00 Výztuž podkladních desek z oceli 10 505 t 1 059,28 132,72 1 192,00 1,03 0,04 RTS I / 2014

RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45236-1192. Položka je určena i pro výztuž bloků nebo pražců. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nasířhané a nachýbané výztuže, podložek, distančních vloček, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Náhrada výztuží jakosti BSI 500 S
41 56487111R00 Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm m2 86,88 1 213,54 9 469,92 0,46 40,11 RTS I / 2014

RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45236-1192. Položka je určena i pro výztuž bloků nebo pražců. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nasířhané a nachýbané výztuže, podložek, distančních vloček, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Náhrada výztuží jakosti BSI 500 S
42 57714112R00 Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm m2 132,96 7 130,54 37 893,60 0,13 17,24 RTS I / 2014

RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45236-1192. Položka je určena i pro výztuž bloků nebo pražců. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nasířhané a nachýbané výztuže, podložek, distančních vloček, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Náhrada výztuží jakosti BSI 500 S
43 57714112R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 88,86 16 308,03 4 574,07 0,13 11,52 RTS I / 2014

RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45236-1192. Položka je určena i pro výztuž bloků nebo pražců. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nasířhané a nachýbané výztuže, podložek, distančních vloček, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Náhrada výztuží jakosti BSI 500 S
44 919735100VD Profes pracovní spárty+zalití asfalt, závlivkou+posyp drti m 139,60 17 450,00 17 450,00 0,00 0,00

RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45236-1192. Položka je určena i pro výztuž bloků nebo pražců. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nasířhané a nachýbané výztuže, podložek, distančních vloček, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Náhrada výztuží jakosti BSI 500 S
45 57323111R00 Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 132,96 110,58 1 362,84 0,00 0,09 RTS I / 2014

RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45236-1192. Položka je určena i pro výztuž bloků nebo pražců. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nasířhané a nachýbané výztuže, podložek, distančních vloček, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Náhrada výztuží jakosti BSI 500 S
46 632451053R00 Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 30 mm m2 588,32 795,98 1 384,30 0,07 0,17 RTS I / 2014

RTS komentář: Položka je určena pro potěr pískocementový na mazaninách nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelizační). V položkách litých potěrů (dvouvrstevných) pískocementových s plastifikátory, anhydritových apod. je zakalkulováno utěsnění spár v podkladu, třílin (třílin), prostupů (např. hrázkami z pisky) a odstranění nerovností (výčnělků) nad rovinu potěru. Není zakalkulována případná izolační vrstva (PSV), krycí podložka (PSV), vyztužující pletivo (63248) nebo síť (41136) pokud byly projektovány pod plovcovou potěr.
47 724000001VD Strojní vybavení soubor 2,00 84 200,00 371 400,00 0,05 0,31

RTS komentář: Položka je určena pro potěr pískocementový na mazaninách nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelizační). V položkách litých potěrů (dvouvrstevných) pískocementových s plastifikátory, anhydritových apod. je zakalkulováno utěsnění spár v podkladu, třílin (třílin), prostupů (např. hrázkami z pisky) a odstranění nerovností (výčnělků) nad rovinu potěru. Není zakalkulována případná izolační vrstva (PSV), krycí podložka (PSV), vyztužující pletivo (63248) nebo síť (41136) pokud byly projektovány pod plovcovou potěr.
47 724000001VD Strojní vybavení soubor 2,00 84 200,00 371 400,00 0,05 0,31

RTS komentář: Položka je určena pro potěr pískocementový na mazaninách nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelizační). V položkách litých potěrů (dvouvrstevných) pískocementových s plastifikátory, anhydritových apod. je zakalkulováno utěsnění spár v podkladu, třílin (třílin), prostupů (např. hrázkami z pisky) a odstranění nerovností (výčnělků) nad rovinu potěru. Není zakalkulována případná izolační vrstva (PSV), krycí podložka (PSV), vyztužující pletivo (63248) nebo síť (41136) pokud byly projektovány pod plovcovou potěr.
47 724000001VD Strojní vybavení soubor 2,00 84 200,00 371 400,00 0,05 0,31

RTS komentář: Položka je určena pro potěr pískocementový na mazaninách nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelizační). V položkách litých potěrů (dvouvrstevných) pískocementových s plastifikátory, anhydritových apod. je zakalkulováno utěsnění spár v podkladu, třílin (třílin), prostupů (např. hrázkami z pisky) a odstranění nerovností (výčnělků) nad rovinu potěru. Není zakalkulována případná izolační vrstva (PSV), krycí podložka (PSV), vyztužující pletivo (63248) nebo síť (41136) pokud byly projektovány pod plovcovou potěr.
47 724000001VD Strojní vybavení soubor 2,00 84 200,00 371 400,00 0,05 0,31

48	724000004VD	Česlicový koš - nerez ;pol. 1-02 Seznamu strojů a zařízení; ;dodávka, montáž - komplet; 1	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,10	0,10	
49	724000006VD	Patní ložisko zvedacího zařízení ;pol. 1-03 Seznamu strojů a zařízení; ;dodávka, montáž - komplet; 1	kus	1,00 0,00 0,00 0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	
50	724000005VD	Přenosné otočné zvedací zařízení ;pol. 1-04 Seznamu strojů a zařízení; ;dodávka, montáž - komplet; 1	kus	1,00 0,00 0,00 0,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,01	0,01	
51	724000003VD	Výtláčné potrubí - komplet ;položky 1-05 až 1-09 Seznamu strojů a zařízení; ;včetně armatur; 1	soubor	1,00 1,00 0,00 0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,10	0,10	
767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)									
52	76700111VD	Poklop Z1/1.1 - nerez - montáž, dodávka, kotvení ;včetně všech souvisejících prací; ;včetně těsnění, zámků; ;a spojovacího materiálu; 107,3	kg	107,30 0,00 0,00 0,00	265,00	39 591,00 28 434,50	0,00 0,00	39 591,00 28 434,50	0,15 0,11	
53	76700112VD	Vstupní žebřík Z1/1.2 - nerez - montáž, dodávka, kotvení ;včetně všech souvisejících prací; ;včetně spojovacího materiálu; 32,1	kg	107,30 32,10 0,00 0,00	265,00	8 506,50	0,00	8 506,50	0,03	
54	76700113VD	Vstupní hůl Z1/1.3 - nerez - montáž, dodávka, kotvení ;včetně všech souvisejících prací; ;včetně spojovacího materiálu; 10	kg	0,00 10,00 0,00 0,00	265,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,01	
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a keramických									
55	870100012R00	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 300 72+2	m	74,00 74,00	245,00	196 755,93 39,94	22 231,07 18 090,06	218 987,00 0,00	1,28 0,00	
RTS komentář:	Položka je určena pro vodovody i kanalizace. V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Cenu dodávky včetně dopravy stanoví výrobce na požádání dle konkrétní dokumentace.									
56	286000004VD	Montáž tlakových tvarovek sklolaminátových se oceňuje jako montáž tvarovek litinových hrdlových nebo přírubových, popřípadě individuální kalkulací. Sklolaminátová trouba DN 300 SN10000 72+2	m	74,00 74,00	2 458,00	181 892,00	0,00	181 892,00	0,02	
57	286000006VD	Sklolaminátová šachetní vložka DN300 6	kus	6,00	555,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,03	
58	286000008VD	Průchodka s kulovým kloubem ;pro napojení odbočky PVC DN150; ;na SKL potrubí DN300; 3	kus	3,00 0,00 0,00 3,00	2 420,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,02	
59	87021111R00	Montáž přípojek DN 160 na sklolam. potr. do DN 300 3	kus	3,00 3,00	452,00	288,99	1 067,01	1 356,00	0,00	
RTS komentář:	Vyvrtání otvoru průměru 162 mm do sklolaminátového potrubí a osazení sedla (typ CONNEX). Bez dodávky sedla.									
60	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm 21,2	m	21,20 21,20	145,00	0,00	3 074,00	3 074,00	0,00	
RTS komentář:	V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případně další spoje se dorazpočítují přířádkou za každý další spoj pol. 877 -2121 V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrovarovek se oceňuje pol. č. 877 -2121 podle množství a průměru potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací.									
61	28613785	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 8,2 mm PN 16 21,2	m	21,20 21,20	125,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,05	
RTS komentář:	HDPE trubky tlakové pro rozvody vody PN 16, SDR 11, PE 100 Délka 6000 nebo 12000 mm 116839									
62	28613106.M	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	5,00	259,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	
RTS komentář:	RTS komentář: RTS komentář:									

[illegible]

Poznámka:

Rozpočet

Číslo pol.	Technický popis	Množství	Jedn. cena za dodávku	Jedn. cena za montáž	Celk. cena za dodávku	Celk. cena za montáž	Celk. cena dod. + mon.
A. DODAVKA ZAŘÍZENÍ, VČ. MONTÁŽE							
1	Rozvaděč elektro v objektu ČS ozn. RČS, provedení dle přílohy D.1.11.3	1 ks	36 000	860	36 000	860	36 860
2	Ponorní tenzometrický snímač hladiny, napájení 12-36 V DC, dvojitřátové připojení 4-20mA, plastové dělitelné provedení, keramický senzor, rozsah měření 0-6m, kabel 8m ozn. BL1	1 ks	3 700	500	3 700	500	4 200
3	Plovákový spínač s přepínacím kontaktem 8A, 230V AC, kabel Neopren 5m ozn. SL1	1 ks	860	250	860	250	1 110
4	Magnetický kontakt pro montáž na vodivé předměty, krytí IP54 ozn. SQ1	1 ks	480	250	480	250	730
B. MONTÁŽNÍ MATERIÁL, VČ. MONTÁŽE							
1	Krabicová rozvodka se svorkami, 3 svorky 2.5, vývody, IP65	2 ks	67	188	134	376	510
2	Krabicová rozvodka se svorkami, 7 svorek 2.5, vývody, IP65	2 ks	67	188	134	376	510
3	Kabel celoplastový J 7x1.5	10 m	26	29	260	290	550
4	Kabel celoplastový O 3x1.5	5 m	10	29	50	145	195
5	Kabel celoplastový stíněný párový D 1x2x1	5 m	18	29	90	145	235
6	Pásek FeZn 30x4	20 m	28	35	560	700	1 260
7	Vodič zelenožlutý 6	20 m	16	19	320	380	700
8	Další materiál pro uzemnění a ochranné pospojování	1 sd	800		800	0	800
9	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů	1 sd	500		500	0	500
10	Chránička dvouplošťová korugovaná ohebná DN75, DI61	6 m	18	21	108	126	234
11	Trubka ochranná PVC do D42 vč. příslušenství a upevňovacího materiálu	10 m	36	42	360	420	780
12	Ostatní montážní a pomocný materiál	1 sd	1 200		1 200	0	1 200
C. JINÉ							
1	Zpracování výrobní dokumentace elektro	1 sd		9 000	0	9 000	9 000
2	Zpracování aplikačního SW pro automatizační modul	1 sd		16 000	0	16 000	16 000
3	Konfigurace datového GSM modulu pro přenos na kanalizační dispečink	1 sd		9 600	0	9 600	9 600
4	Doplnění stávajícího kanalizačního dispečinku o monitoring poruchových stavů a základních provozních údajů ČS	1 sd		12 000	0	12 000	12 000
5	Výkop jámy pro základ rozvaděče	1 ks		885	0	885	885

Rozpočet

Číslo pol.	Technický popis	Množství	Jedn. cena za dodávku	Jedn. cena za montáž	Celk. cena za dodávku	Celk. cena za montáž	Celk. cena dod. + mon.
6	Výkop a zához rýhy 35/80 pro kabely ve volném terénu	2 m		185	0	370	370
7	Betonový základ pro rozvaděč	1 ks		2 420	0	2 420	2 420
8	Kabelový přístup do šachty ČS DN75, vč. zatěsnění	2 ks		860	0	1 720	1 720
9	Zařízení staveniště	1 sd		1 800	0	1 800	1 800
10	Přeprava dodávek a materiálu	1 sd		2 400	0	2 400	2 400
11	Ůživení, individuální a komplexní vyzkoušení výše specifikovaných dodávek	1 sd		5 000	0	5 000	5 000
12	Výchozí revize	1 sd		3 000	0	3 000	3 000
13	Zajištění BOZP dle platné legislativy, vč. zpracování odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru dle vyhlášky č. 73/2010 Sb.	1 sd		1 000	0	1 000	1 000
14	Zpracování elektročásti provozního řádu ČS	1 sd		1 000	0	1 000	1 000
15	Zpracování dokumentace skutečného provedení	1 sd		2 000	0	2 000	2 000
	Pozn.:						
	Elektroměrový rozvaděč, přívodní kabeláž k němu, včetně souvisejících zemních prací jsou součástí souboru přípojky nn						
	CELKEM				45 556	73 013	118 569

Soupis vodičů

Č.	Označení	Typ	Odkud	Kam	Délka (m)
1	M1WL1	CYKY-J 7x1,5	RČS	M1MX1	5
2	M2WL1	CYKY-J 7x1,5	RČS	M2MX1	5
3	BL1WS1	TCEKFE 1x2x1	RČS	BL1MX1	5
4	SL1WS1	CYKY-O 3x1,5	RČS	SL1MX1	5

Specifikace materiálu rozvaděče RČS

Č.	Popis	Ks
1	Polyesterová skříň s pilířem, antiplakátovací úprava dveří rozměry (ŠxVxH): skříň: 1000x750x320mm, pilíř: 1000x900x320mm, vč. montážního panelu, vnitřních dveří, zámku s vložkou a dalšího potřebného příslušenství krytí: IP65/20	1
2	Jistič trojpólový 25A, char. B	1
3	Napěťová spoušť jističe s pomocným kontaktem	1
4	Jistič trojpólový 16A, char. C	1
5	Jistič trojpólový 2A, char. B	1
6	Jistič jednopólový 16A, char. C	1
7	Jistič jednopólový 6A, char. C	6
8	Vačkový spínač trojpólový, 16A, montáž do panelu, 2 pevné polohy, černý	1
9	Zásuvka vestavná 16A/3x400V AC, IP54	1
10	Zásuvka vestavná 16A/230V AC, IP54	1
11	Proudový chránič čtyřpólový, 25A, jmenovitý reziduální proud 30mA	1
12	Motorový spouštěč, nastavení tepelné spouště 4-6,3A	2
13	Blok pomocných kontaktů spouštěče, 1Z+1V	2
14	Stykač trojpólový, 12A/400V, cívka 230V AC	2
15	Blok nezpůzděných kontaktů stykače, 1Z+1V	2
16	S vodič přepětí typ 1 a 2, trojpólový, vyjímatelné moduly, I _{max} =60kA, U _p =1.5kV, optická + dálková signalizaci stavu kontaktem	1
17	S vodič přepětí typ 3 s VF filtrem, 6A/230V AC, optická + dálková signalizace stavu kontaktem	1
18	Rázová oddělovací tlumivka 500V AC/16A, 10μH	1
19	Relé pro kontrolu výpadku a sledu fází, 3x 400V, 1P kontakt	1
20	Hlídací relé účinníku	2
21	Napájecí modul hlídacího relé, 230V AC	2
22	Termostat rozpínací pro spínání topných těles od nastavené teploty v rozsahu 0...60 °C, spínací schopnost 250V, 6A	1
23	Těleso topné, 150W/230VAC	1
24	Nabíječka baterií a napájecí zdroj 230V AC/24V DC - 2A	1
25	Bezúdržbový olověný akumulátor 12V DC/7,2Ah	2
26	Transil bipolární, U _{BR} =30V, P _{PPM} =600W	2
27	Dveřní spínač magnetický	2
28	Signálka s LED diodou, 230V AC, bílá	1
29	Signálka s LED diodou, 230V AC, zelená	3
30	Signálka s LED diodou, 230V AC, žlutá	2
31	Signálka s LED diodou, 24V DC, žlutá	1
32	Ovládač s hříbovým tlačítkem a aretací (odblokování klíčem), rudý	1
33	Ovládač otočný trojpolohový, černý	2
34	Polosestava kontaktů ovladače (spínací jednotka + spoj. díl), 2Z	2
35	Polosestava kontaktů ovladače (spínací jednotka + spoj. díl), 1Z+1V	1
36	Relé miniaturní patcové, 4P 6A, cívka 230V AC	4
37	Relé miniaturní patcové, 4P 6A, cívka 24V DC	4
38	Patice oboustranná pro miniaturní relé 4P	8
39	Dioda ochranná pro stejnosměrné relé	4
40	Patice 11 pin pro monitorovací relé čerpadel, 250V, 10A	2
41	Trubičková pojistka, F 2A	3
42	Trubičková pojistka, F 1A	2
43	Trubičková pojistka, F 0,5A	2
44	Trubičková pojistka, F 32mA, R<100ohmu	1
45	Svorka pojistková	8
46	Svorka řadová 16mm ²	3
47	Svorka řadová 2,5mm ²	20
48	Vývodka P29	1
49	Vývodka P21	1
50	Vývodka P13.5	3
51	Další materiál: DIN lišty, kanály pro vodiče, propojovací můstky PE, N, vodiče, návlčky, popisné štítky, aj.	

Specifikace materiálu rozvaděče RČS

Č.	Popis	Ks
Programovatelný automat v sestavě:		
101	Modulární programovatelné relé s displejem 24V DC, 16DI, 10DO	1
102	Analogový modul, 2AI/2AO, 0-20mA	1
103	Modemové komunikační rozhraní + propojovací kabel s PLC + propojovací kabel s GSM modemem	1
104	GSM modem + napájecí kabel + anténa s kabelem	1

Stavební rozpočet

Název stavby:	HLUBOČKY, Kanalizace ul. Luční	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Hlubočky							
Druh stavby:	SO 02 Kanalizační odbočky	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Petr Postulka							
Lokalita:	k.ú. Hlubočky	Konec výstavby:	Zhotovitel:	výběrové řízení							
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Ing. Petr Postulka							
		20.6.2014									
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
		Rozměry			cena (Kč)		Montáž		Jednot.		
11		Přípravné a přídrůžené práce									
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	6,36	68,00	0,00	1 376,94	1 376,94	0,24	2,72	1,49 RTS I / 2014
		1,2*(2,5+1,4+1,4)		6,36		0,00	432,48	432,48			
2	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	9,54	99,00	0,00	944,46	944,46	0,13	1,22	RTS I / 2014
		2x v rýze = 10 cm;		0,00							
		1,2*(2,5+1,4+1,4)		6,36							
		1x nad rámec rýhy;		0,00							
		2*0,3*(2,5+1,4+1,4)		3,18							
13		Hlubinné výkopávky									
3	132201212R00	Hlubinný rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	10,13	102,00	0,00	1 033,26	1 033,26	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2014
		1,2*2,5*(1,87-0,3)		4,71		0,00	1 033,26	1 033,26			
		1,2*1,4*(1,92-0,3)		2,72							
		1,2*1,4*(1,91-0,3)		2,70							
RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění typadel políšťák, udržování pracoviště a ochranu výkopu proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napádací, urovňování dna výkopu.											
15		Rozbítí									
4	151101101R00	Pažení a rozeptení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	20,08	45,00	102,48	1 303,12	1 405,60	0,00	0,02	0,02 RTS I / 2014
		2*2,5*1,87		9,35		102,48	801,12	903,60			
		2*1,4*1,92		5,38							
		2*1,4*1,91		5,35							
RTS komentář: Odstanění pažení a rozeptení se oceňuje samostatně.											
5	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	20,08	25,00	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2014
		20,08		20,08							
16		Přemístění výkopku									
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	10,13	65,00	0,00	1 728,70	1 728,70	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2014
		10,13		10,13		0,00	658,45	658,45			
RTS komentář: Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje. Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 8 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se											
7	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	3,50	102,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2014
		10,13-6,63		3,50							
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	3,50	45,00	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2014
		3,5		3,50							
9	171201211VD	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,85	95,00	0,00	555,75	555,75	0,00	0,00	
		3,5*1,67		5,85							
17		Konstrukce ze zemín									
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,63	65,00	865,81	1 109,60	1 975,41	0,00	4,63	0,00 RTS I / 2014
		10,13-0,64		9,49		0,00	430,95	430,95			
		-1,2*0,45*(2,5+1,4+1,4)		-2,86							
RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.											
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,77	245,00	0,00	678,65	678,65	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2014

RTS komentář:	1,2*0,45*(2,5+1,4+1,4) -3,14*0,075*0,075*(2,5+1,4+1,4) Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vyřezaná sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Zitravné se doporučuje ve výši 1%.	2,86 -0,09	4,63 187,00	865,81	0,00	1,00	4,63 RTS I / 2014
12 58344154	RTS komentář: v nor 2,77*1,67	4,63	187,00	865,81	0,00	1,00	4,63 RTS I / 2014
13 451572111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 1,2*0,1*(2,5+1,4+1,4)	0,64 0,64	385,00	120,30 120,30	126,10	1,13	0,72 RTS I / 2014
14 564871111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 25 cm 6,36	6,36	105,00	582,22	85,58	2,94	2,94 RTS I / 2014
15 577141112R00	Kotvy šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch Beton asfalt. ACO 11+ nebo ACO 16+ do 3 m, tl. 5 cm 9,54	9,54	275,00	3 397,27	2 100,95	2,07	2,07 RTS I / 2014
16 577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm 6,36	6,36	234,00	1 162,25	325,99	0,13	0,13 RTS I / 2014
17 919735100VD	Protež pracovní spáry+zalití asfalt, zálikou+posyp drti 2*(2,5+1,4+1,4)	10,60	120,00	0,00	1 272,00	0,00	0,82 RTS I / 2014
18 573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 9,54	9,54	12,00	105,19	9,29	0,01	0,01 RTS I / 2014
19 871311111R00	Potrubí z trub plastických, skleněných a bednicových Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm 2,5+1,4+1,4	5,30 5,30	325,00	8 373,61	17 534,89	0,93	0,93 RTS I / 2014
20 28611153A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x3000mm SN4 3	3,00	522,00	1 566,00	0,00	0,01	0,02 RTS I / 2014
21 286000017VD	KGEM, DN 150, nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru PIPE - LIFE Přechodka sklolaminát - plast DN150 3	3,00 3,00	658,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00
22 286000018VD	Dopojovací tvarovka PVC DN 150 SN8 3	3,00	1 520,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00
23 894000001VD	Domovní revizní a čistič šachta, plast DN315 - komplet ;revizní a čistič šachty z PP; ;dno DN315/150 přímý tok; ;šachtová trouba korugovaná DN315; ;poklop včetně tel. adaptéru 40 t; ;dodávka, montáž - komplet; ;včetně piskového podkladu; ;spojovacího a těsnícího materiálu; 3	3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 362,00	0,00	16 086,00	0,30	0,90
24 892001111VD	Tlakové zkoušky potrubí, propíchnutí a dezinfekce potrubí Zkouška vodotěsnosti kanál. potrubí DN 150 - 250 2,5+1,4+1,4	5,30 5,30	25,00	0,00	132,50	0,00	0,00
25 998276101R00	Vedení trubní dálková a připojná Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 9,3	9,30 9,30	36,00	0,00	334,80	0,00	0,00 RTS I / 2014
26 979082318R00	Polozka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových včetně drobných objektů. Plainost položky je vymezena pro spiněný tyto podmínky použije se příplatek - 6115 až - 6119. Přesuny suti Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t	2,72	135,00	0,00	748,00	0,00	0,00 RTS I / 2014

27	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	2,72	2,72	45,00	0,00	122,40	122,40	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2,72	2,72							
28	979000003VD	Poplatek za skládku - sut'	2,72	2,72	95,00	0,00	258,40	258,40	0,00	0,00	
			2,72	2,72							
Celkem:											41 056,13

Poznámka:

FORMULÁŘ

Název stavby
Hlubočky-Kanalizace ul. Luční
SO 03 Přípojka NN pro ČS1
Datum zpracování: 6.6.2014

Číslo stavby
Číslo PS, SO
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	množství	C E N A			
					materiál	montáž		
1	2	3	4	5	jednotková IX.06	celkem g	jednotková 6.146	celkem 10
	VC-7/155/89-M	Elektromontáže:			EC Ol.		Ind. x 21-M	
		Kabel CYKY 4-JX16 pevně	m	28,00	135,00	3 780,00	43,00	1 204,00
		Ukončení plastových kabelů do 5x25	ks	4,00		0,00	119,00	476,00
		Uzem. vedení FeZn 30x4 mm v zemi	m	20,00	28,00	560,00	22,00	440,00
		Elmír. rozvaděč ER2.0P. 1+PSP1.1	ks	1,00	12 800,00	12 800,00	1 400,00	1 400,00
		Vytváření trasy kabel. vedení v zast. prostoru	km	0,02		0,00	1 080,00	21,60
		Výkop kabelové rýhy 35x70 cm	m	18,00		0,00	95,00	1 710,00
		Zřízení písk. kabel. lože a zakrytí bet. deskami	m	18,00	35,00	630,00	35,00	630,00
		Zakrytí výstražnou fólií	m	18,00	3,00	54,00	8,00	144,00
		Zához kabelové rýhy 35x70 cm	m	18,00		0,00	65,00	1 170,00
		Výkop 1 m3 zeminy	m3	0,25		0,00	885,00	221,25
		Zához 1 m3 zeminy	m3	0,25		0,00	885,00	221,25
		Revize	Nh	5,00		0,00	250,00	1 500,00
		Vypínání sítě, zabezpečení pracoviště	Nh	5,00		0,00	200,00	1 000,00
		Součty				17 824,00		10 138,10
		Celkem Elektromontáže						27 962,10

Index L9	Montáž 89
6,146	7,20
6,146	28,00
6,146	10,00
6,146	126,00
6,146	322,00
6,146	21,50
6,146	8,60
6,146	3,70
6,146	5,00
6,146	72,50
6,146	24,00

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – Smlouva o dílo obec Hlubočky platné od 4.2.2014**1. Obecná ustanovení**

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsahují obecná ujednání ohledně realizace jednotlivých smluv o dílo a stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran v rámci jejich spolupráce. Tyto VOP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná objednávka či smlouva o dílo (dále jen „objednávka“ či „smlouva“). Tyto VOP se použijí podpůrně, tedy s výjimkou případů, kdy ze samotné smlouvy o dílo vyplývá odlišná úprava práv a povinností stran. Tyto VOP se rovněž nepoužijí v případě, kdy je povahou díla úprava z nich vyplývající pojmově vyloučena.

2. Objednávka

2.1. Návrh na uzavření smlouvy může mít formu objednávky. Návrh na uzavření smlouvy může mít také podobu nabídky Zhotovitele, jejíž součástí jsou tyto VOP. Nabídka, která je doručena druhé smluvní straně, je návrhem na uzavření smlouvy. Nabídka musí být písemná, doručena druhé straně prostřednictvím pošty, elektronicky přes datovou schránku nebo se zaručeným el.podpisem nebo osobně předáním.

2.2. Zhotovitel bere na vědomí, že podáním nabídky, jejíž součástí jsou tyto VOP, přijetím objednávky nebo zahájením provádění Díla stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP.

2.3. Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- identifikační údaje Objednatele (sídlo, IČ, DIČ, případně údaje dle jiné evidence),
- jméno a podpis oprávněné osoby za Objednatele k uskutečnění objednávky včetně razítka Objednatele, identifikační údaje Zhotovitele (údaje dle obchodního rejstříku včetně spisové značky, sídlo, IČ, DIČ, případně údaje dle jiné evidence),
- jednoznačné určení Díla, adresu místa provedení nebo předání Díla, pokud není shodná se sídlem Objednatele, popř. požadavek na způsob dopravy, způsob předání díla a dále požadavek na veškeré doklady k provedenému dílu,
- termín předání Díla.

2.4. Akceptace objednávky (nebo nabídky zhotovitele) musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- jméno a podpis oprávněné osoby za Zhotovitele (objednatele) k akceptaci objednávky včetně razítka Zhotovitele (objednatele),
- evidenční číslo objednávky (smlouvy) přiřazené Zhotovitelem (objednatelem),
- informace o bankovním spojení Zhotovitele (objednatele),
- celkovou cenu za Dílo.

2.5. Dojde-li kdykoliv za trvání smluvního vztahu ke změně identifikačních údajů na kterékoli straně, povinná strana se zavazuje informovat oprávněnou stranu bez zbytečného odkladu.

2.6. Smluvní vztah, resp. smlouva o dílo, vzniká v okamžiku bezvýhradné akceptace objednávky Zhotovitelem.

2.7. Pokud Zhotovitel neakceptuje objednávku bezvýhradně, smluvní vztah nevzniká. V případě, že Zhotovitel připojí k objednávce, resp. návrhu smlouvy, své protinávhrhy, vzniká smluvní vztah až v okamžiku potvrzení těchto protinávhrhů Objednatelem. Pokud Zhotovitel započne s plněním Díla, má se za to, že objednávku bezvýhradně akceptoval.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na vlastní náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených ve smlouvě Dílo a tomu odpovídající závazek Objednatele řádně a včas dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu.

3.2. Realizace Díla dle smlouvy zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky nezbytné k řádnému provedení Díla v souladu se smlouvou a veškerými podklady, které byly za účelem realizace Díla Zhotoviteli předány.

3.3. V případě, že byly či budou Zhotoviteli ze strany Objednatele předány nějaké materiály či věci potřebné k realizaci Díla, je Zhotovitel povinen tyto věci řádně opatrovat až do okamžiku jejich zapracování do Díla, přičemž předáním těchto věcí či materiálů Zhotoviteli (o čemž bude pořízen předávací protokol) přechází na Zhotovitele nebezpečí škody ohledně těchto věcí či materiálů, a to až do okamžiku řádného předání Díla Objednateli. Nebude-li stanoveno jinak, má se za to, že cena těchto věcí a materiálů je zohledněna v ceně Díla (tedy cena se o hodnotu těchto věcí a materiálů nezvyšuje), přičemž nebudou-li tyto věci Zhotovitelem v rámci provádění Díla využity, je Zhotovitel povinen tyto věci předat současně s Dílem zpět Objednateli.

3.4. Dílem se rozumí:

- a) vždy ve smyslu § 2587 NOZ zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací pro provedení stavby předanou objednatelem zhotoviteli,
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- c) geodetické zaměření díla, pokud to povaha předmětu díla vyžaduje a účastníci se na tom dohodnou.

3.5. Zhotovení stavby

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- s) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.

3.6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.

3.7. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě.

Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v uvedeném rozsahu ve všech případech, kdy dokončené dílo znamená nutnost provedení zápisu v Katastru nemovitostí.

3.8. PODZHOTOVITELÉ

- a) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele), kromě částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna podzhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- b) Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Může si vyhradit jejich schválení, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

4. Pojištění Zhotovitele

4.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy či akceptace objednávky zajistit platné pojištění odpovědnosti Zhotovitele v souvislosti s realizací prací dle objednávky či smlouvy, a to přinejmenším v rozsahu ceny Díla dle objednávky či smlouvy a takové pojištění udržovat po celou dobu, až do okamžiku řádného předání Díla.

4.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na základě jeho výzvy kopii podepsané pojistné smlouvy, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotoviteli.

4.3. V případě, kdy cena Díla bude dle konkrétní objednávky či smlouvy vyšší než 10.000.000,- Kč, včetně DPH, se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby jakékoliv plnění z uvedené pojistné smlouvy vztahující se k provádění Díla bylo vinkulováno ve prospěch Objednatel, což Zhotovitel zajistí ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky a potřebné doklady předá Objednateli.

4.4. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatel k odstoupení od smlouvy.

4.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

4.6. Povinnost pojištění dle tohoto bodu VOP se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele.

5. Před započítím Díla

5.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla, a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že všechny podklady pro realizaci Díla jsou srozumitelné a úplné, že neshledal žádné jejich nedostatky či nevhodnost, a že je podle těchto podkladů schopen provést Dílo v souladu s veškerými právními předpisy a normami, které se vztahují k předmětu Díla a v souladu s požadavky vyplývajícími ze smlouvy.

5.2. Zhotovitel je před započítím Díla povinen zjistit s vynaložením odborné péče, zda řádnému provedení Díla nebrání žádné skryté překážky. Případnou existenci těchto překážek je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli, prokázat jejich závažnost a charakter a navrhnout alternativní řešení. V tomto případě se lhůty k provádění Díla prodlužují, a to o dobu od upozornění Objednatel do odstranění těchto nedostatků nebo dohodnutí náhradního způsobu řešení. V případě, že skryté vady nemohly být s odbornou péčí zjištěny před započítím Díla a Zhotovitel Objednatel bez zbytečného odkladu po jejich zjištění v rámci provádění Díla na jejich existenci upozorní, rovněž se prodlužuje termín provádění Díla o dobu od písemného upozornění Objednatel na tyto překážky do jejich odstranění nebo do dosažení dohody smluvních stran o změně Díla.

5.3. Pokud Zhotovitel poruší povinnosti stanovené v tomto článku (pokud jde o včasné zjištění skrytých překážek a informování Objednatel), lhůty pro provedení Díla dle smlouvy se neprodlužují a Zhotovitel nese veškeré náklady související s odstraněním těchto vad či realizací Díla jiným vhodným způsobem.

6. STAVENIŠTĚ

6.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

6.2. Nepředání staveniště objednatel ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

6.3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

6.4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatel zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:

- a) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů,
- b) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
- c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
- d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

e) doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

6.5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

6.7. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatel.

6.8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

6.9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytyčeny a předány, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokut apod.

- 6.10. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.11. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 6.12. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 6.13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
- 6.14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
- 6.15. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 6.16. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 6.17. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- 6.18. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 6.19. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 6.20. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu.
- 6.21. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 6.22. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 6.23. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí zhotovitel objednateli do 10 dnů od jejich vyúčtování.

7. Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel bude provádět své práce na Díle řádně v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky, s technickými a kvalitativními normami, smlouvou a předanými podklady a s připomínkami učiněnými příslušnými správními orgány.
- 7.2. Zhotovitel je zejména povinen při provádění Díla postupovat v souladu s pokyny Objednatele či osoby, kterou Objednatel za účelem plnění této smlouvy určí. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele k Dílu i jeho částem a zapracovat je do prováděného Díla. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace Díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů či pokynů navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele bezodkladně upozornit a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky Objednatele. Po dobu od tohoto písemného upozornění do okamžiku doplnění pokynů či dohodnutí náhradního řešení se termíny k provádění Díla prodlužují.
- 7.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele v rámci provádění Díla, prokázat mu závažnost a charakter těchto nedostatků a dohodnout se s Objednatelem buď na dodání náhradních či alternativních věcí nebo navrhnout Objednateli alternativní způsob provádění. V tomto případě se lhůty k provádění Díla adekvátně prodlužují, a to o dobu od upozornění na tyto nedostatky do okamžiku dohodnutí náhradního řešení.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje sdělit Objednateli na výzvu stav provádění Díla a jeho jednotlivých částí a v případě výskytu alternativních možností provedení Díla si vyžádat od Objednatele koncepční schválení tohoto způsobu provedení.
- 7.5. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoli Objednateli či jím pověřeným osobám na výzvu prohlídku a kontrolu Díla v jakémkoli stadiu rozpracovanosti.
- 7.6. Zhotovitel si na vlastní náklady opatří všechny pomůcky, nástroje, materiály, skladové prostory a další věci nezbytné k provedení Díla v souladu s touto smlouvou.
- 7.7. Zhotovitel je povinen řádně předat Objednateli jednotlivé práce či konstrukce, které budou dalším pokračováním prací zakryty a u nichž bude obtížná kontrola kvality.

7.8. Veškeré práce budou prováděny a materiál používán přísně v souladu s technickými a právními předpisy. Zhotovitel bude dodržovat všechny platné předpisy, ustanovení, dohody a zákony týkající se bezpečnosti práce, péče o zdraví a sociální péče.

7.9. Zhotovitel bude informovat v případech, kdy to vyžaduje zákon, příslušné státní orgány a zajistí provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel bude informovat Objednatele o všech rozhodnutích přijatých zástupci místních správních orgánů, pokud by tato rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala provedení Díla.

8. Předání Díla

8.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.

8.2. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.

8.3. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.

8.4. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

8.5. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.

8.6. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.

8.7. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.

8.8. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

8.9. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

8.10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:

- a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
- c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
- d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
- h) provozní řád pro zkušební provoz,
- i) provozní řád pro trvalý provoz,
- j) protokol o zaškolení obsluhy.

8.11. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

8.12. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

8.13. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

8.14. Náklady na dodatečné objednatelům požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

8.15. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:

- a) údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- e) seznam předaných dokladů,
- f) prohlášení objednatel, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

Všeobecné obchodní podmínky - Smlouva o dílo obec Hlubočky

- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

8.16. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

8.17 V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i podzhotovitelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

8.18. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

8.19. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

8.20. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.

8.21. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

8.22. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8.23. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodloužení.

8.24. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Předávání a přejímání po částech musí být dohodnuto ve smlouvě, případně v dodatku smlouvy.

8.25. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

9. Nebezpečí škod a vlastnické právo

9.1. Vlastníkem Díla a všech do něho zapracovaných součástí bude po celou dobu provádění Díla Objednatel.

9.2. Nebezpečí škod na zhotovovaném předmětu Díla nese od okamžiku započetí s prováděním Díla až do řádného provedení a předání Díla Zhotovitel.

9.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.5. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Užívání dokončené stavby

10.1. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel.

10.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.

10.3. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.

10.4. Předčasné užívání - Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat stavební úřad.

10.5. Objednatel k žádosti na stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užívání stavby se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- a podmínky předčasného užívání,

- b) závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání,
- c) závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

- 10.6. Objednatel nesmí předčasně užívat stavbu nebo její část bez příslušného povolení stavebního úřadu.
- 10.7. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.
- 10.8. Objednatel ani třetí osoby, jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na pokyn objednatele, nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet, případně dělat na něm jakékoliv úpravy. Nedodržení tohoto postupu objednatelem se považuje za neoprávněné užívání.

11. Cena díla a platební podmínky

- 11.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu specifikovanou ve smlouvě. Cena za Dílo dle předchozí věty článku je pevná, zahrnuje všechny činnosti vymezené touto smlouvou a nelze ji měnit nebo upravovat jiným způsobem než dohodou smluvních stran.
- 11.2. V případě, že je součástí smlouvy (popř. podkladem pro provedení Díla) jednotkový rozpočet ceny Díla a není-li ve smlouvě výslovně stanoveno, že cena je určena dle přiloženého rozpočtu, je tento rozpočet pouze orientační a je závazný z hlediska stanovení jednotkových cen v případě více či méně prací.
- 11.3. Nárok Zhotovitele na zaplacení ceny Díla vzniká okamžikem řádného protokolárního předání Díla, které je prosté vad a nedodělků.
- 11.4. Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po řádném protokolárním předání Díla a doručení Objednateli. V konečné faktuře budou zohledněny uhrazené zálohy, přičemž celková fakturace Díla bude prováděna do výše celkové ceny Díla. Účetní doklady musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a jsou splatné ve lhůtě 60 dnů od jejich doručení Objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje ke každé faktuře přiložit kopii předávacího protokolu, který je za obě smluvní strany podepsán odpovědnými osobami. Nebude-li příslušná faktura obsahovat veškeré zákonné náležitosti anebo nebude-li přílohou předávací protokol, popř. nebude-li mít faktura či předávací protokol náležitosti stanovené smlouvou, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli a vyžadovat její doplnění. Lhůta splatnosti pak běží až od okamžiku doručení opravené faktury včetně všech dalších náležitostí Objednateli.
- 11.6. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
- 11.7. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 11.8. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:
- a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - c) opatření k ochraně životního prostředí,
 - d) náklady na sjednaná pojištění,
 - e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - f) koordinační a kompletační činnost,
 - g) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
- 11.9. Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického zařízení, je kromě ceny samotného technologického zařízení a jeho montáže také zejména:
- a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení,
 - b) náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení,
 - c) náklady řízení komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
 - d) náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu technologického zařízení v rozsahu sjednaném ve smlouvě o dílo.
- 11.10. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v těchto VOP v části Změna ceny, případně za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.11. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu, pokud se strany zejména z důvodu časově náročné kompletace dodávek nedohodnou jinak. Bude-li dohodnuto poskytnutí záloh, zúčtují se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.

11.12. Cena díla bude uhrazena po zhotovení díla, pokud se strany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak.

11.13. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu předání a převzetí díla jako termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.

11.14. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

11.15. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

11.16. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

11.17. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

11.18. Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.

11.19. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací).

11.20. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele,
- c) identifikační údaje zhotovitele,
- d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- e) popis plnění,
- f) datum vystavení a odeslání faktury,
- g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- h) datum splatnosti,
- i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- j) sazby DPH,
- k) cenu celkem bez DPH

l) pokud jsou předmětem díla stavební nebo montážní práce ve smyslu § 92a zákona o dani z přidané hodnoty platného od 1.1.2012 odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel jako příjemce zdanitelného plnění,

m) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.

n) pokud nejsou předmětem díla stavební nebo montážní práce ve smyslu § 92a zákona o dani z přidané hodnoty odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 výši DPH a cenu celkem s DPH.

11.21. Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve smlouvě.

11.22. Objednatel si vyhrazuje právo upravit platební podmínky v souladu s podmínkami pro případné přidělení dotace na realizaci díla.

11.23. Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury podzhotovitelů, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě s podzhotovitelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto povinnost, může objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost jím schváleného podzhotovitele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu (včetně případných aplikovatelných odpočtů) a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit tomuto podzhotoviteli dlužnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částku vyplacenou podzhotoviteli podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst zhotoviteli proti jeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto úhradu nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení.

Tato přímá platba objednatelem podzhotoviteli nemá vliv na příslušná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, týkajících se smluvních pokut.

12. ZMĚNA CENY

12.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

12.2. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
- b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
- c) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),
- d) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla.

12.3. Změna ceny díla z důvodu víceprací:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve vyšší odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci ve smlouvě dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat,
- c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
- d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve vyšší odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
- e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,
- f) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve vyšší sazby platné v době zdanitelného plnění.

12.4. Změna ceny díla z důvodu méněprací:

- a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
- b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve vyšší jednotkových cen položkových rozpočtů,
- c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve vyšší odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

12.5. Změna ceny díla z důvodu nových skutečností:

- a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek,
- b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.

12.6. Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací.

12.7. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

13. Záruka za jakost a záruční doba

13.1. Zhotovitel a s ním za podmínek ustanovení § 2630 NOZ osoby tam uvedené odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání a za vady, které se vyskytnou během záruční doby. Zhotovitel rovněž odpovídá za vady Díla, které vznikly až po předání Díla, pokud tyto způsobil porušením svých povinností.

13.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na předané Dílo Objednateli záruku za jakost.

13.3. Záruční doba na Dílo i jeho jednotlivé části včetně všech použitých materiálů je, pokud není v objednávce či smlouvě sjednáno jinak, 60 měsíců ode dne následujícího po předání Díla.

13.4. Veškeré vady a nedodělky, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně, tzn. i elektronickou poštou do datové schránky nebo zprávou se zaručeným elektronickým podpisem. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

13.5. Zhotovitel je povinen neprodleně a bezplatně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 20 dnů od doručení reklamace Objednatele, pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně po jejich písemném uplatnění Objednatelem.

13.6. V případě, že Zhotovitel nenapraví vady ve výše uvedených lhůtách, je Objednatel oprávněn zajistit opravu vad jiným subjektem, a to na náklady Zhotovitele, přičemž náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli do 10 pracovních dnů po předložení dokladu o jejich vynaložení. Objednatel má současně nárok na úhradu účelně vynaložených výdajů, vzniklých v souvislosti s výskytem vad a jejich odstraněním.

13.7. U zjevných vad je Objednatel oprávněn a povinen reklamovat ve lhůtě do 10 kalendářních dní od převzetí díla,

13.8. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

13.9. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatel zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

13.10. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14. Smluvní pokuty

14.1. V případě prodlení Objednatele s hrazením ceny Díla dle smlouvy, popř. kterékoli ze záloh, pokud jsou smlouveny ve smlouvě, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den tohoto prodlení.

14.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla dle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla, a to za každý den prodlení.

14.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

14.4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

14.6. Označí-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

14.7. V případě pokud zhotovitel chybně vystaví daňový doklad včetně daně, přestože měl být uplatněn režim přenesení daně ve vazbě na § 92e ZDPH je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takto chybně vystavenou fakturu

14.8. V případech, kdy zhotovitel předá objednateli bezvadný daňový doklad po sjednané lhůtě, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou pozdě předanou fakturu, případně smluvní pokutu která se rovná částce ve smyslu § 250 až 252 z.č. 280/2009 – daňový řád, která bude v důsledku prodlení zhotovitele s doručením faktury a z toho plynoucím prodlením objednatel s podáním daňového přiznání k DPH a zaplacení správné výše DPH, objednateli ze strany příslušného FÚ vyměřena a to podle toho, která částka bude vyšší.

14.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné po porušení uvedených povinností, na něž se vztahují, do 5 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, uvedený v záhlaví smlouvy.

14.10. Povinností zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy není dotčena povinnost k náhradě škody a tato náhrada škody se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty.

15. Trvání smlouvy

15.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

15.2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

- a) prodlení objednatel s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
- b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- c) nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- d) nesplnění termínu předání staveniště objednatel ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- e) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- f) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatel upozorněn,
- g) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

- h) pokud se ukáže, že Zhotovitel nemá potřebnou odbornou způsobilost a odpovídající oprávnění k provedení předmětu této smlouvy nebo pokud tuto způsobilost ztratí
- i) pokud je podstatná část Díla zcela nezpůsobilá k realizaci Díla dle této smlouvy a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené Objednatелеm k jejich odstranění,
- j) pokud má Dílo jiné závažné vady, pro které je nelze užít k účelu, ke kterému bylo určeno a které nebyly odstraněny ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené Objednatелеm k jejich odstranění,
- k) pokud bylo na majetek Zhotovitele zahájeno insolvenční řízení.

15.3. Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůty, která nesmí být kratší než 30 dní.

15.4. Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

15.5. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.

15.6. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

15.7. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

15.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,
- c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
- g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení
- a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
- i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části Platební podmínky.

15.9. Zanikne-li závazek Zhotovitele provést Dílo z důvodů, za které odpovídá Zhotovitel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu provedené části Díla podle ceny v té době a v těchto podmínkách obvyklé, a to po odečtení částky 15% z této ceny a dále má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na případné zvýšené náklady související s dokončením Díla jiným zhotovitelem.

15.10. Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy odstoupením kterékoliv ze smluvních stran, přechází okamžikem zániku této smlouvy na Objednatele oprávnění nakládat s dokončenou částí Díla.

15.11. Povinnost Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků a také ustanovení ohledně záruky za jakost prací jím provedených do odstoupení od smlouvy platí i po odstoupení kterékoli strany od smlouvy.

15.12. Po účinném odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit veškeré podklady a dokumentaci Objednateli.

16. Další ustanovení

16.1. Zhotovitel dává objednateli souhlas s uveřejněním textu smlouvy o dílo, případně objednávky a akceptace objednávky.

16.2. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

16.3. Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

16.4. Tuto smlouvu či VOP lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými, průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně podepsány oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

16.5. Smluvní strany si budou doručovat písemnosti na adresy uvedené v záhlaví smlouvy, pokud si písemně neoznámí změnu doručovací adresy. Strany se zavazují pravidelně přebírat poštu na doručovacích adresách a udržovat je funkční po celou dobu platnosti smlouvy.

16.6. V případě, že se některé ustanovení smlouvy (VOP) ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku, smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejlépe odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření smlouvy.

16.7. Zhotovitel tímto prohlášením ve smyslu ustanovení § 630 zákona č. 89/2012 Sb., Nového občanského zákoníku, prodlužuje promlčecí lhůtu všech nároků Objednatele vyplývajících z této smlouvy na 10 let od jejich počátku.

16.8. Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly schváleny Radou obce Hlubočky na 93. schůzi dne 3.2.2014 usnesením 5/h .