



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Kovalovice
Se sídlem:	Kovalovice 10, 664 06 Viničné Šumice
Statutární orgán:	Milan Blahák, starosta obce
ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	115-9709500257/0100
Identifikační číslo:	00488178

dále jen „**Objednatel**“

Zhotovitel:	BRINGSTAV, s.r.o.
se sídlem:	Křehlíkova 74, 627 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29276	
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Petr Brzobohatý
- ve věcech technických:	Petr Brzobohatý, Martin Brzobohatý
- ve věcech stavby:	Petr Brzobohatý, Martin Brzobohatý
Bankovní spojení:	FIO banka, a.s.
Číslo účtu:	2600343583/2010
Identifikační číslo:	25512111
DIČ:	CZ25512111

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice**“, spolufinancovaného z Ministerstva pro místní rozvoj, za podmínek této smlouvy o dílo – stavební úpravy hygienického zázemí MŠ Kovalovice, č. p. 15, na pozemku parc. č. 19 a na pozemku parc. č. 22, k.ú. Kovalovice dle projektové dokumentace a výkazu výměr.

2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice**“,
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
3. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 3.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 4, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
 - c) že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
 - d) odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.
 - e) že je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
6. Objednatel výslovně prohlašuje:
 - a) že zhotoviteli předá v den podpisu této smlouvy projektovou dokumentaci, která byla podkladem zadávacího řízení a to ve dvou tištěných vyhotoveních,
 - b) že odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace,
 - c) že je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
7. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu.
8. Vymezení základních pojmů:
 - a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v

němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace (Zodpovědný projektant: Ing. arch. Hana Suchánková, Úvoz 422/47, 602 00 Brno, IČ: 74566539, autorizovaná architektka, ČKA 03 838), pod názvem „Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice“, a to všech jejích částech, které byly součástí zadávacích podmínek; Zadavatel prohlašuje, že odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
 - 1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;
 - 1.3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
 - 2.1. Před zahájením realizace stavby:
 - 2.1.1. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců, jakož i řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby. Vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
 - 2.1.2. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatel Zhotoviteli;
 - 2.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 2.1.4. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
 - 2.1.5. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatel a dotčenými třetími osobami;
 - 2.1.6. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
 - 2.1.7. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;
 - 2.1.8. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;
 - 2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
 - a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
 - b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
 - c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
 - d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP.

2.2. V průběhu realizace stavby:

- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.;
- 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
- 2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převěření stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převěření řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatel:
 - a) do projektové dokumentace stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny

- s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPS bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce,
 - b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),
 - d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.
- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - 2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - 2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
 - 2.3.10. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - 2.3.11. originál stavebního deníku,
 - 2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu díla je i dodání všech nezbytných podkladů pro provedení úspěšné kolaudace stavby a účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla je Mateřská škola Kovalovice, p.o., Kovalovice 15, 664 06 Viničné Šumice, blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla **nejpozději do 22.8.2022. Jde o budovu MŠ a děti se musí vrátit do tříd hned 1.září 2022.**
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo formou uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen

objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

2,566.016,69 Kč bez DPH
538.863,50 Kč DPH
3,104.880,19 Kč vč. DPH
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatелеm Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatелеm Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílů veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejné stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou

smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. (pokud není v RTS, tak URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené o 10% své hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy.

Změna ceny je možná jen v následujících případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezávilil, ani nemohl předvídat, přičemž mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace
7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Poslední konečná faktura bude vystavena po kolaudaci díla. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a objednatel. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
- Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) označení textem: **název akce „Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice“**
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
 - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem objednatel) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
- a) výslovný název „konečná faktura“
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a celkovou výši s DPH
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH, DPH a celkovou výši s DPH
 - d) částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH, DPH a celkovou výši s DPH

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené fakturě (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatelem uznána.
10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
11. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem investora.
12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.
K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany protokolární zápis, který se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Stavební práce budou zahájeny do dne následujícího po dni protokolárního převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

3. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
6. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
8. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze podzhotovitele (dále také jako „poddodavatel“) uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.
Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.
15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na městských pozemcích.
17. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.
18. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
19. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky podzhotovitelů.
20. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou

Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

21. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění a přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným podzhotovitelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti

v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII. Předání díla

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě a předá jej dokončené ve všech podrobnostech objednateli včetně všech dokladů stanovených smlouvou do termínu dokončení díla.
2. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
4. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
5. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
6. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
7. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
8. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Poskytnutou zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu trvání záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, příslušnými technickými normami, smlouvou, obchodními podmínkami, popř. vlastnosti obvyklé. Doporučené ČSN se stávají závaznými dnem uzavření smlouvy. Zhotovitel dále garantuje, že dílo bude kompletní, bez právních vad a bude způsobilé užívání ke stanovenému účelu. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo (každá jeho část) bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy a není-li ve smlouvě uvedeno, k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti po záruční dobu.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).
7. V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
10. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho podzhotovitelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
6. V případě změny podzhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

11. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII. Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII. Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci programu Podpory obnovy a rozvoje venkova.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé

smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.
12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy (minimálně do konce roku 2032). Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Ministerstva pro místní rozvoj, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli, a to minimálně do konce roku 2032.
14. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XIX.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů
Příloha č. 4 - Pojistná smlouva
4. Smluvní strany se v souladu s § 1758 a § 564 občanského zákoníku dohodly, že tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v čl. I. Smluvní strany. Při změně těchto údajů postačí oznámení změny dopisem doručeným do sídla druhé smluvní strany s doložením příslušných dokladů prokazujících tuto změnu (výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné moci apod). Písemná forma platí také pro odstoupení od smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 582 odst. 2 občanského zákoníku, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tímto článkem smlouvy, i když již bylo započato s plněním. Pro účely tohoto odstavce se za písemnou formu nepovažuje e-mail nebo jiná elektronická forma.
5. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití výkladového pravidla § 557 občanského zákoníku ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
6. Tato smlouva se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. Pokud není v této smlouvě nebo obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. S uzavřením této smlouvy o dílo vyjádřilo souhlas Zastupitelstvo obce Kovalovice na své zasedání dne 8.3.2022, usnesením č.3/22/22.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.


V Kovalovicích, dne: 31.3.2022

za Objednatele:




V Brně, dne: V....., dne: 31.03.2022

za Zhotovitele:



BRINGSIAV s.r.o.
Křehlíkova 74, BRNO 627 00
Tel. a Fax: 05/45217258
DIČ: 289-25512111 ④

Slepý rozpočet

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1 MŠ kovalovice	elektroinstalace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
MS	oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice	
Projektant :	Ing Arch Hana Suchánková	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Obec Kovalovice	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	BRINGSTAV, s.r.o

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	42 390	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	44 002	Oborová přírážka
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	86 391	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Zednické výpomoci
RN II.a III.hlavy		86 391	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		86 391	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Petr Brzobohatý Datum : 31.05.2022 Podpis:	Jméno : Milan Blahák Datum : 31.3.2022 Podpis :
		

Základ pro DPH	21,0 % činí :	86 391 Kč
DPH	21,0 % činí :	18 142 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		104 534 Kč

Poznámka :

Stavba :	MŠ oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice	Rozpočet : 1
Objekt :	1 elektroinstalace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SVITIDLA včetně zdrojů	0	0	3 890	0	0
Elektromontáže	0	0	0	44 002	0
ROZVADECE	0	0	38 500	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	42 390	44 002	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	86 391	0
Provoz investora	0	0,0	44 002	0
Zednické výpomoci	0	0,0	86 391	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	86 391	0
Cena za použití staveniště	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

1971-1972

Year	1971	1972
Jan	100	100
Feb	100	100
Mar	100	100
Apr	100	100
May	100	100
Jun	100	100
Jul	100	100
Aug	100	100
Sep	100	100
Oct	100	100
Nov	100	100
Dec	100	100

1971-1972

Year	1971	1972
Jan	100	100
Feb	100	100
Mar	100	100
Apr	100	100
May	100	100
Jun	100	100
Jul	100	100
Aug	100	100
Sep	100	100
Oct	100	100
Nov	100	100
Dec	100	100

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kovalovice2021
Stavba: Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice

KSO:
Místo: Kovalovice , 664 06

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:
Obec Kovalovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BRINGSTAV, s.r.o.

IČ: 25512111
DIČ: CZ25512111

Projektant:
ing.arch.H.Suchánková,Úvoz 47,Brno

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Radka Volková,Loděnice 50, 67175

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 566 016,69
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 566 016,69	Výše daně 538 863,50
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 104 880,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

31.3.2022

Razítko



Datum a podpis:

31.03.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kovalovice2021

Stavba: Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice

Místo: Kovalovice , 664 06

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Obec Kovalovice

Projektant: ing.arch.H.Suchánková,Úv

Uchazeč: BRINGSTAV, s.r.o.

Zpracovatel: oz 47,Brno
Radka Volková,Loděnice
50, 67175

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 566 016,69	3 104 880,19
Kovalovic e2021	Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice	2 566 016,69	3 104 880,19



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice

KSO:

Místo: Kovalovice , 664 06

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel:

Obec Kovalovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BRINGSTAV, s.r.o.

IČ:

25512111

DIČ:

CZ25512111

Projektant:

ing.arch.H.Suchánková,Úvoz 47,Bрно

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radka Volková,Loděnice 50, 67175

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 566 016,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 566 016,69	21,00%	538 863,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 104 880,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

31.3.2022

Razítko

BRINGSTAV s.r.o.
Křehlikova 74, BRNO 627 00
Tel. a Fax: 05/4521 7258
DIČ: 289-25512111 ④

Datum a podpis:

31.03.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice

Místo: Kovalovice , 664 06

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Obec Kovalovice

Projektant: ing.arch.H.Suchánko
vá,Úvoz 47,Brno
Radka

Uchazeč: BRINGSTAV, s.r.o.

Zpracovatel: Volková,Loděnice
50, 67175

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 566 016,69
HSV - Práce a dodávky HSV	668 084,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 445,24
4 - Vodorovné konstrukce	2 890,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	440 174,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 934,75
997 - Přesun sutě	96 405,18
998 - Přesun hmot	15 234,86
PSV - Práce a dodávky PSV	1 862 932,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	23 846,34
713 - Izolace tepelné	9 566,72
721 - Zdravotechnika	868 062,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	57 819,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	86 391,00
763 - Konstrukce suché výstavby	3 191,42
766 - Konstrukce truhlářské	333 527,97
771 - Podlahy z dlaždic	193 977,72
776 - Podlahy povlakové	118 204,25
781 - Dokončovací práce - obklady	96 864,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 480,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	58 000,31
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice

Místo: Kovalovice , 664 06

Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Obec Kovalovice

Projektant: ing.arch.H.Suchánko
vá,Úvoz 47,Brno
Radka

Uchazeč: BRINGSTAV, s.r.o.

Zpracovatel: Volková,Loděnice
50, 67175

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 566 016,69

D HSV Práce a dodávky HSV

668 084,03

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

13 445,24

1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC- "D.1.1.b.1,3"	m3	0,474	6 960,00	3 299,04	CS ÚRS 2021 02
	WV		"101"0,99*0,99*0,2		0,196			
	WV		"202"0,5*3,7*0,15		0,278			
	WV		Součet		0,474			
2	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC- "D.1.1.b.1"	m3	0,420	6 640,00	2 788,80	CS ÚRS 2021 02
	WV		"101"1,2*1,0*0,35		0,420			
3	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12-"D.1.1.b3"	t	0,045	10 460,00	470,70	CS ÚRS 2021 02
	WV		3*1,8*8,34*0,001		0,045			
4	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375-"D.1.1.b3"	t	0,050	36 450,00	1 822,50	CS ÚRS 2021 02
	WV		0,045*1,1		0,050			
5	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm- "D.1.1.b.1"	m2	5,250	688,00	3 612,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		"101"0,9*2,0*2*0,6*2,3+0,9*2,3		5,250			
6	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami-"D.1.1.b.1,3"	m	10,600	137,00	1 452,20	CS ÚRS 2021 02
	WV		2,3*3+3,7		10,600			

D 4 Vodorovné konstrukce

2 890,00

7	K	41138661R	Zabetonování prostupů ve stropěch pl do 0,03 m2 ve stropěch	kus	5,000	578,00	2 890,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

440 174,00

8	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	125,050	326,00	40 766,30	CS ÚRS 2021 02
	WV		125,050*2np-mimo schodiště		125,050			
9	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	125,050	193,00	24 134,65	CS ÚRS 2021 02
	WV		125,050*2np-mimo schodiště		125,050			
10	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %-D.1.1.b.3	m2	125,050	403,00	50 395,15	CS ÚRS 2021 02
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty- "D.1.1.b.1,3"	m2	167,927	252,00	42 317,60	CS ÚRS 2021 02
	WV		"101"0,9*2,0*2+0,1*2,0+1,0*1,0*2+1,2*1,0*2		8,200			
	WV		"2"58,903		58,903			
	WV		"208"100,824		100,824			
	WV		Součet		167,927			
12	K	612321141	Vápenocementová omítká štuková dvouvrstvá vnitřních stěn "D.1.1.b.1,3"	m2	209,195	476,00	99 576,82	CS ÚRS 2021 02
	WV		28,818+"dozdívky"8,2		37,018			
	WV		"2"12,45+58,903		71,353			
	WV		"208"100,824		100,824			
	WV		Součet		209,195			
13	K	612325111	Vápenocementová hladká omítká rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	6,910	956,00	6 605,96	CS ÚRS 2021 02
	WV		"1odd"(1,8+1,0*2)*0,15+3,0*0,1+5,0*0,15*2+5,6*0,15		3,210			
	WV		"2"3,7*0,2*4+3,7*0,1*2		3,700			
	WV		Součet		6,910			
14	K	612325302	Vápenocementová štuková omítká ostění nebo nadpraží-"D.1.1. b.1,3"	m2	5,100	769,00	3 921,90	CS ÚRS 2021 02
	WV		"1odd"(1,8+1,0*2)*0,35		1,330			
	WV		"2"(2,3*2+1,2)*0,65		3,770			
	WV		Součet		5,100			
15	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% "D.1.1. b.1,3"	m2	431,682	101,00	43 599,88	CS ÚRS 2021 02
16	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%-"D.1.1.b.3"	m2	179,727	374,00	67 217,90	CS ÚRS 2021 02
	WV		58,903*202+201"		58,903			
	WV		"208"100,824		100,824			
	WV		"102"20		20,000			
	WV		Součet		179,727			
17	K	612821022	Vnitřní sanační štuková omítká pro vlhké a zasolené zdivo prováděná strojně	m2	5,000	942,00	4 710,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		"102"5		5,000			
18	K	612-pc 1	Oprava podhledů po ZTI "D.1.1. b.1,3"	sada	3,000	2 000,00	6 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	612-pc 2	Zazdění zavěšených záchodů včetně zapravení	sada	12,000	875,00	10 500,00	
	WV		9+3"D.1.1.b.3+1"		12,000			
20	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,647	48,00	751,06	CS ÚRS 2021 02
	WV		1,79*0,97+1,2*2,06+1,02*0,84*2+0,5*0,6+1,02*1,44*4+1,02*1,74*2		15,647			
21	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20-"D.1.1.b.1"	m3	1,678	3 885,00	6 519,03	CS ÚRS 2021 02
	WV		"1odd"(16,3+14,2)*0,055"D.1.1.b.3"		1,678			
22	K	631311124	Mazanina tl 100 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20- "D.1.1.b.1"	m3	3,050	3 655,00	11 147,75	CS ÚRS 2021 02
	WV		"1odd-101+102"(16,3+14,2)*0,1		3,050			
23	K	642953121	Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a rámu dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	1 245,00	2 490,00	CS ÚRS 2021 02
24	M	61181100	záružen obložková interiérová pro dveře 1křídle tl 80-150mm dýha	kus	2,000	4 750,00	9 500,00	CS ÚRS 2021 02
25	K	642953221	Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a rámu dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000	2 230,00	2 230,00	CS ÚRS 2021 02
26	M	SPL.0011739.URS	záružen obložková pro dveře 2křídlové 160x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub ,buk, mahagon	kus	1,000	7 790,00	7 790,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								99 934,75
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,950	146,00	1 598,70	CS ÚRS 2021 02
	WV		1,2*1,2*5+2,5*1,5"D.1.1.b.3+1"		10,950			
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	152,850	121,00	18 494,85	CS ÚRS 2021 02
	WV		"1"87,85		87,850			
	WV		"2"19,05+5,2+8,1+1,5+13,25+1,25+16,65		65,000			
	WV		Součet		152,850			
29	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm "D.1.1. b.2,4"	m2	8,380	130,00	1 089,40	CS ÚRS 2021 02
	WV		"1 odd"1,1*3,1-0,8*2,0		1,810			
	WV		"2"(0,85+1,25)*3,7-0,6*2		6,570			
	WV		Součet		8,380			
30	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených MVC do 1 m3-"D.1.1.b.3"	m3	2,352	858,00	2 018,02	CS ÚRS 2021 02
	WV		"2"(1,73*3,7-1,025*2,2)*0,2		0,829			
	WV		(2,67*3,7-1,03*2,2)*0,2		1,523			
	WV		Součet		2,352			
31	K	965042141	Bourání podkladů mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 "D.1.1.b.2"	m3	6,100	3 575,00	21 807,50	CS ÚRS 2021 02
	WV		"1odd-101+102"(16,3+14,2)*0,1*2		6,100			
32	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2"D.1.1.b.2,4"	m2	93,250	91,00	8 485,75	CS ÚRS 2021 02
33	K	965082923	Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 "D.1.1.b.2"	m3	1,830	455,00	832,65	CS ÚRS 2021 02
	WV		"1odd-101+102"(16,3+14,2)*0,06		1,830			
34	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2 "D.1.1. b.2"	m2	1,154	448,00	516,99	CS ÚRS 2021 02
	WV		1,19*0,97"1 oddělení"		1,154			
35	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2"D.1.1. b.2"	m2	1,736	274,00	475,66	CS ÚRS 2021 02
	WV		"1 oddělení"1,79*0,97		1,736			
36	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,998	257,00	2 569,49	CS ÚRS 2021 02
	WV		"2"1,03*2,2*3		6,798			
	WV		"1"0,8*2,0*2		3,200			
	WV		Součet		9,998			
37	K	9680624551	Vyvěšení dřevěných dveří do 2 m2	kus	1,000	18,00	18,00	
38	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,800	243,00	2 138,40	CS ÚRS 2021 02
	WV		1,4*2*2"2"		5,600			
	WV		"1"1,6*2		3,200			
	WV		Součet		8,800			
39	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 "D.1.1. b.2"	m2	4,400	410,00	1 804,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		"1 odd"0,8*2*2		3,200			
	WV		"2"0,6*2		1,200			
	WV		Součet		4,400			
40	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm-"D.1.1.b.3"	m3	1,739	1 903,00	3 309,32	CS ÚRS 2021 02
	WV		"2"1,2*2,3*0,63		1,739			
41	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	5,000	204,00	1 020,00	CS ÚRS 2021 02
42	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm-"D.1.1.b.1,3"	m	6,900	93,00	641,70	CS ÚRS 2021 02
	WV		2,3*2"2"+2,3*1"		6,900			
43	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm-"D.1.1.b.1,3"	m	3,700	152,00	562,40	CS ÚRS 2021 02
	WV		3,7"2"		3,700			
44	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm- "D.1.1.b.1"	m	2,000	221,00	442,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		1,0*2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	973031825	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 450 mm- "D.1.1.b.1"	m	2,000	319,00	638,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		1,0*2		2,000			
46	K	974031666	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vlahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm"202"	m	5,400	337,00	1 819,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		3*1,8		5,400			
47	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 %-D.1.1.b.3	m2	125,050	61,00	7 628,05	CS ÚRS 2021 02
	VV		19,05+5,2+8,1+1,5+13,2+1,25+76,75*201+2+3+4+5+6+8"		125,050			
48	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % "D.1.1. b.2,4"	m2	431,682	10,00	4 316,82	CS ÚRS 2021 02
	VV		"1 oddělení-1.01"(2,4+7,42+1,0)*2*3,05-1,17*2,06-1,79*0,97-0,9*2,05-0,8*2+(1,17+2,06*2+1,79+0,97*2+5,0)*0,2		61,215			
	VV		"obklady"-28,818		-28,818			
	VV		"1.02.předs"(1,75+5,25+1,75+1,95)*2*3,05-0,8*2*3-		54,402			
	VV		1,06*2,05*2-1,45*2,05+5,0*0,25		6,950			
	VV		5,0*0,35+5,2*0,5+5,2*0,5		93,749			
	VV		Mezisoučet					
	VV		"105-		91,720			
	VV		7"(2,67+3,17+2,13+0,82+2,67+1,96+0,85+1,8+0,15)*2*3,0-0,7*2*4		91,720			
	VV		Mezisoučet					
	VV		"202-204"(5,06+1,73+2,6+1,95)*2*3,7-1,02*1,44*2-1,02*1,74-1,025*2,185*3-0,8*2		70,885			
	VV		(1,05*3+1,45*4+1,75*2)*0,3+5,4*0,4		5,895			
	VV		-obklad"12,45		-12,450			
	VV		Mezisoučet		64,330			
	VV		"201+205+206"(6,23+4,65+4,35+2,67+0,8*2+1,165+1,4)*2*3,7-1,2*2,48*2-1*2,2		155,129			
	VV		-0,8*2-0,8*2*2-1*2*2-1,02*1,74-1,02*1,44*2-0,6*2*2-0,7*2*2		-19,112			
	VV		(1,9+2,4*2)*0,63+(1,1+2,25*2)*0,4+(1,02*3+1,75*2+1,45*4)*0,3		10,169			
	VV		"df.obklad"-23,257		-23,257			
	VV		Mezisoučet		122,929			
	VV		"chodba"(3,42+5,06)*2*3,7-0,8*2*2-		58,954			
	VV		1,02*1,44*2+(1,02*2+1,44*4)*0,3		431,682			
	VV		Součet					
49	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %-D.1.1.b.3"	m2	179,727	47,00	8 447,17	CS ÚRS 2021 02
	VV		"202+201"(8,84+1,94+0,63+2,71+0,15*2)*2*3,0-1,9*2,30*2-1,2*2,48-1*2,2-1,2*2,48		69,628			
	VV		(1,2*2,3+1,02*1,74*2+0,8*2,0*3+1,4*2,0)+(1,05+1,75*2)*0,35*2		-10,725			
	VV		"208"(7,4+10,0)*2*3,7-2,1*2-1,5*2,0*6-1,2*2,48-1,2*2,3		100,824			
	VV		20"102"		20,000			
	VV		Součet		179,727			
50	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %s vyškraabáním spar a očištěním zdiva-"D.1.1. b.2,4"	m2	46,268	94,00	4 349,19	CS ÚRS 2021 02
	VV		"obklady"41,268+5,0"102"		46,268			
51	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2-"D.1.1. b.2,4"	m2	41,268	119,00	4 910,89	CS ÚRS 2021 02
	VV		"D.1.1. b.2-1odd"(4,5+2,07+2,82+2,4)*2*1,35+0,45*1,0*2-0,9*1,35*2		30,303			
	VV		1,35*0,25*2-0,8*1,35*2		-1,485			
	VV		Mezisoučet		28,818			
	VV		"2"2,1*1,3+0,5*1,3*2+1,0*2,0*2+(2,1+0,5+0,8)*1,3		12,450			
	VV		Mezisoučet		12,450			
	VV		Součet		41,268			
D 997 Přesun sutě							96 405,18	
52	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	43,642	692,00	30 200,26	CS ÚRS 2021 02
53	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,642	258,00	11 259,64	CS ÚRS 2021 02
54	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 876,606	18,00	33 778,91	CS ÚRS 2021 02
	VV		43,642*43 'Přepočtené koeficientem množství		1 876,606			
55	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	43,642	485,00	21 166,37	CS ÚRS 2021 02
D 998 Přesun hmot							15 234,86	
56	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	30,288	503,00	15 234,86	CS ÚRS 2021 02
D PSV Práce a dodávky PSV							1 862 932,66	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							23 846,34	
57	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním- "D.1.1.b.1"	m2	32,025	13,00	416,33	CS ÚRS 2021 02
	VV		"1odd"(16,3+14,2)*1,05		32,025			
58	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	5 650,00	56,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		32,025*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,010			
59	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP- "D.1.1.b.1"	m2	64,050	118,00	7 557,90	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV "1odd"(16,3+14,2)*1,05*2 64,050								
60	M	62853004	pas asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	73,658	168,00	12 374,54	CS ÚRS 2021 02
VV 64,05 64,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství' 73,658								
61	K	711-pc 1	Napojení izolace-"D.1.1.b.1"	sada	1,000	2 500,00	2 500,00	
VV 1 1,000								
62	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	4,100	229,53	941,07	CS ÚRS 2021 02
D 713 Izolace tepelné 9 566,72								
63	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva- "D.1.1.b.1"	m2	30,500	41,00	1 250,50	CS ÚRS 2021 02
VV "1odd"(16,3+14,2 30,500								
64	M	28372308	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2	31,110	189,00	5 879,79	CS ÚRS 2021 02
VV 30,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství' 31,110								
65	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE- "D.1.1.b.1"	m2	49,550	36,00	1 783,80	CS ÚRS 2021 02
66	M	28329012R	fólie PE	m2	56,983	8,00	455,86	
VV 49,55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství' 56,983								
67	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2,100	93,70	196,77	CS ÚRS 2021 02
D 721 Zdravotechnika 868 062,20								
68	K	721-pol.1	Kanalizace-viz samostatný projekt	sada	1,000	244 946,20	244 946,20	
69	K	721-pol.2	Vodovod-viz samostatný projekt	sada	1,000	233 146,00	233 146,00	
70	K	721-pol.3	zařizovací předměty-viz samostatný projekt	sada	1,000	389 970,00	389 970,00	
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 57 819,70								
71	K	73511-01	Demontáž otopného tělesa vč.připojovacích armatur"D.1.1.b.1,3"	kus	4,000	385,00	1 540,00	
72	K	73511-02	Zpětná montáž otopného tělesa vč. nových připojovacích armatur	kus	4,000	990,00	3 960,00	
73	K	735-pol.1	UT-viz samost.rozpočet	sada	1,000	50 554,00	50 554,00	
74	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	3,150	560,54	1 765,70	CS ÚRS 2021 02
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 86 391,00								
75	K	741-pc 1	Elektro-viz samostatný rozpočet	sada	1,000	86 391,00	86 391,00	
D 763 Konstrukce suché výstavby 3 191,42								
76	K	763131432.KNF	SDK podhled D 112 deska 1xRED PIANO (DF) 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90-mezipodesta	m2	2,250	1 014,00	2 281,50	
VV "kapotáž potrubí"1,5*1,5 2,250								
77	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,250	26,00	58,50	CS ÚRS 2021 02
78	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,250	253,00	569,25	CS ÚRS 2021 02
79	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	9,700	29,09	282,17	CS ÚRS 2021 02
D 766 Konstrukce truhlářské 333 527,97								
80	K	766- 01/T	D+m dveře vnitřní jednokřídlové, hladké, prosklené 80/197, zasklení bezpečnostní sklo	kus	2,000	9 825,00	19 650,00	
VV "1odd"2 2,000								
81	K	766- 02/T	D+m okno fix, zasklení bezpečnostní sklo 179/97 cm včetně parapetů"D.1.1.b.1"	kus	1,000	13 238,00	13 238,00	
VV "1odd"1 1,000								
82	K	766- 03/T	D+m Dveře protipožární vni dvoukřídlové, hladké, plně, EI-150P3-C, samozavírač, kování, kliky-klika"D.1.1.b.1"	kus	1,000	19 310,00	19 310,00	
VV "1odd"1 1,000								
83	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek"D.1.1.b.3"	m2	23,257	192,00	4 465,34	CS ÚRS 2021 02
VV "202+201"(8,84+1,94)*2*1,3-1,4*1,3*2-1,9*1,3-1,025*1,3*2+0,63*1,3*2+2,72*1,3-1,2*1,3 22,867								
VV 0,15*1,3*2 0,390								
VV Součet 23,257								
84	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn- podkladových roštů	m2	23,257	34,00	790,74	CS ÚRS 2021 02
VV "D.1.1.b.3-204"1 1,000								
85	M	MSN-pc 4	D+m dělicích stěn z DTD desek s oboustranným laminátovým povrchem tloušťky 32mm, v=2300mm. Desky jsou lemovány hliníkovými profily. Nerezové nožičky s krytkou. Kliky s ukazatelem volno/obsazeno. Dl.cca 1,73m včetně dveří 600/1970mm-nulno přeměřit na stavbě	sada	1,000	25 385,00	25 385,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	MSN-pc 4a	D+m dělicích stěn z DTD desek s oboustranným laminátovým povrchem tloušťky 32mm,v=2300mm. Desky jsou lemovány hliníkovými profily.Nerezové nožičky s krytkou.Klíky s ukazatelem volno/obsazeno.Dl.cca 1,4m včetně dveří 600/1970mm-nutno přeměřit na stavbě	sada	1,000	20 545,00	20 545,00	
	VV		"D.1.1.b.3-206"1		1,000			
87	M	MSN-pc 4b	D+m dělicích stěn z DTD desek s oboustranným laminátovým povrchem tloušťky 32mm,v=2300mm. Desky jsou lemovány hliníkovými profily.Nerezové nožičky s krytkou.Klíky s ukazatelem volno/obsazeno.Dl.cca 1,3m včetně dveří 600/1970mm-nutno přeměřit na stavbě	sada	1,000	19 075,00	19 075,00	
	VV		"D.1.1.b.3-205"1		1,000			
88	M	MSN-04T	Vysazení,oprava a nátěr dveří 102,5/218,5 včetně kování klik z místn.202-"D.1.1.b.3"	kus	1,000	2 320,00	2 320,00	
89	M	MSN-05T	Repase zárubně v místn.202,205 podobná jako stávající zárubně a nátěr mezi 202-203-"D.1.1.b.3"	kus	2,000	1 145,00	2 290,00	
90	K	766-06T	D+m dveře protipož. jednokř. hl.plné s proskleným nadsvětlíkem 194/381,5cm EI-150P3-C,samozavírač "D.1.1.b.3"+záruben rámová	kus	1,000	118 420,00	118 420,00	
	VV		1		1,000			
91	K	766-07T	D+m dveře protipož. jednokř. hl.plné s nadsvětlíkem 100/278cm EI-150P3-C,samozavírač "D.1.1.b.3"+rámová záruben	kus	1,000	31 650,00	31 650,00	
	VV		1		1,000			
92	K	766-08T	D+m dveře dvoukř. hl.prosklené s proskleným nadsvětlíkem-bezpečnostní 145/278cm "D.1.1.b.3"+rámová záruben	kus	1,000	52 760,00	52 760,00	
	VV		1		1,000			
93	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,100	3 298,99	3 628,89	CS ÚRS 2021 02
							193 977,72	
D 771			Podlahy z dlaždic					
94	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu- "D.1.1.b.1,3"	m2	74,200	54,00	4 006,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		"1np101+102"16,3+14,2		30,500			
	VV		"105+6+7"6,4+6,75+1,25		14,400			
	VV		Mezisoučet		44,900			
	VV		"2-202+203+204"5,2+8,1+1,5		14,800			
	VV		"205+206"13,25+1,25		14,500			
	VV		Mezisoučet		29,300			
	VV		Součet		74,200			
95	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm-"D.1.1.b.1,3"	m2	74,200	256,00	18 995,20	CS ÚRS 2021 02
96	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm- "D.1.1.b.1,3"	m	54,143	133,00	7 201,02	CS ÚRS 2021 02
	VV		"1"(1,0+3,5+2,1+5,25*2+1,73*2+1,95*2+0,75*4)*1,05		28,833			
	VV		"2-2,03+2,02+2,01+2,05"3,6+0,8+0,5+1,95+3,01+3,95+1,95+2,4+4,35+1,5-0,7+2		25,310			
	VV		Součet		54,143			
97	K	771574265	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2- "D.1.1.b.1,3"	m2	74,200	766,00	56 837,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		74,2		74,200			
98	M	59761406R	dlažba keramická protiskluzná do interiéru	m2	86,790	450,00	39 055,50	
99	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách- "D.1.1.b.1,3"	m2	74,200	498,00	36 951,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		"1np"44,9		44,900			
	VV		"2"14,5+14,8		29,300			
	VV		Součet		74,200			
100	K	771-pc 1	zapravení podkladního betonu,hydroizolace a podkl.betonové vrstvy "D.1.1.b.1"	sada	1,000	18 750,00	18 750,00	
	VV		"1np105+6+7"1		1,000			
101	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	6,700	1 817,97	12 180,40	CS ÚRS 2021 02
D 776			Podlahy povlakové					
							118 204,25	
102	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	76,750	126,00	9 670,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		76,75"208"		76,750			
103	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	95,800	18,00	1 724,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		76,75+19,05		95,800			
104	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	95,800	54,00	5 173,20	CS ÚRS 2021 02
105	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	95,800	297,00	28 452,60	CS ÚRS 2021 02
106	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah včetně lišt	m2	76,750	73,00	5 602,75	CS ÚRS 2021 02
107	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	95,800	216,00	20 692,80	CS ÚRS 2021 02
108	M	284-pc 1	krytina podlahová pvc	m2	105,380	324,00	34 143,12	
	VV		95,8*1,1"1Přepočtené koeficientem množství		105,380			
109	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m2	95,800	18,00	1 724,40	CS ÚRS 2021 02
110	K	776421111	Montáž a dod.obvodových lišt lepením	m	50,334	198,00	9 966,13	CS ÚRS 2021 02
	VV		(10,0+7,4)*2*1,1+"201"(6,13+1,94)*2*1,1-1,4-0,8*3-1,9		50,334			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,900	1 171,50	1 054,35	CS ÚRS 2021 02

D 781

Dokončovací práce - obklady

96 864,36

112	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu "D.1.1.b.8,9,10"	m2	52,850	54,00	2 853,90	CS ÚRS 2021 02
VV			"Iodd"3,6*1,5+1,2*1,5+(0,7+0,9)*2,07		10,512			
VV			2,85*1,5+1,0*1,5		5,775			
VV			2,4*2,07		4,968			
VV			Mezisoučet		21,255			
VV			"2"(1,51+1,75+5,1)*1,5		12,540			
VV			"III"(0,9+4,35)*1,5+(1,17+0,8)*2*2,0+(1,4+0,8*2)*1,5-0,6*2		19,055			
VV			Mezisoučet		31,595			
VV			Součet		52,850			

113	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách "D.1.1.b.8,9,10"	m2	17,490	498,00	8 710,02	CS ÚRS 2021 02
VV			(0,9*2+0,7)*2,0+(1,2+0,9+0,4)*1,5*1"		8,750			
VV			"2"0,7*1,5*2+(0,8*2+1,17+0,55)*2,0		8,740			
VV			Součet		17,490			

114	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem včetně listů "D.1.1.b.8,9,10"	m2	52,850	794,00	41 962,90	CS ÚRS 2021 02
VV			52,85		52,850			

115	M	59761040R	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	58,135	550,00	31 974,25	
VV			52,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		58,135			

116	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku "D.1.1.b.8"	m2	2,900	1 260,00	3 654,00	CS ÚRS 2021 02
VV			"Iodd"2,0*0,4+0,4*0,6*2		1,280			
VV			"2"1,55*0,4+0,4*0,5+0,4*0,5		1,020			
VV			"III"0,4*0,5*3		0,600			
VV			Součet		2,900			

117	M	63465132	dodávka zrcadel	m2	3,190	1,00	3,19	CS ÚRS 2021 02
VV			2,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,190			

118	K	781-pc 1	Lokální opravy obkladu-"105+106+107"	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	
VV			1		1,000			

119	K	781-pc 2	D+m madlo do sprchy	kus	2,000	1 625,00	3 250,00	
VV			2		2,000			

120	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	3,700	934,08	3 456,10	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

D 783

Dokončovací práce - nátěry

13 480,67

121	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru"D.1.1.b.3"	m2	25,657	29,00	744,05	CS ÚRS 2021 02
VV			23,257+1,0*1,2*2"202+201"		25,657			

122	K	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů	m2	6,600	196,00	1 293,60	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

123	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek "D.1.1.b.3"	m2	25,657	26,00	667,08	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

124	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek 2x "D.1.1.b.3"	m2	25,657	166,00	4 259,06	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

125	K	783822213	Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm "D.1.1.b.3"	m2	25,657	254,00	6 516,88	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

58 000,31

126	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	399,948	11,00	4 399,43	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV			"1np"(16,3+14,2+2,85+16,65+6,4+6,75+1,25)		64,400			
VV			(7,42+2,4+1,73+7,42+0,4*2+3,42+7,42+5,42+2,7+3,17+0,82+2,2+2,67+1,96+0,85+1,8)*2*3,0		313,200			
VV			Mezisoučet		377,600			
VV			"2-schodiště"16,65		16,650			
VV			(5,06+1,73+8,84+1,94+2,71+2,2+5,06+2,67+0,55+0,9)*2*3,7		234,284			
VV			"-208,201,202-oškrabání"99,826-128,76		-228,586			
VV			Mezisoučet		22,348			
VV			Součet		399,948			

127	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m-2np mimo schodiště	m2	353,636	39,00	13 791,80	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV			125,05"strop mimo schodiště"		125,050			
VV			Mezisoučet		125,050			
VV			"201+202"(8,84+1,94+2,71)*2*3,7		99,826			
VV			Mezisoučet		99,826			
VV			"208"(7,4+10)*2*3,7		128,760			
VV			Součet		353,636			

128	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	353,636	12,00	4 243,63	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

129	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,500	98,00	147,00	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

130	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	753,584	47,00	35 418,45	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV			399,948+353,636		753,584			
----	--	--	-----------------	--	---------	--	--	--

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

35 000,00

131	K	030001000	Zařízení staveniště,vysoušení zdiva	sada	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	-------------------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

číslo položky	popis	číslo výkresu (detailu)	výměra	m.j.	výměra	alt.m.j	mat.náklady Kč / m.j.	výr.náklady Kč / m.j.	celkem Kč
	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE								
	Pozn.: všechny položky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, stanoveny jako čisté!!!								
	Rezervu na prostory a spojovací materiál, přetřez, provozní odpad apod. je dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu dle vlastních technologických předpisů a realizačních zvyklostí!!!								
	Pozn.: uchazeč je oprávněn změnit výpočetní vzorec jednotlivých položek (sl. L) dle svých rozpočtových zvyklostí. Uchazeč není oprávněn měnit výměry jednotlivých položek. V případě použití alternativní výměry nabídnuté tímto výkazem (sl. H) je uchazeč povinen tuto barevně označit. Uchazeč je povinen přikontrolovat součtové vzorce jednotlivých kapitol i krycího listu a nese odpovědnost za celý obsah nabídky!!!								
	Pozn.: soupis prací a výkaz výměr nenahrazují stavební projektovou dokumentaci a nejsou její součástí dle stavebního zákona - dodavatel je povinen reflektovat, dodržet a realizovat veškerá ustanovení, specifikace a standardy stanovené v dokumentaci pro provedení stavby a souvisejících technických zprávách, není-li dále řečeno jinak!!!								
	Pozn.: v projektové dokumentaci pro provedení stavby a pro zadání stavby, jejich dílčích částech jakož i v tomto soupisu prací jsou specifikovány konkrétní typové výrobky a technologie. Tyto specifikace jsou důvodným nahrazením obecných technicko uživatelských a srovnávacích standardů a v souladu s ustanoveními odst.6 §89 zákona č. 134/2016 Sb. určují kvalitativní, technické, funkční a estetické parametry požadovaného řešení. Zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení a výrobků - v takovém případě je dodavatel povinen dodržet standard vlastností definovaný původním návrhem a doložit jeho soulad s požadavky PD. V případě nahrazení konkrétních výrobků definovaných v PD estetickými požadavky si její autor vyhrazuje právo na odmítnutí náhrady i pouze z těchto důvodů. Jakákoliv změna oproti PD podléhá protokolárnímu schválení autora projektu (GP), a to i v případě neprovádění autorského dozoru!!!								
	Konkrétní typy prvků a materiálů jsou uvedeny kvůli určení kvalitativního standardu, tedy funkčních, technických, materiálových a estetických vlastností (barva, rozměry, tvar, charakter povrchu apod.) a lze je zaměnit za jiný prvek nebo materiál shodných vlastností.								

číslo položky	popis	číslo výkresu (detailu)	výměra	m.j.	výměra	alt.m.j.	mat.náklady Kč / m.j.	výr.náklady Kč / m.j.	celkem Kč
01	KANALIZACE								
01 A	Vnitřní kanalizace								
01	Větrací hlavice s průchodkou pro šikmou střechu-typ a způsob zakončení nad střechou bude ověřen u architektu	04,05	2,00	ks			905,00		1 810,00
02	suchý sifon (odvodnění zásobníků TV)	04,05	5,00	ks			462,00		2 310,00
03	Přívěškový ventil - podomítková verze, nebo odp.	04,05	1,00	ks			1 180,00		1 180,00
04	Podlahová vpust DN50/75/110, vodorovný odtok se západovým uzavěrem PRIMUS, 145x145mm systém Klick-Klack 138x138mm, nebo odp.	04,05	2,00	ks			7 620,00		15 240,00
05	Podlahová vpust DN50/75/110, svislý odtok se západovým uzavěrem PRIMUS, 145x145mm systém Klick-Klack 138x138mm, nebo odp.	04,05	1,00	ks			2 840,00		2 840,00
06	odlučňené potrubí z PP, vyztuženého minerálním plnivem, třívrstvé konstrukce potrubí, D110 vč.tvarovek a originálního uchycení potrubí, nebo odp.	04,05	57,00	m'			842,00		47 994,00
07	odlučňené potrubí z PP, vyztuženého minerálním plnivem, třívrstvé konstrukce potrubí, D75 vč.tvarovek a originálního uchycení potrubí, nebo odp.	04,05	7,00	m'			698,00		4 886,00
08	odlučňené potrubí z PP, vyztuženého minerálním plnivem, třívrstvé konstrukce potrubí, D50 vč.tvarovek a originálního uchycení potrubí, nebo odp.	04,05	15,00	m'			517,00		7 755,00
09	odlučňené potrubí z PP, vyztuženého minerálním plnivem, třívrstvé konstrukce potrubí, D40 vč.tvarovek a originálního uchycení potrubí, nebo odp.	04,05	8,00	m'			486,00		3 888,00
10	tep.a zvuková izolace, pro potrubí D110, nebo odp.	04,05	57,00	m'			165,00		9 405,00
11	tep.a zvuková izolace, pro potrubí D75, nebo odp.	04,05	7,00	m'			148,00		1 036,00
12	Odpadní potrubí z PP SN10 DN160 vč.tvarovek, uložení (zemní práce, zášyp.), nebo odp.	04,05	14,00	m'			650,00		9 100,00
13	Odpadní potrubí z PP SN10 DN125 vč.tvarovek, uložení (zemní práce, zášyp.), nebo odp.	04,05	33,00	m'			527,00		17 391,00
14	Odpadní potrubí z PP SN10 DN110 vč.tvarovek, uložení (zemní práce, zášyp.), nebo odp.	04,05	6,00	m'			461,00		2 766,00
15	Odpadní potrubí z PVC SN8 DN250	04,05	8,00	m'			1 490,00		11 920,00
16	zemní práce (odhad zemních prací)	04,05	57,24	m3			980,00		56 095,20
17	napojení na stávající šachtu	04,05	1,00	kpl			3250		3 250,00
18	Kanalizační šachta plastová 425, dno sběrné, poklop pojezdný LT	04,05	1,00	kpl			10480		10 480,00
19		04,05							0,00
20	Demontáž stávajících vnitřních rozvodů kanalizace v upravených prostorech a přísl.	04,05	1,00	kpl			1 500,00		1 500,00
21	stavební přípomoc	04,05	1,00	kpl			4 750,00		4 750,00
22	Demontáž stávajících vnějších rozvodů kanalizace v navrženém rozsahu	04,05	1,00	kpl			2 000,00		2 000,00
23	proplach nového potrubí	04,05	1,00	kpl			950,00		950,00
24	zkoušky zařízení a potrubí	04,05	1,00	kpl			1 400,00		1 400,00
25	kamerová prohlídka celého nového svodu	04,05	1,00	kpl			20 000,00		20 000,00
26	dokumentace skutečného provedení	04,05	1,00	kpl			5 000,00		5 000,00
27									0,00
01 A	CELKEM								244 946,20

číslo položky	popis	číslo výkresu (detailu)	výměra	m.j.	výměra	alt.m.j	mat.náklady Kč / m.j.	výr.náklady Kč / m.j.	celkem Kč
01	KANALIZACE CELKEM								244 946,20

číslo položky	popis	číslo výkresu (detailu)	výměra	m.j.	výměra	alt.m.j	mat.náklady Kč / m.j.	výr.náklady Kč / m.j.	celkem Kč
02	VODOVOD								
02 A	Vnitřní vodovod								
01	kulový uzavěr DN32 plnopřítokový, nebo odp.	02,03	5,00	ks			540,00		2 700,00
02	kulový uzavěr DN25 plnopřítokový, nebo odp.	02,03	6,00	ks			396,00		2 376,00
03	kulový uzavěr DN20 plnopřítokový, nebo odp.	02,03	6,00	ks			322,00		1 932,00
04	kulový uzavěr DN15 plnopřítokový, nebo odp.	02,03	3,00	ks			234,00		702,00
05	vypouštěcí kohout DN15 (napojeno do T-kusu s vnitřním závitem), nebo odp.	02,03	6,00	ks			154,00		924,00
06	Požární hydrant s tvarovně stálou hadicí - typ dle návrhu PBŘ, v zapuštěném provedení s lemovacím plechem, dvířka červená	02,03	1,00	ks			10 500,00		10 500,00
07	Filtr se zpětným proplachem DN32 (se zaručeným a bezproblémovým chodem při zpětném proplachu. Zařízení odpovídající požadavkům DIN/DVGW)	02,03	1,00	ks			5 170,00		5 170,00
08	ventil pro dopouštění vytápění s redukčním ventilem, manometrem a potrubním oddělovačem (v souladu s ČSN EN 1717)	02,03	1,00	ks			2 040,00		2 040,00
09	potrubní oddělovač DN25	02,03	1,00	ks			16 690,00		16 690,00
10	elohřivač teplé vody, objem 10l, (2kW; 1/N/PE; 230V)	02,03	1,00	ks			4 820,00		4 820,00
11	elohřivač teplé vody, objem 20l, (2kW; 1/N/PE; 230V)	02,03	1,00	ks			5 530,00		5 530,00
12	elohřivač teplé vody, objem 50l, (2kW; 1/N/PE; 230V)-stávající ohřivač, nové zapojení	02,03	1,00	ks			7 675,00		7 675,00
13	elohřivač teplé vody, objem 80l, (2kW; 1/N/PE; 230V)-stávající ohřivač, nové zapojení	02,03	3,00	ks			8 990,00		26 970,00
14	rohový uzavírací ventil	02,03	8,00	ks			132,00		1 056,00
15	bezpečnostní skupina (pojistný ventil, zpětný ventil, manometr)	02,03	6,00	ks			1 940,00		11 640,00
16	Odhalení stávající vodotěsné šachty a napojení stávající vodotěsné sestavy	02,03	1,00	kpl			3 950,00		3 950,00
17	Potrubí PE100RC SDR11 RC1 ROBUST D40 s ochranným pláštěm vč tvarovek, výstr.fólie a sig.vodiče a uložení potrubí v zemní rýze, nebo odp.	02,03	25,00	m'			278,00		6 950,00
18	Vodovodní ochranné potrubí konurované pro uložení do země, modré D75	02,03	4,00	m'			73,00		292,00
19	Zemní práce (šířka výkopu cca 0,8m, pouze odhad objemu z.p.)	02,03	19,50	m3			980,00		19 110,00
20	méděné potrubí, spojované pájením natvrdo, vč.tvarovek a uložení potrubí, průměr potrubí D28, nebo odp.	02,03	9,00	m'			782,00		7 038,00
21	tepelná izolace z minerální vlny a AL povrchovou ochrannou, vnitřní průměr 28mm, tl.20mm, vč.montáže, uložení potrubí a AL pásy, nebo odp.	02,03	9,00	m'			126,00		1 134,00

číslo položky	popis	číslo výkresu (detailu)	výměra	m.j.	výměra	alt.m.j	mat.náklady Kč / m.j.	výr.náklady Kč / m.j.	celkem Kč
22	Plastová trubka z PP-RCT vícevrstvá D20 vč.tvarovek, uložení, nebo odp.	02.03	83,00	m'			228,00		18 924,00
23	Plastová trubka z PP-RCT vícevrstvá D25 vč.tvarovek, uložení, nebo odp.	02.03	29,00	m'			267,00		7 743,00
24	Plastová trubka z PP-RCT vícevrstvá D32 vč.tvarovek, uložení, nebo odp.	02.03	46,00	m'			336,00		15 456,00
25	Plastová trubka z PP-RCT vícevrstvá D40 vč.tvarovek, uložení, nebo odp.	02.03	7,00	m'			427,00		2 989,00
26	tepečná izolace pěnová a AL. povrchovou ochrannou, vnitřní průměr 20mm, tl.13mm, nebo odp.	02.03	83,00	m'			101,00		8 383,00
27	tepečná izolace pěnová a AL. povrchovou ochrannou, vnitřní průměr 25mm, tl.13mm, nebo odp.	02.03	29,00	m'			119,00		3 451,00
28	tepečná izolace pěnová a AL. povrchovou ochrannou, vnitřní průměr 32mm, tl.13mm, nebo odp.	02.03	46,00	m'			139,00		6 394,00
29	tepečná izolace pěnová a AL. povrchovou ochrannou, vnitřní průměr 40mm, tl.13mm, nebo odp.	02.03	7,00	m'			186,00		1 302,00
30	stavební přípomoc	02.03	1,00	kpl			7 500,00		7 500,00
31	Ochranná trubka	02.03	20,00	m'			258,00		5 160,00
32	uchycení potrubí	02.03	1,00	soub.			3 050,00		3 050,00
33	propláchnutí, desinfekce a zkoušky potrubí	02.03	1,00	soub.			5 800,00		5 800,00
34	cedulky s označením potrubí	02.03	1,00	soub.			795,00		795,00
35	Demontáž stávajících rozvodů v upravených prostorách a přísl.	02.03	1,00	kpl			2 000,00		2 000,00
36	dokumentace skutečného provedení	02.03	1,00	kpl			5 000,00		5 000,00
37									
02 A	CELKEM								233 146,00
02	VODOVOD CELKEM								233 146,00

číslo položky	popis	číslo výkresu (detailu)	výměra	m.j.	výměra	alt.m.j.	mat.náklady Kč / m.j.	výr.náklady Kč / m.j.	celkem Kč
03	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY								
	Poznámka:								
	„VEŠKERÉ SPECIFIKACE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JSOU UVEDENY V NAVRHU STAVEBNÍ ČÁSTI“								
03	MŠ:								
	<i>Umyvadla pro děti:</i>								
	UMYVADLO 50 CM, Rozměry: Délka: 500 mm Šířka: 410 mm Výška: 190 mm		12,00	ks			1 180,00		14 160,00
	Sifon umyvadlový, chrom		12,00	ks			627,00		7 524,00
	Ventil uzavírací rohový		24,00	ks			138,00		3 312,00
	Baterie umyvadlová bezdotyková senzorová 12V, chrom		12,00	ks			5 498,00		65 976,00
	<i>Umyvadlo - tech.m. a šátka:</i>								0,00
	UMYVADLO 55 CM, Rozměry: Délka: 550 mm Šířka: 410 mm Výška: 190 mm		2,00	ks			1 205,00		2 410,00
	Sifon umyvadlový, chrom		2,00	ks			627,00		1 254,00
	Ventil uzavírací rohový		4,00	ks			138,00		552,00
	Baterie umyvadlová bezdotyková		2,00	ks			5 498,00		10 996,00
	<i>Umyvadlo pro personál stojící (nahore v chodbičce + dole v umývárně):</i>								0,00
	Stojací umyvadlo keramické kulaté bílé, otvor na baterii, přepad; Materiál: Keramika; Barva: Bílá; Rozměry: 400 x 415 x 860 mm (Š x H x V); Průměr odtoku: 4,5 cm; Průměr otvoru na baterii: 3,5 cm; Opatřeno přepadem		2,00	ks			1 190,00		2 380,00
	Umyvadlová stojánková baterie, chrom; Provedení: chrom Výška výrobku: 170 mm; Šířka výrobku: 35 mm; Hloubka výrobku: 170 mm		2,00	ks			3 895,00		7 790,00
	Ventil uzavírací rohový		4,00	ks			138,00		552,00
	Sifon umyvadlový, chrom		2,00	ks			627,00		1 254,00
	<i>Umyvátko pro personál:</i>								0,00
	UMYVÁTKO, Rozměry: Délka: 500 mm; Šířka: 230 mm; Výška: 145 mm		1,00	ks			1 180,00		1 180,00
	Sifon umyvadlový, chrom		1,00	ks			627,00		627,00
	Ventil uzavírací rohový		2,00	ks			138,00		276,00
	Baterie umyvadlová páková		1,00	ks			1 245,00		1 245,00
	<i>Klozet pro děti:</i>								0,00
	Závěsný klozet hluboké splachování, ROZMĚRY: Délka: 520 mm Šířka: 310 mm Výška: 300 mm		9,00	ks			5 230,00		47 070,00
	sedátko s poklopem		9,00	ks			2 465,00		22 185,00
	Průslušenství k sanitární keramice - izolační deska pro závěsné WC s průslušenstvím, bílá		9,00	ks			121,00		1 089,00
	splachovací tlačítko, plast		9,00	ks			1 030,00		9 270,00
	Montážní prvek pro závěsné WC, vč.přisl.		9,00	ks			5 750,00		51 750,00
	přepážka mezi klozety		10,00	ks			2 290,00		22 900,00

číslo položky	popis	číslo výkresu (detailu)	výměra	m.j.	výměra	alt.m.j	mat.náklady Kč / m.j.	výr.náklady Kč / m.j.	celkem Kč
									0,00

číslo položky	popis	číslo výkresu (detailu)	výměra	m.j.	výměra	alt.m.j	mat.náklady Kč / m.j.	vyr.náklady Kč / m.j.	celkem Kč
	<i>Klozet pro personál:</i>								
	Závěsný klozet zkrácený, hluboké splachování, ROZMĚRY: Délka: 490 mm Šířka: 310 mm Výška: 300 mm		3,00	ks			2 140,00		0,00 6 420,00
	sedátko s poklopem								
	Příslušenství k sanitární keramice - izolační deska pro závěsné WC s příslušenstvím, bílá		3,00	ks			324,00		972,00
	splachovací tlačítko, plast		3,00	ks			121,00		363,00
	Montážní prvek pro závěsné WC, vč.přisl.		3,00	ks			1 030,00		3 090,00
			3,00	ks			5 750,00		17 250,00
									0,00
	<i>Urinaly:</i>								0,00
	urinal, Rozměry: Délka: 430 mm; Šířka: 315 mm; Výška: 665 mm		4,00	ks			6 735,00		26 940,00
	splachovací systém automatický								
	Sifon, horizontální/vertikální		4,00	ks			2 725,00		10 900,00
	písačový uchycovací prvek v instalační příčce.		4,00	ks			436,00		1 744,00
	příslušenství k sanitární keramice - izolační deska pro závěsný urinal s příslušenstvím bílá		4,00	ks			4 240,00		16 960,00
							121,00		484,00
									0,00
	<i>Výlevka závěsná:</i>								0,00
	Závěsná výlevka s plastovou mřížkou; Rozměry: Délka: 510 mm; Šířka: 435 mm; Výška: 407 mm		1,00	ks			5 472,00		5 472,00
	baterie nástěnná směšovací páková - chrom		1,00	ks			1 070,00		1 070,00
									0,00
	<i>Výlevka stojící:</i>								0,00
	výlevka stojící s plastovou mřížkou; Rozměry: Délka: 500 mm; Šířka: 435 mm; Výška: 460 mm		1,00	ks			5 413,00		5 413,00
	baterie nástěnná směšovací páková - chrom		1,00	ks			1 070,00		1 070,00
									0,00
	<i>sprcha:</i>								0,00
	sprchová nástěnná páková baterie se sprchovou sadou (ruční sprcha prům. 130 mm, 4 funkce, sprchová hadice 1,7 m)		2,00	ks			2 405,00		4 810,00
	sprchový odtokový žlábek, vč.krycího nerezového roštu, vč.sifonu; dl.0,6m		2,00	ks			5 630,00		11 260,00
03	CELKEM								389 970,00
03	ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM								389 970,00

číslo položky	popis	číslo výkresu (detailu)	výměra	m.j.	výměra	alt.m.j	mat.náklady Kč / m.j.	výr.náklady Kč / m.j.	celkem Kč
	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ								
	Pozn.: všechny položky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, stanoveny jako čisté!!!								
	Rezervu na prostřih a spojovací materiál, prořez, provozní odpad apod. je dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu dle vlastních technologických předpisů a realizačních zvyklostí!!!								
	Pozn.: uchazeč je oprávněn změnit výpočetní vzorec jednotlivých položek (sl. L) dle svých rozpočtářských zvyklostí. Uchazeč není oprávněn měnit výměry jednotlivých položek. V případě použití alternativní výměry nabídnuté tímto výkazem (sl. H) je uchazeč povinen tuto barevně označit. Uchazeč je povinen přikontrolovat součtové vzorce jednotlivých kapitol i krycího listu a nese odpovědnost za celý obsah nabídky!!!								
	Pozn.: soupis prací a výkaz výměr nenahrazují stavební projektovou dokumentaci a nejsou její součástí dle stavebního zákona - dodavatel je povinen reflektovat, dodržet a realizovat veškerá ustanovení, specifikace a standardy stanovené v dokumentaci pro provedení stavby a souvisejících technických zprávách, není-li dále řečeno jinak!!!								
	Pozn.: v projektové dokumentaci pro provedení stavby a pro zadání stavby, jejich dílčích částech jakož i v tomto soupisu prací jsou specifikovány konkrétní typové výrobky a technologie. Tyto specifikace jsou důvodným nahrazením obecných technicko uživatelských a srovnávacích standardů a v souladu s ustanoveními odst.6 §89 zákona č. 134/2016 Sb. určují kvalitativní, technické, funkční a estetické parametry požadovaného řešení. Zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení a výrobků - v takovém případě je dodavatel povinen dodržet standard vlastností definovaný původním návrhem a doložit jeho soulad s požadavky PD. V případě nahrazení konkrétních výrobků definovaných v PD estetickými požadavky si její autor vyhrazuje právo na odmítnutí náhrady i pouze z těchto důvodů. Jakákoliv změna oproti PD podléhá protokolárnímu schválení autora projektu (GP), a to i v případě neprovádění autorského dozoru!!!								
	Konkrétní typy prvků a materiálů jsou uvedeny kvůli určení kvalitativního standardu, tedy funkčních, technických, materiálových a estetických vlastností (barva, rozměry, tvar, charakter povrchu apod.) a lze je zaměnit za jiný prvek nebo materiál shodných vlastností.								

číslo položky	popis	číslo výkresu (detailu)	výměra	m.j.	výměra	alt.m.j	mat.náklady Kč / m.j.	výr.náklady Kč / m.j.	celkem Kč
01	VYTÁPĚNÍ								
01 A	ZDROJ, ZÁSOBNÍK, REGULACE								
01 A	CELKEM								0,00
01 B	ARMATURY, PŘÍSLUŠENSTVÍ:								
01 B	CELKEM								0,00
01 C	OTOPNÁ TĚLESA								
01	01 demontáž stávajících těles	03	4,00	ks			385		1 540,00
02	02 deskové těleso typu VK 33 600 1200, vč. uchycení	03	2,00	ks			9 877		19 754,00
03	03 H-Prípojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, nebo odp.	03	2,00	ks			561,00		1 122,00
04	04 termostatická hlavice se zabezpečením pro veřejné budovy bílá	03	2,00	ks			506		1 012,00
01 C	CELKEM								0,00
									23 428,00

číslo položky	popis	číslo výkresu (detailu)	výměra	m.j.	výměra	alt.m.j	mat.náklady Kč / m.j.	výr.náklady Kč / m.j.	celkem Kč
01	D	POTRUBNÍ MATERIÁL							
	01	měděné potrubí, spojované lisováním prům. 15/1, vč. tvarovek, montáže a uložení potrubí	2,00	m'			314,00		0,00
	02	měděné potrubí, spojované lisováním prům. 18/1, vč. tvarovek, montáže a uložení potrubí	1,00	m'			352,00		628,00
	03	měděné potrubí, spojované lisováním prům. 22/1, vč. tvarovek, montáže a uložení potrubí	2,00	m'			430,00		352,00
	04	Vysazení nové odbočky DN15 pro nová potrubí	4,00	kpl			462,00		860,00
	05	Demontáž stávající odbočky na potrubí.	8,00	kpl			96,00		1 848,00
	06	Demontáž stávajícího zařízení na vytápění v upravovaných prostorách	1,00	kpl			1 650,00		768,00
	07	stavební přípomoc	1,00	kpl			6 500,00		1 650,00
	08	uchycení potrubí.	1,00	kpl			4 950,00		6 500,00
	09	propláchnutí potrubí	1,00	kpl			820,00		4 950,00
	10	napuštění otopného systému upravenou vodou	1,00	kpl			1 350,00		820,00
	11	odvzdušnění otopné soustavy	1,00	kpl			450,00		1 350,00
	12	zaregulování otopné soustavy	1,00	kpl			450,00		450,00
	13	zkoušky	1,00	kpl			1 500,00		450,00
	14	dokumentace skutečného provedení	1,00	kpl			5 000,00		1 500,00
	15		1,00	kpl					5 000,00
01	D	CELKEM							0,00
									27 126,00
		VYTÁPĚNÍ CELKEM							50 554,00

Date		Time		Location		Remarks	
1911	10/10	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/11	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/12	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/13	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/14	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/15	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/16	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/17	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/18	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/19	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/20	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/21	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/22	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/23	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/24	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/25	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/26	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/27	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/28	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/29	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/30	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul
1911	10/31	10:00	10:30	St. Paul	St. Paul	St. Paul	St. Paul

Položkový rozpočet

stavba MŠ oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice objekt 1 elektroinstalace	Rozpočet: 1
---	-------------

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	SVITIDLA včetně zdrojů				
21	svítidlo přisazené LED	KS	1,00	1 650,00	1 650,00
21		KS			
21		KS			
21		KS			
21		KS			
27	Přirážka za podružný materiál m21	%	5,00	44 793,50	2 239,68
					3 889,68
Díl:	Elektromontáže				
M	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	5,00	36,00	180,00
M	Spínač- řaz. 1,6, obyč.prostředí	kus	3,00	264,00	792,00
M	montáž svít	kus	2,00	132,00	264,00
M	připojení EOv včetně kabeláže a jištění 2.04	kpl	1,00	1 675,00	1 675,00
M	napájení pro senzorové baterie a pisoáry 2np	kpt	1,00	552,00	552,00
M	demontáž stáv vedení	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
M	přepojení EOv 2,05	kpt	1,00	1 675,00	1 675,00
M	kabelové spojky	ks	6,00	550,00	3 300,00
M	doplnění ovládání osv půda	ks	1,00	650,00	650,00
M	vysekání drážek kabelových tras	m	25,00	38,00	950,00
M	Kabel CYKY 750 V x mm2 uložený	m	70,00	28,00	1 960,00
M	instalace infrapassivního spínače	kus	1,00	275,00	275,00
D	KT 125	kus	4,00	106,00	424,00
D	doplnění rozvaděče jištění	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
D	spínač č 6 komplet	kus	4,00	286,00	1 144,00
D	spínač č 1 komplet	kus	2,00	264,00	528,00
D	KABEL CYKY 3C X 1.5	M	28,00	19,00	532,00
D	KABEL CYKY 3C X 2.5	M	52,00	36,00	1 872,00
D	Krabice přístrojová KP 68,	ks	6,00	36,00	216,00
D	infrapassivní spínač	ks	1,00	1 080,00	1 080,00
D	zásuvka s clonkou	ks	4,00	308,00	1 232,00
D	blokování stykače	kpt	1,00	1 680,00	1 680,00
D	hHDO spínač DIN 2np	ks	1,00	2 750,00	2 750,00
	Přirážka za podružný materiál m21	%	5,00	1 732,50	8 662,50
	Hzs-revizie provoz.souboru	hod	8,00	550,00	4 400,00
					44 793,50
Díl:	ROZVADECE				
	RE + RH atyp včetně úprav kabeláží	kpl	1,00	38 500,00	38 500,00
					38 500,00

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden
ZS							
demontáže							
bourací práce							
zdivo							
rozvody IS							
omítky							
obklady							
podlahy							
malby							
příčky							
kompletace IS							
úklid							
předání							

v Brně dne 31.03.2022

BRINGSTAV s.r.o.
 Křehlíkova 74, BRNO 602 00
 Tel. a Fax: 05/45217258
 DIČ: 280-25512111

Petr Brzobohatý
 Bringstav s.r.o.

Seznam poddodavatelů (podzhotovitelů)

Název veřejné zakázky: „Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice“	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá podzhotoviteli	% podíl na plnění VZ
---	--	-------------------------

Identifikace podzhotovitele:			elektroinstalace	3,37
1.	Název:	Petr Spurný		
	Sídlo:	Nový Šaldorf 82, 671 81, Znojmo		
	Tel./fax:	604 922 304		
	E-mail:	elespurny(at)seznam.cz		
	IČ:	68067607		
	DIČ:	CZ6806092227		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	---		
	Osob oprávněná k jednání:	Petr Spurný		

Identifikace podzhotovitele:				
2.	Název:			
	Sídlo:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			

Celkový objem poddodávek	%
--------------------------	---

V Brně dne: 31.03.2022



 Petr Brzobohatý, jednatel společnosti

BRINGSIAV s.r.o.
 Křehlíkova 74, BRNO 627 00
 Tel. a Fax: 05/45217258
 DIČ: 289-25512111



Pojistná smlouva

č. 8603422682

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "**pojistitel**")

a

BRINGSTAV, s.r.o.

Zastoupená:

Petr Brzobohatý, jednatel

IČO: 25512111

se sídlem / bydlištěm: Křehlíkova 1115, č. or. 74, 627 00 Brno, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

mobilní telefon: 602507087

e-mail: bringstav@seznam.cz

(dále jen "**pojistník**")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1. **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:**
živnostenském listu ze dne 18.6.2018
3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**
P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
4. **Doba trvání pojištění**
Počátek pojištění: 19.6.2018

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 18.6.2021 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2. **Další druhy pojištění**

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: **10 000 000 Kč**
Spoluúčast: **10 000 Kč**

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného tvořícím přílohu této pojistné smlouvy (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Není-li takový doklad k pojistné smlouvě připojen, vztahuje se pojištění na ty obory, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- architekt, projektant, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě - nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
- kancelář – nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/17, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnostmi, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- architekt, projektant, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě - nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby

- kancelář – nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **14 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20%**

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 3.

Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 4. **Údaje o pojistném**

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné 20 810 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou **20 810 Kč**

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 3 měsíce.

Jiná sleva / přírážka **-25 %**

Celkem sleva / přírážka **-25 %**

Celkové roční pojistné po úpravě **15 604 Kč**

Pojistné za pojistné období **3 901 Kč**

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 19.06.

k 19.09.

k 19.12.

k 19.03.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603422682

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 5. **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 957 105 105

www.koop.cz

ČLÁNEK 6. **Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "Datová schránka" uvést: **n6tetn3** a do pole "Číslo smlouvy" uvést: **8603422682**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 7. **Zpracování osobních údajů**

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".
2. **Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu**
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely:
- a) zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
 - b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).
- Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ **SOUHLASÍM** ☒ **NESOUHLASÍM**

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a

- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální síť nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: [X]

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

6. Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 8.

Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 18.6.2018


Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Ludmila Gabrielová

Zaměstnanec pojistitele


Získatelské číslo: 29234

Telefonní číslo: 605237478

Email: lgabrielova@koop.cz


.....
Podpis zástupce pojistitele (získatele)

BRINGSIAV s.r.o.
Křehlkova 74, BRNO 627 00
Tel. a Fax: 545 217 258
DIČ: CZ2551211 ⑥


.....
Podpis pojistníka

