Pfilohou kazdé faktury musi byt zjisfovaci protokol (soupis provedenych praci), potvrzeny
zastupcem objednatele ve vécech technickych. Soudasti konecné faktury musi byt navic protokol
o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

Dodavatel je povinen fakturovat mési¢né dle soupisu skuteéné provedenych praci, a to az do
vyse 90% celkové ceny dila. Zbylou ¢ast do vyse 100% celkové ceny dila vyfakturuje a7 po
pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélk(.

Splatnost faktur je 30 dni od doruceni faktury zadavateli. Splatnost faktur (pohleddvek) zaéind
béZet odsouhlasenim faktury, kterd splnuje veskeré ndleZitosti a je fadné doloZena pfilohami.

Smiuvni strany se dohodly na pétidenni thGté k odsouhlaseni faktur. V pfipadé, 7e v této [hité
nebudou sdéleny ndmitky, povaZuje se faktura za odsouhlasenou.

Objednatel je opravnén vratit bez zaplaceni fakturu, kterd neobsahuje néleZitosti dle
predchoziho ustanoveni této smiouvy a to do 3 dnd od jejiho doruéeni. Novd lhlta splatnosti
zatind bézet znovu po predloZeni Fadné vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Clanek 5
DOBA PLNEN{

Realizace bude probihat v ndsledujicich terminech:
Zahdjeni praci/pfedani stavenisté:  do 7 kalendafnich dni od podpisu smlouvy (podpisu
predani stavenisté), nebude-li dohodnuto jinak.

Ukonceni dila a jeho pfedani objednateli: nejpozdéji do 25. 11. 2018.

Zhotovitel je opravnén dokoncit dilo i pred sjednanym terminem. Termin dokonceni dila je
shodny s terminem predani dila bez vad a nedodélk(i objednateli.

Pokud pfi pfedani dila nebo ¢asti dila — objektu, budou zjistény vady nebo nedodélky, uvede se
tato skuteCnost v prfeddvacim protokolu stavby a zadavatel stanovi thGtu pro jejich odstranéni.
Do doby odstranéni vad a nedodélkli nevznikéd zhotoviteli pravo vystavit fakturu a objednatel
nema povinnost uhradit cenu za provedeni dila a ani nebézi th(ita splatnosti. Po odstranéni vad a
nedodélkl zadavatel dilo prevezme s tim, Zze dopini do pfedédvaciho protokolu stavby, Ze vady
byly odstranény a dilo bez vad prebira.
Lhlita pro provedeni dila se primérené prodluZuje:

a. Vzniknou-li v pribéhu provadéni dila prekazky z viny objednatele.

b. Jestlize pferuseni praci bude zplsobeno vyssi moci.

c. Pfidodateénych poZadavcich objednatele na dal3i stavebni Gpravy.
Smluvni strany nejsou odpovédny za dlsledky nesplnéni svych zdvazkd vcas a Fadnég, je-li
pFicinou takovéhoto nesplnéni vyssi moc.
Vy$si moci se pro tcely této smlouvy rozumi okolnosti vylucujici odpovédnost, tzn. udélost nebo
okolnost ¢i nasledek takovéto udalosti nebo okolnosti, kterd je objektivhé mimo moznou
kontrolu dotcené smiuvni strany, a které nemohlo byt zabranéno péd&i ¢i schopnosti, jei lze
rozumné pozadovat (napf. zména obecné zavaznych predpisQ, rozhodnuti organ( statni spravy,
nepredvidatelné nevhodné klimatické podminky apod., Zivelnd katastrofa, valka, apod.).

Clanek 6 :
PROVADENI DiLA
Zhotovitel je povinen provést dilo na sv(j naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnik(l, ktefi
provadéji praci ve smyslu predmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomlckami. Zhotovitel je povinen zabezpelit proskoleni pfedpisy o bezpecnosti a ochrané
zdravi pii praci (dale jen BOZP) kaZzdého pracovnika na stavenisti. Zhotovitel je povinen pinit
veskeré zdkonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zédkona & 262/2006 Sb., zédkoniku
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prace, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, v navaznosti na zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich
podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpis. Zhotovitel je
dale povinen dbat pokyni koordinatora BOZP objednatele a poskytnout mu veskerou zdkonem
upravenou soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP. Odpovédnost za veskeré $kody
(vécné, na zdravi apod.), k nim# dojde v diisledku porugeni tohoto ustanoveni, nese zhotovitel
v plném rozsahu. JestliZe objednatel zjisti, Ze pfi provadéni dila zhotovitel opakované poruduje
toto smluvni ustanoveni, md objednatel pravo na okamZité zastaveni praci a po pisemném
upozornéni na odstoupeni od této smlouvy.

Objednatel nebo jim povéreny zdstupce je oprédvnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze
zhotovitel provddi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel oprdvnén zastavit
provadéné prace a doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim
a dilo provadél radnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené haté mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by ved| nepochybné k poruseni smlouvy, mé objednatel
pravo od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje na prevzatém stavenisti, viezdech a vyjezdech z ného udriovat pofadek a
Cistotu a je povinen odstrariovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje
uhradit veskeré pokuty vzniklé v souvislosti s poruSenim tohoto ustanoveni.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s jeho poZzadavky, je opravnén doZadovat
se odstranéni zdvad. Nejsou-li zavady v pfimérené Ih(té, stanovené objednatelem odstranény,
ma3 objednatel prévo na okamzité zastaveni praci a odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel zodpovida za praci subdodavatelskych subjektd, jako by je provddél sém.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatel& majici
ptisiusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozadéani objednatele
povinen predloZit.

Zhotovitel pfi prfeddni stavenisté zapiSe do Zapisu o preddni stavenis$té seznam svych
subdodavatell v souladu s nabidkou. Pokud zhotovitel bude chtit provddét stavbu pomoci
subdodavateld, které neuved! v nabidce, je povinen ozndmit zménu subdodavatele zépisem do
stavebniho deniku objednateli. Samotnd zména subdodavatele podléhd odsouhlaseni
objednatele. Objednatel do 5 pracovnich dni ode dne zépisu do stavebniho deniku rozhodne o
tom, zda zménu subdodavatele akceptuje nebo odmitne, pfiCemZ odmitnuti nesmi byt
bezdlvodné. Akceptaci objednatele o zméné subdodavateld se rozumi zapis ve stavebnim
deniku podepsany zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjedndno pojisténi odpovédnosti za
Skodu nebo jinou Gjmu zplsobenou zhotovitelem pfi vykonu €innosti tfeti osobé s minimalnim
fimitem pojistného plnéni ve vysi ceny dila. Zhotovitel se zavazuje pFedloZit objednateli na
vyzadani kopii této pojistné smlouvy. Zhotovitel i objednatel se déle zavazuji uplatnit pojistnou
udalost u pojistovny bez zbyteéného odkladu.

Stavebni denik je povinen vést zhotovitel dle podminek a vrozsahu ustanoveni zdkona ¢&.
183/2006 Sb., o tzemnim planovéni a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zéstupce min. 3 pracovni dny
predem zapisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéFeni praci, které v daldim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele
odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svij ndklad. Nedostavi-li se
objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani, je zhotovitel opravnén predmétné prace
zakryt. Bude-li objednatel dodatecné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen tak uéinit na
naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fddné provedeny, nese naklady
spojené s dodateénym odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel.



