SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
a předpisů souvisejících

Evidenční číslo smlouvy: 23-SOD-2020-006 Číslo stavby: 923120006

Čl. I
SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	**Obec Librantice** Librantice 80, 503 46 Třebechovice pod Orebem IČO 459 78 140	
Zastoupený:	Alenou Hladíkovou, starostkou obce	
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:	Tomáš Lukášek	tel. 774 553 448
Stavební dozor:	Ing. Libor Matyáš	tel. 608 886 622
DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Datová schránka:	není plátcem Česká spořitelna a.s. 1080810349/0800 ujia6mc	
Telefon: E-mail:	495 431 905 ou@librantice.cz	
ZHOTOVITEL:	**M - SILNICE a.s.** Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO 421 96 868 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 430	
Adresa pro písemný styk:	M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín	
Zastoupený:	Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s., na základě plné moci	
DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Datová schránka:	CZ42196868 Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové 1080015329/0800 jwtq7ju	
Závod pověřený realizací:	**M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER** Hradecká 415, 506 01 Jičín	
Ředitel závodu:	Ing. Jiří Albrecht	
Zástupci oprávnění jednat ve věcech smluvních: ve věcech technických:	 Ing. Miloš Janata, vedoucí obch. techn. oddělení Josef Kunt, výrobní náměstek	 tel. 724 046 161 tel. 602 120 822
Telefon: E-mail:	495 847 101 sever@msilnice.cz	

Čl. II
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla:
„Výspravy Záhumenní cesty“.

Rozsah prací je dán přiloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele č. N23200001 z 22. 01. 2020.

Místo plnění: Obec Librantice, okres Hradec Králové, kraj Královéhradecký.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
a předpisů souvisejících

Evidenční číslo smlouvy: 23-SOD-2020-006 Číslo stavby: 923120006

Čl. I
SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	**Obec Librantice** Librantice 80, 503 46 Třebechovice pod Orebem IČO 459 78 140	
Zastoupený:	Alenou Hladíkovou, starostkou obce	
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:	Tomáš Lukášek	tel. 774 553 448
Stavební dozor:	Ing. Libor Matyáš	tel. 608 886 622
DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Datová schránka:	není plátcem Česká spořitelna a.s. 1080810349/0800 ujia6mc	
Telefon: E-mail:	495 431 905 ou@librantice.cz	
ZHOTOVITEL:	**M - SILNICE a.s.** Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO 421 96 868 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 430	
Adresa pro písemný styk:	M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín	
Zastoupený:	Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s., na základě plné moci	
DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Datová schránka:	CZ42196868 Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové 1080015329/0800 jwtq7ju	
Závod pověřený realizací:	**M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER** Hradecká 415, 506 01 Jičín	
Ředitel závodu:	Ing. Jiří Albrecht	
Zástupci oprávnění jednat ve věcech smluvních: ve věcech technických:	 Ing. Miloš Janata, vedoucí obch. techn. oddělení Josef Kunt, výrobní náměstek	 tel. 724 046 161 tel. 602 120 822
Telefon: E-mail:	495 847 101 sever@msilnice.cz	

Čl. II
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla:
„Výspravy Záhumenní cesty“.

Rozsah prací je dán přiloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele č. N23200001 z 22. 01. 2020.

Místo plnění: Obec Librantice, okres Hradec Králové, kraj Královéhrádecký.

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo dle zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky. Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení, je-li vyžadováno.

Čl. III
ČAS PLNĚNÍ

Termín předání staveniště	:	do termínu zahájení stavby
Termín zahájení stavby	:	01. 04. 2020
Termín dokončení stavby	:	do 31. 12. 2020
Termín vyklizení staveniště	:	do 31. 12. 2020

V případě prodlení objednatele s předáním staveniště nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodlení později, než je uvedeno v Čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodlení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

Čl. IV
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí:

Cena bez DPH celkem	679 877,00 Kč
DPH 21 %	142 774,17 Kč
Cena díla s DPH celkem	**822 651,17 Kč**

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatel potvrzuje v souvislosti s úpravou režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvené v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, že není plátcem daně z přidané hodnoty (ve vztahu k danému plnění tedy nevystupuje jako osoba povinná k dani). Pokud v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH, bude cena za dílo upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

3. Výše uvedená cena za dílo platí po celou dobu realizace, za daný předmět plnění je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

4. Pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním veřejné zakázky, pak nabídkovou cenu je možno překročit na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu nebo o použití jiné technologie, materiálů apod., bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.

6. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

7. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat na základě soupisu skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených výměr. Práce budou fakturovány po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

8. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.

9. Termín splatnosti faktur je **30** dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

10. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

11. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

Čl. V
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.

2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.

4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.

5. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.

6. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.

Čl. VI
ZÁRUKA

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli (písemné předání a převzetí díla bez vad a nedodělků). Délka záruční lhůty se stanovuje na **24** měsíců, na práce provedené zhotovitelem.

2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Tato lhůta však nebude v klimaticky vhodném období delší než 14 dní po písemném oznámení objednatelem. Pokud ve lhůtě zhotovitel vadu neodstraní, souhlasí s tím, že objednatel má právo zadat odstranění vady jinému zhotoviteli. Náklady s tím spojené se zavazuje zhotovitel objednateli uhradit.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškeré škody, které vznikly jako důsledek jeho činnosti při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla.

4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.

5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.

6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započetím a po předání stavby.

7. Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.

Čl. VII
SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05%** z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.

Čl. VIII
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště

a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení.

b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v dokumentaci a protokolárně předána při předání staveniště.

c) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII odst. 2 této smlouvy.

d) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.

2. Dokumentace

a) Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle zadávací dokumentace, cenové nabídky zhotovitele, této smlouvy o dílo a zápisu z předání staveniště.

b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku, případně zakreslením do stavebního deníku.

c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII odst. 2 této smlouvy.

d) Zhotovitel je povinen vyzvat stavební dozor ke kontrole díla před zakrytím vrchní vrstvou a o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

e) Zhotovitel je povinen oznámit data, kdy budou práce prováděny na tel. p. Tomáše Lukáška 774 553 448.

f) Po dobu realizace celé akce je třeba domluvit omezení provozu na Záhumenní cestě, neboť toto je jediná přístupová komunikace pro majitele a nájemce zemědělských pozemků.

3. Předání a převzetí díla

a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatelem bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.

b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:

Prohlášení o shodě použitých materiálů
Stavební deník.

c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.

d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je:
- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl,
- jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje,
- v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem.

Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

4. V případě, že objednatel po uzavření této smlouvy o dílo způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly. V případě, že po uzavření smlouvy o dílo způsobí zhotovitel pozastavení,

omezení nebo zrušení stavby, nebo vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen úpadek, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady, které objednatel v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby musel účelně vynaložit.

5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené.

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenci do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

Čl. IX
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

Čl. X
VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.

2. Pokud v této smlouvě nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.

3. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.

4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.

5. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.

6. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

V Libranticích dne 16. 3. 2020	V Jičíně dne 03. 03. 2020
OBEC LIBRANTICE	M - SILNICE a.s. Pardubice, Husova 1697 IČO 421 96 868 oblastní závod SEVER Hradecká 415, 506 01 Jičín
Alena Hladíková, starostka obce	Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s.
Objednatel	Zhotovitel

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N23200001 - Librantice - Výspravy Záhumenní cesty						
Objekt: 01 - Soupis prací						
5 - komunikace						
001	01	Frézování vozovky tl. 10 cm	721,0000	m2	84,00	60 564,00
002	02	Odvoz recyklátu na skládku	180,0000	T	115,00	20 700,00
003	03	Odkop materiálu tl. 15 cm	72,1500	m3	210,00	15 151,50
004	04	Úprava pláně zhutněním	481,0000	m2	14,00	6 734,00
005	05	Odvoz suti na skládku	133,5000	T	115,00	15 352,50
006	06	Poplatek za skládku	133,5000	T	100,00	13 350,00
007	07	SC C8/10 tl. 15 cm D+M	481,0000	m2	280,00	134 680,00
008	08	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl. 50 mm - 50/70	721,0000	m2	277,00	199 717,00
009	09	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	721,0000	m2	14,00	10 094,00
010	10	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl. 40 mm - 50/70	721,0000	m2	251,00	180 971,00
011	11	Zalití pracovních spár TPZ	327,0000	m	69,00	22 563,00
		Součet za 5 - komunikace				**679 877,00**
Celkem		**Objekt: 01 - Soupis prací**				**679 877,00**
CELKEM		**Stavba: N23200001 - Librantice - Výspravy Záhumenní cesty**				**679 877,00**

V Jičíně dne 22.1.2020

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

.....

Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.