Smlouva o dílo a obchodní podmínky

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „smlouva") mezi:

1. Objednatel: Obec Lisov
Lisov 3
333 01 Stod
Tel.: 773 516 779
Email: ou.lisov@seznam.cz
ID datové schránky: 6tmawgy
Zastoupený: Jaroslav Šebesta – starosta obce
nebo Vlastimil Čada – místostarosta obce

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Jaroslav Šebesta – starosta obce
ve věcech technických: Jaroslav Šebesta – starosta obce

IČO: 00574104 DIČ: CZ00574104

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 745004399/0800

2. Zhotovitel: KAISER s.r.o.
Nádražní 753,
Rožmitál pod Třemšínem, PSČ 262 42
Tel.: 602 293 808 Fax: 318 655 322
Email: kaiserj@tiscali ID datové schránky: r8keuxf
Zastoupený: Josefem Kaiserem, jednatelem
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Josef Kaiser, jednatel
ve věcech technických: Josef Kaiser, jednatel
IČO: 267 33 102 DIČ: CZ26733102
Zapsáno v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 90282 (příp. Živnostenském rejstříku)
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú. 524756319/0800

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany" uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu následujícího znění:

1 Účel smlouvy

1.1 Objednatel je investorem projektu **„Odkanalizování obce Lisov"**. Za účelem zajištění jeho realizace sjednává Objednatel na základě výsledku výběrového řízení dle § 53

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (**„zákon o zadávání veřejných zakázek“**) tuto smlouvu.

1.2 **Zhotovitel** byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku **Objednatele** „Odkanalizování obce Lisov“.

1.3 **Objednatel** prohlašuje, že stavba je spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP").

Název projektu: „Odkanalizování obce Lisov"

1.4 **Registrační číslo: .....(bude doplněno)**

2 Předmět smlouvy

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele ve smlouvě určené dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovené dílo Zhotoviteli cenu.

3 Povinnosti zhotovitele

3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

4 Povinnosti objednatele

4.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

5 Předmět plnění

5.1 Rozsah předmětu smlouvy (specifikace díla):

a) Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla (stavby). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření, zkušební provoz apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

b) Rozsah předmětu stavby je vymezen dokumentací pro provedení stavby předanou Objednatelem Zhotoviteli. Dokumentace pro provedení stavby (projektová dokumentace) byla zpracována ing. Lukášem Jarošem, IČ: 64939511, Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 v říjnu 2017.

c) Součástí dodávky díla je i

- dodání projektové dokumentace skutečného provedení díla;
- geodetické zaměření dokončeného díla.

5.2 Mimo všechny definované činností patří do dodávky díla i následující práce a činnosti:

a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

d) koordinaci vstupu na zemědělské pozemky s jejich majiteli, popř. nájemci s ohledem na pěstované plodiny a zajištění včasného informování (min. 2 měsíce předem) o

termínu vstupu,

e) koordinaci případných oprav dešťových kanalizací jejich majiteli tak, aby nedocházelo k zásahům do již opravených povrchů komunikací,

f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

g) ostraha stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a ostatních veřejných ploch a případné povolení uzavírky komunikací a objízdných tras, zajištění odpovědnosti za všechny náklady spojené s úpravami a opravami, které budou potřebné k užívání a obnově těchto silnic, tratí, tras a cest ke spokojenosti TDS, vlastníka, správce komunikace a příslušných úřadů včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, vypracování projektu dopravního značení a projednání se všemi dotčenými stranami,

i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, přemisťování a následné odstranění (včetně příslušných souhlasů dotčených orgánů), údržba dopravního značení po dobu výstavby souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích,

j) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, zajištění náležitého oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení staveniště (ohrazení výkopů, osvětlení, bezpečný přechod či přejezd přes otevřený výkop, zajištění bezpečného přístupu na zastávky hromadné dopravy a pohotovostní přístup ke všem nemovitostem), dodržování platných předpisů,

k) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak,

m) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

n) doklad o kamerových zkouškách kanalizace, doklad o těsnosti šachet a potrubí,

o) zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

p) odvoz a uložení vybouraných hmot, zeminy, a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

q) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, zemědělské pozemky apod.) a to včetně odstranění všech kamenů na povrchu v šíři, kde byly prováděny práce nebo se zde pohybovala technika zhotovitele. Objednatel výslovně upozorňuje, že toto odstraňování požaduje dle potřeby po celou záruční dobu,

r) provedení opatření při realizaci díla tak, že komunikace a plochy v okolí místa

provádění nebudou využívány jako skládky materiálům, prostor místa provádění nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele,

s) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,

t) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

u) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

v) zpracování dílenské a výrobní dokumentace nezbytné pro řádné zhotovení díla

w) odstranění příp. náhrada veškerých škod způsobených třetím osobám v rámci zhotovení díla,

x) veškeré jiné výslovně neuvedené práce a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné zhotovení díla.

5.3 Předmětem smlouvy je dále zpracování a projednání Provozního řádu kanalizace pro zkušební provoz (je-li vyžadován) včetně řádného zaškolení obsluhy, zajištění likvidace veškerých odpadů dle zákona o odpadech na své náklady, účast Zhotovitele na řízeních při uvedení stavby do zkušebního a případně i trvalého provozu. Po ukončení zkušebního provozu provede Zhotovitel písemné vyhodnocení zkušebního provozu (je-li vyžadován).

5.4 Dále je povinností Zhotovitele předat Objednateli kompletní dokumentaci prokazující technickou způsobilost použitých výrobků (dle platných právních předpisů) a kompletní dokumentaci k povolení zkušebního provozu (je-li vyžadován).

5.5 Postup prací je limitován podmínkami provozu, zhotovitel musí úzce spolupracovat s provozovatelem na zachování funkčnosti ČOV, v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví, požární bezpečnosti, při ochraně majetku i životního prostředí.

5.6 Před započetím stavebních prací si zhotovitel provede podrobnou pasportizaci objektů, které by mohly být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem.

Podrobná pasportizace technického stavu se použije:

- jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod na objektu,
- jako podklad pro monitorování případných změn technického stavu vlivem účinků stavby
- jako podklad pro volbu monitorovacích metod, stanovení druhu, počtu a umístění monitorovacích prvků pro sledování deformací objektu,
- jako podklad pro upřesnění (stanovení) povolené hodnoty poklesů zatížení dotčených objektů a dovolené hodnoty posunu stavebních objektů a jejich částí

5.7 Jakékoliv poškození majetku Objednatele nebo jiných osob podléhá odpovědnosti zhotovitele.

5.8 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

a) Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje nebo nechá vypracovat Zhotovitel jako součást dodávky stavby (díla).

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (díla) bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v digitální formě, není-li dále stanoveno jinak.

5.9 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad

a) Do projektové dokumentace pro provedení stavby (díla) všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

b) Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn",

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

e) Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

5.10 Geodetické zaměření díla

a) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

b) Součástí tohoto změření jsou:

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
- Geometrický plán pro případný vklad do katastru nemovitostí.
- Doklady o vytýčení stavby.

5.11 Níže uvedené dokumenty se budou vykládat v následujícím pořadí priority:

a) Smlouva o dílo a obchodní podmínky;

b) Oceněný výkaz výměr;

c) Dokumentace pro provedení stavby (projektová dokumentace stavby);

d) Časový harmonogram plnění;

e) Související dokumenty nabídky.

6 Termíny plnění

6.1 Termín zahájení

a) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. Staveniště je Zhotovitel povinen převzít nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy Objednatele.

b) Pokud Zhotovitel nepřevezme staveniště ani do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele nebo pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.2 Termín dokončení

a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději za 12 měsíců ode dne převzetí staveniště.

b) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce v zimním období (tj. od počátku prosince do konce února) a je povinen tomu uzpůsobit

harmonogram prací. V případě, že Objednatel svého práva využije, prodlouží zhotoviteli lhůtu výstavby o dobu, na kterou práce zastavil.

c) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla. V případě, že by Zhotovitel dokončil dílo před sjednaným Termínem, je Objednatel oprávněn na základě písemné výzvy vyzvat Zhotovitele k vystavení faktur (daňových dokladů) tak, aby byla dodržena předpokládaná výše měsíčních úhrad ceny díla dle předloženého časového (finančního) harmonogramu prací.

d) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku, pokud neposkytnutí součinnosti Objednatele nemohlo být nahrazeno jinak a pokud neposkytnutí součinnosti Objednatele mělo vliv na prodloužení Termínu dokončení. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, pokud neposkytnutí součinnosti Objednatele nemohlo být nahrazeno jinak a pokud neposkytnutí součinnosti Objednatele mělo vliv na prodloužení Termínu dokončení.

e) Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.3 Termín předání a převzetí díla

a) Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.

b) Zhotovitel je oprávněn po předchozím souhlasu předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání a převzetí díla.

c) Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.

6.4 Podmínky pro změnu sjednaných termínů

a) Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.5 Harmonogram postupu výstavby

a) Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na jednotlivé týdny, ze kterého bude patrno časové i finanční plnění stavby. Pokud dojde k předání Staveniště později, než bylo předpokládáno, upraví Zhotovitel harmonogram před převzetím Staveniště dle aktuálního předpokladu. V případě kdy Zhotovitel není schopen z objektivních důvodů (klimatické podmínky) započít realizaci díla, zhotovitel aktualizuje harmonogram, kde zohlední dobu trvání překážek k realizaci (klimatické podmínky) díla.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7 Cena

7.1 Sjednaná cena činí:

13 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH")

2 835 000 Kč DPH

16 335 000 Kč cena celkem vč. DPH.

7.1 Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě výkazu výměr jako nedílné součásti projektové dokumentace stavby předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace stavby. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy a její nedílnou součástí.

7.2 Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
c) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
d) umístění identifikační tabule na staveništi dle českých stavebních standardů;
e) opatření k ochraně životního prostředí;
f) organizační a koordinační činnost;
g) poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství;
h) zajištění nezbytných dopravních opatření, značení;
i) pojištění stavby, pojištění osob, pojištění odpovědnosti, pojištění za případné škody či nároky třetích osob vzniklých při zhotovení díla a dalších nutných pojištění;
j) daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků;
k) likvidaci odpadu;
l) náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla;
m) náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek;
n) náklady se zajištěním zkušebního provozu (je-li vyžadován);
o) nároky Objednatele v rámci záruky za jakost;
p) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
q) náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné,
r) náklady na dopravně inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby včetně projednání s dotčenými orgány.
s) jakékoliv další související náklady potřebné k provedení díla bez vad a nedodělků.

7.3 Vyskytne-li se při provádění díla nezbytnost provedení víceprací nebo méněprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis formou změnového řízení, jehož konečným výstupem bude změnový list, předložit objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k němu vyjádřit. Tyto práce budou ohodnoceny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

znění. K finálnímu schvalování víceprací ve vztahu k uznatelnosti nákladů dojde až po odsouhlasení poskytovatelem dotace. Zhotovitel není oprávněn realizovat vícepráce nebo neprovést méněpráce do doby, než o nich dojde k dohodě s Objednatelem. Při provedení víceprací bez dohody s Objednatelem platí, že tyto provedl Zhotovitel na své náklady a bez nároku na jejich zaplacení.

7.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

7.5 Sjednaná cena obsahuje i veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného v této smlouvě a zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v národním hospodářství, a to po celou dobu lhůty plnění, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

7.6 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.

7.7 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem sjednané ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí sjednané ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

7.8 Doklady určující cenu

a) Cena díla je doložena položkovým rozpočtem. Zhotovitel odpovídá za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr předaným Objednatelem Zhotoviteli. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

b) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

c) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místní podmínky na staveništi a vzal na vědomí, že se v něm vyskytují dokončené stavby a nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele díla a zahrnul je do kalkulace ceny a veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této smlouvě.

8 Změna ceny

8.1 Podmínky pro změnu ceny

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě se cena díla změní podle změny sazby DPH. V tomto případě jsou smluvní strany povinny sepsat dodatek ke smlouvě a změnu ceny v něm

stvrdit;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace stavby nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; povinnost zadavatele postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, tímto není dotčena.

c) v případě nesouladu projektové dokumentace stavby či výkazu výměr se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, který objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat v době před uzavřením smlouvy o dílo, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr. Provedení takových dodatečných prací či dodávek však musí být předem dohodnuto smluvními stranami, jinak platí, že tyto práce a dodávky provedl Zhotovitel na své náklady a bez nároku na jejich zaplacení;

d) Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či z důvodů jiných okolností smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změn předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu Objednatele. Tyto práce provedené na základě písemného pokynu Objednatele budou považovány za dohodnuté, a v takovém případě je Objednatel povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací – při oceňování těchto prací bude přednostně použit způsob ocenění dle ust. odst. 8.2. této smlouvy

8.2 Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování

a) Vyskytnou-li se při provádění díla víceprácе nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění (změnový list) a tento soupis (změnový list) předložit Objednateli k odsouhlasení.

b) Vícepráce budou oceněny takto:

- Pro ocenění víceprací se použijí jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku Ústavu pro racionalizaci staveb ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného pro dokončený rok realizace předmětu díla a budou poníženy o 25 %. Vynásobením těchto ponížených jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně.
- k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

c) Méněpráce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními

stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;

- vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen dle bodu 8.2 písm. b), lze použít po dohodě a odsouhlasení s objednatelem dohodnutých hodinových sazeb.

e) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

f) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

9 Platební podmínky

9.1 Zálohy

a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

9.2 Postup plateb

a) Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem v šesti kopiích dle skutečného provedení na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů formou odpočtu položek od celkového sestavení nabídkového rozpočtu stavby. Písemnou podobu zjišťovacího protokolu předloží formou vzoru TDS a zhotovitel ji bude akceptovat. Zjišťovací protokol bude odpovídat požadavkům poskytovatele dotace. Podmínkou akceptace předloženého zjišťovacího protokolu je vždy předložení dokladů o nakládání s odpady a přebytečnou zeminou, provedení tlakových zkoušek potrubí a šachet a geometrické zaměření provedené části díla oprávněným geodetem. Bez těchto dokladů nebude zahájena kontrola fakturované části díla. Termíny předkládání zjišťovacích protokolů a ostatních dokladů bude dohodnuta s objednatelem, resp. TDS.

b) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do desátého dne příslušného měsíce.

c) Přílohou a nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nevzniká splatnost části díla dle vystavené faktury.

d) Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % sjednané celkové ceny díla včetně DPH. Zádržné bude uplatněno v závěrečné fakturaci před dokončením díla, a to ve výši

10 % celkové ceny díla včetně DPH a bude uvolněno zhotoviteli do 15 dnů ode dne předložení bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek, vystavené dle čl. 21. této smlouvy, kterou je Zhotovitel povinen předložit a předat Objednateli při přejímacím řízení před předáním a převzetím díla.

9.3 Sporné situace

a) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

b) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany jednou polovinou.

9.4 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

9.5 Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

9.6 Zhotovitel je povinen vystavit fakturu a zajistit, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý kalendářní den následujícího měsíce.

9.7 Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů je podstatným porušením smlouvy.

9.8 Platby za vícepráce

a) Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně

b) Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

9.9 Objednatel je při přijetí stavebních a montážních prací plátce daně z přidané hodnoty, který je povinen uplatnit režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZDPH"), a to na celý objem přijatých stavebních a montážních prací.

9.10 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad v souladu s § 26 a násl. ZDPH. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH včetně údaje „daň odvede zákazník".

9.11 Při provádění díla Zhotovitel v souladu s § 21 odst. 8 ZDPH uskutečňuje dílčí plnění, kdy za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byly stavební práce provedeny.

9.12 Náležitosti daňových dokladů (faktur).

a) Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

- identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ
- název projektu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby výstavce dokladu
- přílohu - oceněný soupis provedených plnění, z nichž se platba skládá včetně zjišťovacího protokolu
- zprávy o postupu prací v měsíčních intervalech a fotodokumentací dokumentující stav, fázi a pokrok při realizaci předmětu díla s vyznačenou prostavěností v daném měsíci
- označení skutečnosti, že se jedná o projekt z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

9.13 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktury nebudou obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

9.14 Termín splnění povinnosti zaplatit

a) Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

b) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu zhotovitele.

9.15 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla poskytnout jim součinnost.

9.16 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 141 nařízení Rady (ES) č. 1303/2013, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP 2014-2020 bude zveřejněna na internetových stránkách SFŽP, resp. OPŽP 2014-2020.

Sankce

9.17 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

a) V případě prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací (se zahájením plnění) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý, den prodlení.

b) Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

c) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle schváleného harmonogramu provádění prací.

9.18 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzatí díla

a) Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

b) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

9.19 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

a) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

b) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

c) Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Zhotovitel se zavazuje takovou to vadu odstranit do 24 hodin od okamžiku nahlášení vady.

9.20 Sankce za nevyklizení staveniště

a) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, nevýše však 0,5% z celkové ceny díla.

9.21 Další sankce

a) Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení v souvislosti s úklidem staveniště. Úklidem staveniště se rozumí takový úklid, který zajistí bezpečné používání objektů, které jsou předmětem smlouvy, a které jsou stavbou dotčeny, přičemž při řádném úklidu mohou být běžně užívány. Úklid staveniště musí probíhat na denní bázi.

b) Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností realizace díla v rozporu se zadávacími podmínkami.

9.22 Sankce za nesplnění úkolu kontrolního dne

a) V případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je Objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému úkolu dle protokolu z kontrolního dne zvlášť.

9.23 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou.

a) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.24 Způsob vyúčtování sankcí

a) Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

9.25 Lhůta splatnosti sankcí

a) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 10 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

b) Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

9.26 Omezení celkové výše sankcí

a) Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 25% z celkové sjednané ceny díla.

b) Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10 Staveniště

10.1 Předání a převzetí Staveniště

a) Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob. Výzvu k převzetí Staveniště zašle Objednatel Zhotoviteli až po obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace.

b) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

10.2 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání Staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména

a) pravomocné stavební povolení (jednotlivá stavební povolení k realizaci díla jak

specifikovány dokumentací k provedení stavby)

b) doklady o provedených průzkumech

c) vytyčovací schéma Staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů

d) vyznačení přístupových a příjezdových cest

e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií

f) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.)

Objednatel není povinen předat doklady uvedené shora v případě, že byly součástí projektové dokumentace stavby zveřejněné společně se zadávací dokumentací a jsou-li totožné se zveřejněnou verzí.

10.3 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

a) Nejpozději v den předání a převzetí Staveniště si vyžádá Zhotovitel i doklady o existenci stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny na základě stavebního povolení. Zhotovitel je povinen si zajistit vytýčení inženýrských sítí před zahájením realizace díla viz bod 5.2 této smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit anebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

10.4 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky za škody vzniklé jejich nedodržením.

10.5 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

10.6 Vybudování zařízení Staveniště

a) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla;

b) Zařízení Staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel;

c) Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem;

d) Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit;

e) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

10.7 Užívání Staveniště

a) Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy;

b) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí;

c) Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení;

d) Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat;

e) Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob;

f) Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel na sebe bere povinnosti k dodržení pravidel publicity dle závazných pokynů OPŽP 2014 – 2020 a objednatel se zavazuje k poskytnutí součinnosti při plnění této povinnosti;

10.8 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

a) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

b) Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

10.9 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

10.10 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo Staveniště.

10.11 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

a) Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

b) Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.

c) Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

d) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

10.12 Vyklizení Staveniště

a) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

b) Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

11 Stavební deník

11.1 Povinnost vést stavební deník

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

b) Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

c) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

d) První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

e) Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

f) Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel i Zhotovitel.

11.2 Obsah stavebního deníku

a) Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

b) Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

c) Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

d) Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

e) V případě neočekávaných událostí nebo okolností, mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

11.3 Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

a) Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- oprávnění zástupci Objednatele
- oprávnění zástupci Zhotovitele
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
- koordinátor BOZP
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- zástupci orgánů státní památkové péče

b) Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila

11.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.

c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů.

11.5 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

a) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

11.6 Deník víceprací a změn díla

a) Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn díla.

b) Do Deníku víceprací a změn díla zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

c) Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a změn díla uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce mohou vzniknout a z jakého důvodu.

11.7 Kontrolní dny

a) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

b) Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru, Koordinátora BOZP a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

c) Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

d) Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

e) Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

f) Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

12 Provádění díla a bezpečnost práce

12.1 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje vždy technickou část projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla (stavby). V případě, že Zhotovitel zjistí vady či nedostatky, upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na takto zjištěné zjevné vady a nedostatky.

12.2 Pokyny Objednatele

a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

b) Objednatel si vyhrazuje právo navrhnout změny díla, které znamenají jeho optimalizaci (zejména z důvodů provozních). Zhotovitel je povinen takovéto návrhy akceptovat, neprokáže-li jejich nevhodnost.

c) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

12.3 Dodržování podmínek stanovených zadávací dokumentací

a) Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dodržovat podmínky stanovené zadávací dokumentací k veřejné zakázce, vyjma jiného k části plnění, které má být realizováno přímo Zhotovitelem či uvedenými poddodavateli.

b) V případě, že Objednatel v rámci kontroly zjistí, že Zhotovitel porušil podmínky stanovené zadávací dokumentací, není Zhotovitele oprávněn v dané části realizovat dílo do doby nápravy resp. prokázání nápravy stavu. Prodlení s plněním jde na vrub Zhotovitele.

12.4 Použité materiály a výrobky

a) Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

b) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

c) Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

12.5 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či poddodavatele a jejich zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů a jejich zaměstnanců.

d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

f) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

g) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

h) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

12.6 Dodržování zásad ochrany životního prostředí

a) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

b) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

12.7 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

a) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky

vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

b) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

12.8 Kontrola provádění prací

a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

c) Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

12.9 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé a jejich zaměstnanci mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

12.10 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

a) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

c) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

d) V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost vést pasportizaci (fotodokumentaci zhotovení díla) má se za to, že stav odpovídá pasportizaci, kterou v průběhu zhotovování díla bude vedena Objednatelem.

12.11 Archeologické nálezy

a) Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci

obdržel.

13 Poddodavatelé (subdodavatelé)

13.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

a) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení poddodavatelů. V případě osob pověřených zhotovitelem vedením stavby – stavbyvedoucí a dalších pozic, si objednatel vyhrazuje právo schvalovat změny na příslušných pozicích. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli ke schválení nového člena realizačního týmu, ovšem pouze osobu se stejnou kvalifikací a odborným vzděláním.

b) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento seznam bude pravidelně předkládat objednateli a objednatel je oprávněn se k němu vyjádřit, případně neodsouhlasit některého z poddodavatelů. Realizovat stavební práce nesmí neodsouhlasený poddodavatel.

c) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), a to v části díla a v rozsahu uvedeném v nabídce Zhotovitele na veřejnou zakázku „Odkanalizování obce Lisov". V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

d) Zhotovitel nesmí plnit prostřednictvím poddodavatele práce definované v zadávací dokumentaci.

e) Hodlá-li Zhotovitel změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace, je oprávněn tak učinit pouze se souhlasem objednatele, který bude vydán na základě předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace nového poddodavatele v nejméně takovém rozsahu, v jakém byla prostřednictvím poddodavatele prokázána kvalifikace v zadávacím řízení.

f) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

14 Kontroly, zkoušky a revize

14.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.

b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele v proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

15 Předání a převzetí díla

15.1 Organizace předání díla

a) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

b) Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

c) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

d) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

e) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

f) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

15.2 Protokol o předání a převzetí díla

a) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol), který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

b) Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady, a to zejména:

- údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli v rozsahu uvedeném v čl. 11.2 této smlouvy o dílo
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

c) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

d) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

15.3 Vady a nedodělky

a) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

b) V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

d) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

15.4 Neúspěšné předání a převzetí

a) V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu umožňujícím předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a

přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

b) V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

15.5 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla jsou:

a) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- Dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení tištěném a jednom vyhotovení na CD v editovatelné podobě v AUTOCAD (soubory budou zpracovány s příponou: .dwg)
- změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené TDS
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě
- Zápisy a výsledky předepsaných měření
- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- Protokoly o provedení jednotlivých tlakových zkoušek (kanalizace, kanalizačních šachet, apod.)
- Doklad o hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících
- Zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- Provozní řád kanalizace
- Protokol o zaškolení obsluhy
- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací a změn díla.
- Veškeré další doklady požadované TDS ke kolaudaci stavby.

b) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

c) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady

- Územní rozhodnutí
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

d) Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

e) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením

termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

15.6 Předávání a přejímání díla po částech

a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

15.7 Kolaudace

a) Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve věcně a místně příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

b) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

c) Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

d) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

16 Užívání díla

16.1 Předčasné užívání

a) Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

b) Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí

c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

16.2 Neoprávněné užívání

a) Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí věcně a místně příslušného stavebního úřadu nenabylo právní moci.

b) Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

16.3 Zkušební provoz (článek se aplikuje jen v případě, že je zkušební provoz vyžadován)

a) Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.

b) Délka zkušebního provozu je dána příslušným vodoprávním rozhodnutím.

c) Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení zkušebního provozu, jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.

d) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.

e) Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na zkušební provoz.

f) Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel.

g) Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele.

h) Vyhodnocení zkušebního provozu včetně vypracování závěrečné zprávy dle požadavků OPŽP popř. aktualizace provozního řádu.

17 Záruka za jakost díla

17.1 Odpovědnost za vady díla

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

c) Zhotovitel bere na vědomí, že záruka se vztahuje i na jakost předaných pozemků, které nejsou v majetku objednatele, ale byly na nich prováděny práce. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, pokud jejich odstranění na Objednateli požadují majitelé či nájemci těchto pozemků.

d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

17.2 Délka záruční doby

a) Záruční lhůta se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet ode dne předání celého díla, i když by některé části díla byly předány a převzaty dříve.

b) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

c) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

17.3 Výjimky ze záruky

a) Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.

17.4 Způsob uplatnění reklamace

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

b) Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

c) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí nastoupit k odstranění vad(y) do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

b) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

c) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady jdou na vrub Zhotovitele, který je povinen tyto náklady uhradit. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady v plné výši na základě daňového dokladu / faktury Objednatele s délkou

splatnosti 15 dnů ode dne jeho doručení.

d) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

e) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárii), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hodin** po obdržení reklamace (oznámení).

f) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

17.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

a) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

b) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že vada, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) musí být odstraněna nejpozději do **24 hodin** ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

c) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

18.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením nebo jejich částem přejde na Objednatele bez právních či jiných vad každým jejich zapracováním do díla a že Zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný písemný souhlas poddodavatelů k převodu vlastnického práva na Objednatele. Výslovně se stanoví, že Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli.

18.3 Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a po dobu provádění díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, materiálech a technologických zařízeních, a to od předání staveniště do doby vystavení protokolu o převzetí díla. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu Objednatelem k provedení díla.

18.4 Jestliže dílo, vybavení, technologická zařízení, materiály utrpí jakoukoliv ztrátu nebo poškození během období, kdy za péči o ně odpovídá Zhotovitel, z jakéhokoli důvodu, Zhotovitel na vlastní riziko a náklady ztrátu nebo poškození napraví tak, aby dílo odpovídalo Smlouvě.

18.5 Zhotovitel bude rovněž odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození způsobené

jakýmkoliv svým krokem poté, co byl vystaven protokol o převzetí díla. Též bude odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození, které se objeví po vystavení protokolu o převzetí díla a které vznikly v důsledku předchozích činností, za něž byl Zhotovitel odpovědný.

18.6 Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní vztah zaniká ke dni, kdy zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy objednatele, spolu s doklady, které měl od objednatele poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, účelně a prokazatelně vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů.

19 Pojištění díla

19.1 Pojištění zhotovitele

a) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho provozní činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

19.2 Pojištění díla a jiná pojištění

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům, zničení a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli, a to i opětovně.

b) Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Objednateli a třetím osobám v důsledku provozní činnosti Zhotovitelem, Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

19.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

a) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

b) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

c) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

20 Zádržné

20.1 Objednatel stanovuje požadavek na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla formou zádržného ve výši 10% z celkové ceny díla včetně DPH.

20.2 Zádržné bude uplatněno v závěrečné fakturaci před dokončením díla, a to ve výši 10 % celkové ceny díla včetně DPH. Toto sjednané zádržné bude uvolněno Zhotoviteli do 30 dnů po předání díla bez vad a nedodělků, tzn. po jejich úplném odstranění, kdy před předáním a převzetím díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné dodržení záručních podmínek dle článku 21 této smlouvy.

21 Bankovní záruka za řádné dodržení záručních podmínek

21.1 Zhotovitel před předáním a převzetím díla předá Objednateli originál bezpodmínečné, neodvolatelné bankovní záruky splatné na první výzvu bez zkoumání předmětného právního vztahu platné nejméně po dobu trvání záruční doby celého díla, a to za řádné

dodržení záručních podmínek dle této smlouvy. Tato bankovní záruka musí být vystavena ze strany prvotřídní banky z členského státu Evropské unie (dále jen „**Banka**") ve prospěch Objednatele coby oprávněného z této bankovní záruky.

21.2 Objednatel požaduje bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek, která bude:

a) vystavena na částku 5% z nabídkové ceny díla bez DPH;

b) vystavena ve prospěch Objednatele (oprávněného) za řádné dodržení všech záručních podmínek zhotovitelem v souladu s touto smlouvou,

c) platná po celou záruční dobu na celé dílo.

21.3 Bankovní záruka musí také obsahovat následující údaje:

a) název a sídlo banky,

b) identifikační údaje zhotovitele,

c) výši peněžní garance,

d) účel peněžní garance,

e) identifikační údaje oprávněného k čerpání přislíbené peněžní garance.

21.4 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající ze záručních podmínek díla podle této smlouvy.

22 Změna smlouvy

22.1 Forma změny smlouvy

a) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele ke změně rozsahu plnění této smlouvy (při splnění podmínek OPŽP) v případě, že by při zhotovení díla došlo k změně technického řešení díla, který je pro Objednatele výhodnější a které vzniklo v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a do zadávacího výkazu výměr tak nebyly zahrnuty, protože tyto nebylo možné předvídat v době před uzavřením smlouvy. Pro změnu ceny se užijí příslušná ustanovení této smlouvy (ocenění více/méně prací).

b) Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

c) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

d) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

22.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

a) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti (včetně postoupení pohledávky z titulu nároku na úhradu ceny díla či jakéhokoliv jiného titulu) z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

b) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

23 Technický dozor Objednatele

23.1 Objednatel jmenuje osobu, která bude vykonávat technický dozor Objednatel v rámci

provádění díla ze strany Zhotovitele (dále jen **„TDS"**). TDS bude vykonávat práva/nároky Objednatele, jakož i jeho povinnosti stanovené mu touto smlouvou popř. v rozsahu písemných pokynů Objednatele.

23.2 TDS může (kdykoli) vydávat Zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo pozměněné dokumenty, které jsou nutné pro realizaci díla a odstranění vad, vše v souladu se smlouvou.

23.3 Rozsah oprávnění TDS bude stanoven v samostatném písemném zmocnění, které bude předáno Zhotoviteli. V případě, že TDS plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc v rámci svého zmocnění, které náleží Objednateli dle této smlouvy, má se za to, že TDS zastupuje Objednatele.

23.4 TDS nemá pravomoc zbavit Zhotovitele povinností, závazků nebo odpovědnosti, vyplývajících ze smlouvy.

23.5 Objednatel může kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy TDS nahradit s tím, že vůči Zhotoviteli je toto nahrazení účinné dnem doručení oznámení o nahrazení TDS s uvedením jména a kontaktních údajů nového TDS.

24 Odstoupení od smlouvy

24.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

a) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

b) Objednatel si výslovně vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude udělena dotace nebo dotace bude výrazným způsobem krácena (více než 25%).

24.2 Způsob odstoupení od smlouvy

a) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

b) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

24.3 Den účinnosti odstoupení

a) Odstoupení od smlouvy nastává deset dnů následujích po dni, ve kterém bylo důvodné písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.

24.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

a) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení"
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a újmy jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

25 Podmínky plynoucí ze způsobu financování

25.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (dotačního orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

25.2 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projektů, spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady propláceny a postupovat v souladu s pokyny poskytovatele dotace v této oblasti.

25.3 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, resp. Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 minimálně do konce roku 2028 a pokud je v závazných právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být pro úschovu použita delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, o tom, o který dotační program se jedná a musí být označen číslem projektu.

25.4 Zhotovitel je povinen po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace smlouvy za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek dotačního programu poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

25.5 Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření, vycházející z článku 115 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, z článků 4 a 5 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 821/2014 a dále z Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost. Zhotovitel je povinen instalovat 1 informační panel (velikost 5 100 x 2 400 mm) a 1 pamětní desku (300 x 400 mm) dle vzoru, který mu předá investor.

25.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financování projektu plnili také případní partneři a poddodavatelé/dodavatelé podílející se na projektu.

25.7 Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost při plnění podmínek stanovených OPŽP, včetně dodání veškeré dokumentace či podkladů v rámci realizace díla či případných změn díla dle podmínek dotačního programu OPŽP či požadavku zmocněných orgánů.

26 Práva duševního vlastnictví

26.1 Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům vyhotoveným objednatelem (nebo v jeho zastoupení) anebo k dokumentům, které je oprávněn využít pro účel provedení díla na základě dohod s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

26.2 V případě změn či zásahu do dokumentace (např. v rámci skutečného provedení díla) poskytuje zhotovitel bezúplatně objednateli nevypověditelné, převoditelné, výhradní a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a sdělování dokumentů vypracovaných zhotovitelem, včetně provádění změn takových dokumentů a jejich užívání, a to za účelem dokončení, provozování, údržby, změn, úprav a demolice díla. Toto právo uděluje Zhotovitel objednateli na dobu neurčitou (životnosti díla) a ani případným odstoupením od smlouvy o dílo toto právo Objednatele nezaniká. Zhotovitel uzavřením smlouvy poskytuje svůj písemný neodvolatelný souhlas k postoupení výše uvedených práv na jakoukoliv třetí osobu, jež se v budoucnost stane zcela či zčásti vlastníkem či uživatelem díla.

27 Závěrečná ustanovení

27.1 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

27.2 Smluvní strany doručují veškerá písemná sdělení poštou na poslední známou adresu, kterou druhá strana uvedla jako adresu pro doručování písemností. Pokud druhá strana odmítne zásilku převzít, nebo v případě, že doručení bude neúspěšné z jiného důvodu, je tato zásilka považována za doručenou 3. pracovní den po odeslání zásilky, není-li pro konkrétní případ výslovně písemně sjednáno jinak. V případě změny adresy pro doručování je druhá strana povinna tuto skutečnost neprodleně písemně sdělit. Nová adresa je vůči druhé straně účinná okamžikem, kdy budou nové údaje řádně oznámeny.

27.3 Objednatel prohlašuje, že má zájem na uzavření smlouvy se zhotovitelem, jen bude-li mezi nimi dosaženo shody o všech náležitostech v nabídce na uzavření této smlouvy uvedených a/nebo smluvními stranami v rámci jednání o uzavření smlouvy navržených. Dosažením shody o jen některé náležitosti a/nebo o jen některých náležitostech není smlouva uzavřena a ujednání, na nichž již bylo dosaženo shody, smluvní strany nezavazují.

27.4 Pokud by se jakékoliv ustanovení této smlouvy stalo neplatným nebo nevykonatelným, všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platná a vykonatelná. Strany budou usilovat, aby v rámci obchodního práva nalezly nové, platné ustanovení, které by bylo svým obsahem co nejblíže ustanovení, jež má být jako neplatné nahrazeno.

27.5 Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních stran.

27.6 Objednatel vylučuje možnost, aby jakákoliv část smlouvy byla určena odkazem na obchodní podmínky.

27.7 Objednatel prohlašuje, že požaduje uzavření smlouvy písemnou formou a že jí nechce být vázán, nebude-li písemná forma smluvními stranami dodržena. Totéž platí o veškerých případných dodatcích k této smlouvě či změnám této smlouvy.

27.8 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností analogicky dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by

došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

27.9 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše nabídkové položkové ceny díla a finančně ohodnotil případné odchylky oproti zadávací dokumentaci včetně specifikace jednotlivých nesrovnalostí.

27.10 Zhotovitel prohlašuje, že je finančně a ekonomicky způsobilý plnit předmět díla a má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši dvojnásobku ceny díla uvedené v této smlouvě o dílo.

27.11 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy a všech jejich dodatků a dalších informací, údajů a dokumentů objednatelem, jejichž zveřejnění vyplývá z platných právních předpisů ČR, zejména ze zákonů č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a č. 340/2015 Sb, o registru smluv, v platných zněních.

27.12 Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

27.13 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého uzavření.

27.14 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

27.15 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu této smlouvy.

28 Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo

1. Oceněný výkaz výměr
2. Časový a finanční harmonogram plnění
3. Pojistný certifikát
4. Seznam poddodavatelů

V Lisově, dne 18. 1. 2018

OBEC LISOV
PLZEŇ JIH

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 18. 1. 2018

KAISER s.r.o.
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Nádražní 753
IČ: 267 33 102 DIČ: CZ26733102
tel./fax: 318 685 322

Objednatel

Zhotovitel
Josef Kaiser
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 **Odkanalizování obce Lisov**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **KAISER s.r.o.**
Nádražní 753
26242 Rožmitál pod Tremšínem
IČO: **26733102**
DIČ: **CZ26733102**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 953 042,00
PSV			57 253,00
MON			44 205,00
Vedlejší náklady			65 000,00
Ostatní náklady			380 500,00
Celkem			**13 500 000,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**13 500 000,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**2 835 000,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**16 335 000,00 CZK**

v ROŽMITÁLE P. TŘEMŠÍNEM dne _____

KAISER s.r.o.
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Nádražní 753
IČ: 267 33 102 DIČ: CZ26733102
tel./fax: 318 666 322

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	**Odkanalizování obce Lisov - Obecní část - Gravitační kanalizace**	**0**	**5 495 488**	**1 154 052**	**6 649 540**	**41**
2	SO 01 - Gravitační kanali...	0	5 495 488	1 154 052	6 649 540	41
02	**Gravitační kanalizace Lisov, stoka L1, úsek Š1-Š25 - Gravitační kanalizace**	**0**	**7 402 288**	**1 554 480**	**8 956 768**	**55**
1	Odkanalizování obce Lisov	0	7 402 288	1 554 480	8 956 768	55
03	**Gravitační kanalizace Lisov, stoka L1, úsek Š1-Š25 - Elektro přípojka**	**0**	**156 724**	**32 912**	**189 637**	**1**
3	SO 04 - Elektrická přípojka	0	156 724	32 912	189 637	1
04	**VRN**	**0**	**445 500**	**93 555**	**539 055**	**3**
1	Odkanalizování obce Lisov	0	445 500	93 555	539 055	3
Celkem za stavbu		0	13 500 000	2 835 000	16 335 000	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 315 343,27	39
2	Zakládání	HSV			317 985,00	2
21-M	Elektromontáže	HSV			39 258,00	0
36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	HSV			18 350,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			204 177,00	2
5	Komunikace pozemní	HSV			3 738 795,63	28
8	Trubní vedení	HSV			2 342 600,22	17
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			317 330,00	2
997	Přesun sutě	HSV			320 773,51	2
998	Přesun hmot	HSV			315 340,59	2
742	Elektromontáže - rozvodný systém	PSV			40 545,00	0
743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			4 098,00	0
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	PSV			12 610,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			44 205,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			23 088,78	0
VN	Vedlejší náklady	VN			65 000,00	0

ON	Ostatní náklady	ON			380 500,00	3
Cena celkem					13 500 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	1	Odkanalizování obce Lisov
O:	01	Odkanalizování obce Lisov - Obecní část - Gravitační kanalizace
R:	2	SO 01 - Gravitační kanali...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 1		**Zemní práce**				**1 940 959,66**		**2 348 561,19**
1	113107242	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	791,70000	35,00	27 709,50	21,00	33 528,50
		(544+65)*1,3						
		silnice ve správě SUS - 544 m, přípojky v silnici SUS 65 m; šířka rýhy s rozšířením 1,3 m						
2	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,00000	350,00	4 200,00	21,00	5 082,00
		Poznámka k položce:						
		Plocha průřezu odkopu kolem sítě*délky kolize*počet případů						
		12						
3	132201213	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	1 413,25800	92,90	131 291,67	21,00	158 862,92
		(1228,5+301)*2,1*1,1*0,4						
		celková délka stok+přípojek *průměrná hloubka*šířka rýhy*40% h. tř.3						
4	132301213	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	2 119,88700	200,00	423 977,40	21,00	513 012,65
		(1228,5+301)*2,1*1,1*0,6						
		celková délka stok+přípojek *průměrná hloubka*šířka rýhy*60% h. tř.4						
5	151811111	Pažící boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení, těžké osazení a odstranění, hloubka , výkopu do 4 m šířka do 1,2 m.	m2	6 423,90000	10,00	64 239,00	21,00	77 729,19
		(1228,5+301)*2,1*2						
6	151811211	Pažící boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké. Příplatek za první a každý další, den zapažení 1m2 výkopu k ceně 151 81-1111	m2	6 423,90000	5,00	32 119,50	21,00	38 864,60
		(1228,5+301)*2,1*2						
7	162401101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	3 533,00000	108,00	381 564,00	21,00	461 692,44
		(135,135+472,973+0,53*544*1,1+0,32*684,5*1,1+301*1,1*0,53)*0,9						
		(přebytečný výkopek = měněné vrstvy (lože, obsyp, kce vozovek))*90% hor.1-4						
8	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	588,85800	60,00	35 331,48	21,00	42 751,09

		(1228,5+301)*0,35*1,1						
		nakládání materiálu na obsyp						
9	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 341,68700	16,00	21 466,99	21,00	25 975,06
		přebytečný výkopek = měněné vrstvy (lože, obsyp, kce vozovek)						
		135,135+472,973+0,53*544*1,1+0,32*684,5*1,1+301*1,1*0,53						
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2 019,33600	100,00	201 933,60	21,00	244 339,66
		544*1,12*1,1+684,5*1,44*1,1+301*1,1*0,8						
		délka stok pod komunikací SUS*tl. zpětného zásypu*šířka rýhy+délka místních komunikací*t. zpětného zásypu* šířka rýhy+délka přípojek*šířka*tl.vrstvy						
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	588,85800	320,00	188 434,56	21,00	228 005,82
12	583336520	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	1 177,71600	230,00	270 874,68	21,00	327 758,36
		588,858*2						
		obsyp*přepočet na tuny						
13	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	720,00000	80,00	57 600,00	21,00	69 696,00
		30*24		720				
14	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	120,00000	50,00	6 000,00	21,00	7 260,00
		120		120				
15	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	1 177,71600	80,00	94 217,28	21,00	114 002,91
		1177,716		1177,716				
Díl: 2		**Zakládání**				**116 960,00**		**141 521,60**
16	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v, průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes	m	544,00000	160,00	87 040,00	21,00	105 318,40
		65 do 100 mm						
		544						
17	R006	Zřízení opláštění drenážního potrubí geotextilií	m	544,00000	55,00	29 920,00	21,00	36 203,20
		Poznámka k položce:						
		Zřízení opláštění drenážního potrubí DN 100 geotextilií 150g/m2 včetně fixace. V položce jsou započítány náklady na pořízení veškerého materiálu.						
		544						
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**109 359,25**		**132 324,69**
18	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	168,24500	650,00	109 359,25	21,00	132 324,69
		(1228,5+301)*1,1*0,1						
		celková délka kanalizace*šířka rýhy*tl. lože						
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**1 463 239,38**		**1 770 519,65**
19	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	889,85000	206,50	183 754,03	21,00	222 342,38
		684,5*1,3						

		délka místních kom.*rozšířená šířka rýhy						
20	577113115	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 6 cm	m2	889,85000	295,00	262 505,75	21,00	317 631,96
		684,5*1,3						
21	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	791,70000	265,00	209 800,50	21,00	253 858,61
		(544+65)*1,3						
		viz. skladba dle požadavků SUS; délka potrubí*rozšířená rýha						
22	565145111R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a, zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	791,70000	295,00	233 551,50	21,00	282 597,32
		(544+65)*1,3						
		viz. skladba dle požadavků SUS; délka potrubí*rozšířená rýha						
23	573111113	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 597,05000	32,00	51 105,60	21,00	61 837,78
		1228,5*1,3						
24	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	791,70000	5,00	3 958,50	21,00	4 789,79
		(544+65)*1,3						
25	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v, pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	791,70000	295,00	233 551,50	21,00	282 597,32
		viz. skladba dle požadavků SUS; délka potrubí*rozšířená rýha						
		(544+65)*1,3						
26	577115116	Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	791,70000	360,00	285 012,00	21,00	344 864,52
		viz. skladba dle požadavků SUS; délka potrubí*rozšířená rýha						
		(544+65)*1,3						
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 463 526,44**		**1 770 866,99**
27	871350410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů DN 150	m	301,00000	60,00	18 060,00	21,00	21 852,60
28	871360410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů DN 250	m	1 228,50000	95,00	116 707,50	21,00	141 216,08
		1228,5						
		celková délka stok						
29	286148030R	trubka kanalizační plastová plnostěnná SN 10 DN 250 s těsněním	m	1 265,35000	260,40	329 497,14	21,00	398 691,54
		1228,5*1,03						
		celková délka stok*prořez 3%						
30	877360430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí, spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 250	kus	82,00000	140,00	11 480,00	21,00	13 890,80
		82						
31	286148020	trubka kanalizační plastová plnostěnná SN 10 DN 150 s těsněním	m	310,03000	260,00	80 607,80	21,00	97 535,44
		301*1,03						

		celková délka přípojek*prořez 3%						
32	286154670R	odbočka pro kanalizační potrubí 45° 250/150 mm	kus	41,00000	924,00	37 884,00	21,00	45 839,64
		41						
		počet přípojek						
33	286153520R	přesuvka DIN 250 mm	kus	82,00000	388,00	31 816,00	21,00	38 497,36
		82						
34	894411121	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	42,00000	5 200,00	218 400,00	21,00	264 264,00
		42						
35	894812202	Revizní a čistící šachta plastová pro potrubí [např. systém KG] DN 425 šachtové dno, (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30 st.,60 st.,90 st.	kus	41,00000	777,00	31 857,00	21,00	38 546,97
		41						
		počet přípojek						
36	894812231	Revizní a čistící šachta plastová pro potrubí [např. systém KG] DN 425 roura šachtová, bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	41,00000	861,00	35 301,00	21,00	42 714,21
		41						
		počet přípojek						
37	894812249	Revizní a čistící šachta plastová pro potrubí [např. systém KG] DN 425 roura šachtová, Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uřiznutí šachtové roury	kus	41,00000	157,00	6 437,00	21,00	7 788,77
		41						
		počet přípojek						
38	894812258	Revizní a čistící šachta plastová pro potrubí [např. systém KG] DN 425 poklop, plastový (pro zatížení) splastovým konusem (nad 1,5 t)	kus	41,00000	1 312,00	53 792,00	21,00	65 088,32
		41						
		počet přípojek						
39	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	42,00000	472,00	19 824,00	21,00	23 987,04
		Poznámka k položce:						
		počet šachet						
		42						
40	899722114	Kryti potrubi z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 40 cm	m	1 529,50000	26,00	39 767,00	21,00	48 118,07
		1228,5+301						
		celková délka stok						
41	592246610	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) poklopy šachtové, poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	42,00000	2 940,00	123 480,00	21,00	149 410,80

		42 celkový počet šachet						
42	592241760	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní, kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12	kus	42,00000	262,00	11 004,00	21,00	13 314,84
		42						
43	59224130N	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové, a drenážní soustavy deska přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5 x 20 x 9	kus	42,00000	1 260,00	52 920,00	21,00	64 033,20
		42						
44	592241610	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní, kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100	kus	84,00000	945,00	79 380,00	21,00	96 049,80
		84 2ks na šachtu * celková počet šachet						
45	592241830	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní, kanály a potrubí uložená v zemi dno šachtové TZZ-Q 1000/600 100/130 x 115 x 15	kus	42,00000	3 780,00	158 760,00	21,00	192 099,60
		42 celková počet šachet * 1 dno na šachtu						
46	592243480	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní, kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	126,00000	52,00	6 552,00	21,00	7 927,92
		3 ks na šachtu * celkový počet šachet 42*3						
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**218 022,00**		**263 806,62**
47	919112233	Řezání dilatačních spár vživičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky, 40 mm	m	1 218,00000	63,00	76 734,00	21,00	92 848,14
		(544+65)*2 délka kanalizace pod komunikací SUS * 2 strany výkopu						
48	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního, nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	1 218,00000	63,00	76 734,00	21,00	92 848,14

		délka kanalizace pod komunikací SUS * 2 strany výkopu						
		(544+65)*2						
49	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 218,00000	53,00	64 554,00	21,00	78 110,34
		(544+65)*2						
		délka kanalizace pod komunikací SUS * 2 strany výkopu						
Díl: 997		**Přesun sutě**				**76 278,49**		**92 296,97**
50	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na, , vzdálenost do 1km	t	171,02800	95,00	16 247,66	21,00	19 659,67
51	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 762,61600	13,00	48 914,01	21,00	59 185,95
		22km, 171,028*22						
52	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	171,02800	65,00	11 116,82	21,00	13 451,35
Díl: 998		**Přesun hmot**				**59 483,86**		**71 975,47**
53	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 286,23700	35,00	45 018,30	21,00	54 472,14
54	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	222,54700	65,00	14 465,56	21,00	17 503,33
		222,547						
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**23 088,78**		**27 937,42**
55	979990112	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	171,02800	135,00	23 088,78	21,00	27 937,42
		791,7*0,1*2,16		171,028				
Díl: M23						**24 570,00**		**29 729,70**
56	230170014	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	1 228,50000	20,00	24 570,00	21,00	29 729,70
57	230170015	Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350	m	301,00000	22,00	6 622,00	21,00	8 012,62
Celkem						**5 495 487,86**		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1	Odkanalizování obce Lisov
O:	02	Gravitační kanalizace Lisov, stoka L1, úsek Š1-Š25 - Gravitační kanalizace
R:	1	Odkanalizování obce Lisov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 1		**Zemní práce**				**3 348 701,47**		**4 051 928,78**
1	113107242	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	2 618,00000	35,00	91 630,00	21,00	110 872,30
		935*2,8						
		délka zpevěných ploch*šířka						
2	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	150,15000	350,00	52 552,50	21,00	63 588,53
		Poznámka k položce:						
		Plocha průřezu odkopu kolem sítě*délky kolize*počet případů						
		65*1,1*2,1						
		délka*šířka*hloubka						
3	132301212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	323,97750	260,00	84 234,15	21,00	101 923,32
		935*2,1*1,1*0,15						
		délka kanalizace*hloubka*šířka výkopu*15% hornin tř. těž.4						
4	132301209	Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.4	m3	97,19000	94,00	9 135,86	21,00	11 054,39
		935*2,1*1,1*0,15*0,3						
		lepivost 30%						
5	132401201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	1 178,10000	380,00	447 678,00	21,00	541 690,38
		935*2,1*1,1*0,6						
		délka kanalizace*hloubka*šířka výkopu*60% hornin tř. těž.5						
6	132501201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	431,97000	780,00	336 936,60	21,00	407 693,29
		935*2,1*1,1*0,2						
		délka kanalizace*hloubka*šířka výkopu*20% hornin tř. těž.6						
7	132601201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	107,99300	1 650,00	178 188,45	21,00	215 608,02
		935*2,1*1,1*0,05						
		délka kanalizace*hloubka*šířka výkopu*5% hornin tř. těž.7						
8	138601201	Dolamovaní rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.7	m3	21,59900	2 350,00	50 757,65	21,00	61 416,76
		tl. do 500 mm v hornině tř. 7						
		935*2,1*1,1*0,05*0,2						

		dolamování 20%						
9	151811111	Pažici boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení, těžké osazení a odstranění, hloubka , výkopu do 4 m šířka do 1,2 m.	m2	3 927,00000	10,00	39 270,00	21,00	47 516,70
		935*2,1*2						
		délka*hloubka*2 stěny						
10	151811211	Pažici boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké. Příplatek za první a každý další, den zapažení 1m2 výkopu k ceně 151 81-1111	m2	11 781,00000	5,00	58 905,00	21,00	71 275,05
		935*2,1*2*3						
		délka*hloubka*2steny*průměrná doba 3 dny						
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	169,70200	90,00	15 273,18	21,00	18 480,55
		935*1,1*1,1*0,15						
		délka*hloubka přes 1m*šířka*15% tř.těž.4						
12	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	961,64700	85,00	81 740,00	21,00	98 905,40
		935*1,1*1,1*0,85						
		délka*hloubka přes 1m*šířka*85% tř.těž.5-7						
13	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 026,18500	230,00	236 022,55	21,00	285 587,29
		935*1,45*1,1*0,15*1,3						
		935*0,55*1,1*1,3						
		délka*tl.přebytečného výkopku*šířka*15% tř. těž.4*koeficient nakypření 1,3						
		dovážený materiál na obsyp 0,35m						
14	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8 209,48400	13,00	106 723,29	21,00	129 135,18
		každých dalších i započatých 1 000 m						
		VP 1-4 - +8 km						
		1026,185*8						
15	162701155	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	1 647,81400	230,00	378 997,22	21,00	458 586,64
		935*1,45*1,1*0,85*1,3						
		délka*tl.přebytečného výkopku*šířka*85% tř. těž.5-7*koeficient nakypření 1,3						
16	162701159	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	13 183,31300	22,00	290 032,89	21,00	350 939,80
		každých dalších i započatých 1 000 m						
		VP 5-7 +8km						
		1647,914*8						
17	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	735,37800	60,00	44 122,68	21,00	53 388,44
		935*0,55*1,1*1,3						
		nakládání materiálu pro obsyp						
18	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 938,72300	15,00	29 080,85	21,00	35 187,83
		935*1,1*1,45*1,3						
		délka*šířka*tl.přebytečného výkopku*koeficient nakypření						

19	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	m3	3 877,44500	80,00	310 195,60	21,00	375 336,68
		935*1,1*1,45*1,3*2						
		přepočet na tuny 1m3=2t						
20	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	668,52500	100,00	66 852,50	21,00	80 891,53
		935*0,65*1,1						
		zpětný zásyp výkopkem= délka*tloušťka*šířka rýhy						
21	175111101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	565,67500	320,00	181 016,00	21,00	219 029,36
22	583336520	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	1 131,35000	190,00	214 956,50	21,00	260 097,37
		565,675*2 'Přepočtené koeficientem množství						
23	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	480,00000	80,00	38 400,00	21,00	46 464,00
		20*24		480				
24	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	120,00000	50,00	6 000,00	21,00	7 260,00
		120		120				
Díl: 2		**Zakládání**				**201 025,00**		**243 240,25**
25	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v, průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes	m	935,00000	160,00	149 600,00	21,00	181 016,00
		65 do 100 mm						
26	R006	Zřízení opláštění drenážního potrubí geotextilií	m	935,00000	55,00	51 425,00	21,00	62 224,25
		Poznámka k položce:						
		Zřízení opláštění drenážního potrubí DN 100 geotextilií 150g/m2 včetně fixace. V položce jsou započítány náklady na pořízení veškerého materiálu.						
		935						
		délka						
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**91 536,50**		**110 759,17**
27	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	102,85000	890,00	91 536,50	21,00	110 759,17
		935*0,1*1,1						
		délka*tl.lože*šířka rýhy						
Díl: 5		**Komunikace pozemní**				**2 275 556,25**		**2 753 423,06**
28	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 028,50000	206,50	212 385,25	21,00	256 986,15
		935*1,1						
		podkladní vrstva, délka*šířka rýhy						
29	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	2 057,00000	205,00	421 685,00	21,00	510 238,85
		aktivní zóna komunikace tl. 0.5m, hutněno po vrtvách 250mm						
		935*1,1*2						
		délka*šířka*počet vrstev						

30	565145111R	Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřenim a, zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2 618,00000	295,00	772 310,00	21,00	934 495,10
		935*2,8 délka*šířka rozříšená o 0,25m na obě strany rýhy						
31	573111113	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	2 618,00000	32,00	83 776,00	21,00	101 368,96
		935*2,8 postřik pod podkladní vrstvu						
32	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	2 618,00000	5,00	13 090,00	21,00	15 838,90
		935*2,8 délka*šířka rozšířená oproti obrusné vrstvě o 0,25 na obě strany						
33	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v, pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 618,00000	295,00	772 310,00	21,00	934 495,10
		délka*šířka rozšířená oproti obrusné vrstvě o 0,25 na obě strany 935*2,8						
Díl: 8		**Trubní vedení**				**866 173,78**		**1 048 070,27**
34	871360410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů DN 250	m	935,00000	95,00	88 825,00	21,00	107 478,25
		935 celková délka potrubi						
35	286148030R	trubka kanalizační plastová plnostěnná SN10 DN 250 s těsněním	m	963,05000	260,00	250 393,00	21,00	302 975,53
		935*1,03						
36	877360430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí, spojek, redukci nebo navrtávacich sedel DN 250	kus	48,00000	140,00	6 720,00	21,00	8 131,20
		24 montáž přesuvek						
37	286154670R	odbočka pro kanalizační potrubí 45° 250/150 mm	kus	0,00000	924,00	0,00	21,00	0,00
38	592246610	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) poklopy šachtové, poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	24,00000	2 940,00	70 560,00	21,00	85 377,60
39	286153520R	přesuvka DIN 250 mm	kus	48,00000	388,50	18 648,00	21,00	22 564,08
		24*2 počet úseků mezi šachtami*2 přesuvky na úsek						
40	894411121	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	25,00000	5 200,00	130 000,00	21,00	157 300,00
41	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	25,00000	472,00	11 800,00	21,00	14 278,00
		Poznámka k položce: počet šachet						

		25						
		počet šachet						
42	552410310	poklop šachtový 800x800 třída D 400, čtvercový	kus	1,00000	9 600,00	9 600,00	21,00	11 616,00
		1						
		počet šachet						
43	899722114	Kryti potrubi z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	935,00000	26,00	24 310,00	21,00	29 415,10
		935						
		délka potrubí						
44	R001	Montáž česlicového koše	ks	1,00000	12 300,00	12 300,00	21,00	14 883,00
		Poznámka k položce:						
		s dodávkou materiálu						
45	R002	Montáž nerezového vrátku otočného	ks	1,00000	25 002,78	25 002,78	21,00	30 253,36
		Poznámka k položce:						
		s dodávkou materiálu						
46	R003	Montáž Parshallova žlabu	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00	21,00	7 986,00
		Poznámka k položce:						
		s dodávkou žlabu						
47	R004	Montáž ultrazvukového snímače	ks	1,00000	12 800,00	12 800,00	21,00	15 488,00
		Poznámka k položce:						
		s dodávkou měřiciho zařízeni						
48	R007	Napojeni na stávající šachtu	kpl	1,00000	13 000,00	13 000,00	21,00	15 730,00
		Poznámka k položce:						
		V ceně je započteno:						
		1. Jádrový vývrt do stávající potrubi.						
		2.osazení šachtové vložky, nebo napojení potrubí, obetonování rozpínavou maltou, utěsnění injektážní hadičkou, zapravení napojení reprofilační rozpínavou maltou						
		3. Reprofilace šachtového dna a nový obklad dle požadavků správce kanalizace						
49	592241760	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadni, kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12	kus	25,00000	262,00	6 550,00	21,00	7 925,50
		25						
50	59224130N	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové, a drenážni soustavy deska přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5 x 20 x 9	kus	24,00000	1 260,00	30 240,00	21,00	36 590,40
51	59224130	Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00	21,00	3 751,00
		1						
		pro šachtu š3						

52	592241610	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní, kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100	kus	50,00000	945,00	47 250,00	21,00	57 172,50
		25*2						
53	592241830	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní, kanály a potrubí uložená v zemi dno šachtové TZZ-Q 1000/600 100/130 x 115 x 15	kus	25,00000	3 780,00	94 500,00	21,00	114 345,00
		25						
		počet šachet						
54	592243480	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní, kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	75,00000	53,00	3 975,00	21,00	4 809,75
		3ks na šachtu						
		3*25						
Díl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**99 308,00**		**120 162,68**
58	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 342,00000	74,00	99 308,00	21,00	120 162,68
		671*2						
		délka*dvě strany výkopu						
Díl: 997		**Přesun sutě**				**244 495,02**		**295 838,97**
59	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na, vzdálenost do 1km	t	431,97000	99,00	42 765,03	21,00	51 745,69
60	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 503,34000	12,00	114 040,08	21,00	137 988,50
		22km						
		431,97*22						
61	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	431,97000	68,00	29 373,96	21,00	35 542,49
62	979990112	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	431,97000	135,00	58 315,95	21,00	70 562,30
Díl: 998		**Přesun hmot**				**255 856,73**		**309 586,64**
63	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 609,88057	35,00	91 345,82	21,00	110 528,44
64	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 687,25800	65,00	109 671,77	21,00	132 702,84
		1687,258						

65	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových Připlatek k, cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	843,67900	65,00	54 839,14	21,00	66 355,36
		nemožnost skladování materiálu v lese z prostorových důvodů, 50 % trasy 1687,358*0,5						
Díl: M23		**Montáže potrubí**				**19 635,00**		**23 758,35**
66	230170015	Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350	m	935,00000	21,00	19 635,00	21,00	23 758,35

Celkem	**7 402 287,75**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1	Odkanalizování obce Lisov
O:	03	Gravitační kanalizace Lisov, stoka L1, úsek Š1-Š25 - Elektro přípojka
R:	3	SO 04 - Elektrická přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 1		**Zemní práce**				**25 682,14**		**31 075,39**
1	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	3,50000	221,00	773,50	21,00	935,94
		Poznámka k položce: 20% zeminy třídy těžitelnosti 3 délka * šířka výkopu * průměrná hloubka výkopu 35*0,5*1 výkop*0,2						
2	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,05000	15,00	15,75	21,00	19,06
		V3*0,3						
3	132301111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	5,25000	402,00	2 110,50	21,00	2 553,71
		výkop*0,3						
4	132301109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	1,57500	15,00	23,63	21,00	28,59
		V4*0,3						
5	132401101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5	m3	7,00000	860,00	6 020,00	21,00	7 284,20
		výkop*0,4						
6	132501101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6	m3	0,87500	1 250,00	1 093,75	21,00	1 323,44
		výkop*0,05						
7	132601101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.7	m3	0,87500	5 930,00	5 188,75	21,00	6 278,39
		výkop*0,05						
8	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	70,00000	98,00	6 860,00	21,00	8 300,60
		délka*hloubka*2 35*1*2						
9	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	70,00000	22,00	1 540,00	21,00	1 863,40
		pažení						
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,12500	100,00	1 312,50	21,00	1 588,13
		délka * šířka výkopu * výška zásypu						

35*0,5*0,75

11	R01	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na, dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uloženi na skládku a poplatku za skládkovné -	m3	4,37500	85,00	371,88	21,00	449,97

likvidace dle platné legislativy

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náhrady za jizdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku z mista stavby na uvažovanou řízenou skládku.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostřeni výkopku ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
5. V ceně je započten i poplatek za uloženi výkopku na uvažované řízené skládce.
6. Množství jednotek výkopku se určí v m3 uloženého výkopku,v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
7. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvodnělého výkopku (utěsnění).
8. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravni vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

výkop-zásyp

12	R05	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na zvolenou mezideponii a zpět k uložení a zásypu dle možností, zhotovitele bez ohledu na dopravni vzdálenost vč. naložení a složení v místě stavby a v místě	m3	4,37500	85,00	371,88	21,00	449,97

mezideponie, uložení na mezideponii a poplatku za mezideponii.

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náhrady za jizdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku z mista stavby na uvažovanou deponii a zpět na staveniště na místo uložení.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku ze dna výkopu na obvyklý dopravni prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostřeni výkopku ve vrstvách s hrubým urovnánim na mezideponii.
5. V ceně jsou započteny i náklady na naložení výkopku na mezideponii a složení v místě uloženi.
6. V ceně je započten i poplatek za uložení výkopku na uvažované mezideponii.
7. Množství jednotek výkopku se určí v m3 uloženého výkopku,v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
8. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvodnělého výkopku (utěsnění).

9. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

		výkop-zásyp						
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**3 281,25**		**3 970,31**
13	451573NOV	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	4,37500	750,00	3 281,25	21,00	3 970,31
		35*0,5*0,25						
Díl: 8		**Trubní vedení**				**12 900,00**		**15 609,00**
14	899914NOV	Montáž ocelové chráničky vnějšího průměru D 159 x 10 mm	m	30,00000	420,00	12 600,00	21,00	15 246,00
15	345713550	materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09110 110 mm	m	30,00000	10,00	300,00	21,00	363,00
		Poznámka k položce:						
		EAN 8595057698260						
Díl: 742		**Elektromontáže - rozvodný systém**				**40 545,00**		**49 059,45**
16	742111200	Mtz rozvodnic oceloplech -50 kg	kus	1,00000	295,00	295,00	21,00	356,95
17	357MO06	rozvaděče nn jednoúčelové rozvodnice nástěnné RNG IP40 , PE+N, barva bílá neprůhledné dveře,, otevírání pravé / levé RNG-4N56	kus	1,00000	14 600,00	14 600,00	21,00	17 666,00
		Poznámka k položce:						
		kód výrobku: 40584						
18	742311NOV	Montáž skříní pojistkových bez zapojení vodičů tenkocementových pilířů pro skříně bez základů, typ, PRIS 4, 8	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00	21,00	2 783,00
		Poznámka k položce:						
		rozvaděč RM-EL						
19	286MO10	kompaktní plastový pilř elektroměrový s přípojkovou skříní vedel sebe, rozměr 748 x 1785 x 242 mm, (ES111+100/PKE8P), jednofázová měření	kus	1,00000	12 600,00	12 600,00	21,00	15 246,00
		Poznámka k položce:						
		umístěná na sloupu elektrického vedení						
20	7423NOV	Montáž skříní pojistkových bez zapojení vodičů tenkocementových pilířů pro skříně bez základů, typ, PRIS 4, 8	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00	21,00	2 783,00
		Poznámka k položce:						
		rozvaděč RM-S2						
21	357MO13	kompaktní plastový pilíř s prázdnou skříní, rozměr 484 x 1785 x 242 mm (ER121)	kus	1,00000	8 450,00	8 450,00	21,00	10 224,50

		Poznámka k položce: kompaktni plastový pilíř s prázdnou skříní, rozměr 484 x 1785 x 242 mm (ER121) rozvaděč RM-S2						
Díl: 743		**Elektromontáže - hrubá montáž**				**4 098,00**		**4 958,58**
22	743611111	Mtz uzem povrch pasku fezn -120 mm2	m	30,00000	82,00	2 460,00	21,00	2 976,60
23	354420620	součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásy zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	31,50000	52,00	1 638,00	21,00	1 981,98
		30*1,05						
Díl: 747		**Elektromontáže - kompletace rozvodů**				**12 610,00**		**15 258,10**
24	747161020	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	1,00000	85,00	85,00	21,00	102,85
25	345MO18	zásuvka na DIN lištu 2P+E, A9A 15306	kus	1,00000	130,00	130,00	21,00	157,30
		Poznámka k položce: rozvaděč RM-S2						
26	747214NOV	Montáž pojistek se zapojením vodičů odpojovacích s patronami do 22 kV s pohonem vzduchovým	kus	1,00000	88,00	88,00	21,00	106,48
		Poznámka k položce: rozvaděč RM-EL						
27	358MO12	pojistky a bleskojistky výkonové nn kromě polovodičových pojistky nizkoztrátové vložky pojistkové, tavné 660 V st., vypínací schopnost 100 kA charakteristika gG pro všeobecné účely charakteristika	kus	1,00000	77,00	77,00	21,00	93,17
		gF1 pro jištění kabelů (normální provedení) PHNA000 20 A						
28	747251101NOV	Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – 1. stupeň jednopólových, , pro impulsivni proud do 35 kA	kus	1,00000	280,00	280,00	21,00	338,80
29	358MO17	přístroje elektrické se specifickým určením ostatní ochrany přepěťové svodiče bleskových proudů 1., stupeň Typ 1 součtové jiskřiště mezi PE a N SJB100/NPE/1,5	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00	21,00	3 569,50
		Poznámka k položce: EAN: 8590125347163						
30	7472NOV	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 63 A s krytem	kus	3,00000	350,00	1 050,00	21,00	1 270,50
31	358MO14	jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 2pólové - charakteristika B LPN (LSN)-63B-2	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00	21,00	3 206,50
		Poznámka k položce: EAN: 8590125339670						

32	358MO15	jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 2pólové - charakteristika C LPN (LSN)-10C-2	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00	21,00	3 206,50
		Poznámka k položce: EAN: 8590125339809						
33	358MO16	jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 2pólové - charakteristika B LPN (LSN)-10B-2	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00	21,00	3 206,50
		Poznámka k položce: EAN: 8590125339595						
Díl: 21-M		**Elektromontáže**				**39 258,00**		**47 502,18**
34	210120NOV	Montáž jističů se zapojením vodičů jističů typ VMT bez montáže pákového pohonu do 1000 A	kus	1,00000	58,00	58,00	21,00	70,18
		Poznámka k položce: rozvaděč RM-EL						
35	358MO11	Hlavní jistič 16 a/ 1 / 10kA, charakteristika B	kus	1,00000	485,00	485,00	21,00	586,85
		Poznámka k položce: rozvaděč RM-EL						
36	210150505	Montáž relé doplňkových prvků proudového zdroje	kus	1,00000	120,00	120,00	21,00	145,20
37	554MO07	automaty mincovní a žetonové příslušenství - minc. automaty ZAC1/50 napáj. zdroj pro 8 zařízení -, 230V	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00	21,00	4 658,50
38	210220002	Montáž vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	10,00000	65,00	650,00	21,00	786,50
39	354410720	součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 8 mm FeZn 1 kg=2,5m	kg	10,00000	58,00	580,00	21,00	701,80
		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,4 kg/m						
40	210230NOV	Montáž kompresorových stanic se stojatým vzduchojemem VV 10, 175 litrů	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	21,00	8 228,00
41	426MO09	soustrojí čerpací domácích vodáren a automatických tlakových stanic stanice tlakové automatické, provoz s konstantním tlakem, tlaková nádoba 8 litrů COR - 1 MHIE 205-2G 6 m3/h dopr.výška 65 m	kus	1,00000	3 860,00	3 860,00	21,00	4 670,60
42	210240531	Montáž akumulátorových baterií staničních s elektrolytem jednotlivých článků s napětím 6 V, s. kapacitou do 70 Ah	kus	1,00000	18 600,00	18 600,00	21,00	22 506,00
43	952MO01	nájem dočasného dopravního značení akumulátory olověné 12V/ 7,2 Ah nájem za 1 den/nad 30 dní	kus	1,00000	320,00	320,00	21,00	387,20
44	210800507	Montáž izolovaných vodičů nn a vn CY 6 mm2 uložený v trubkách	m	5,00000	17,00	85,00	21,00	102,85

45	341MO02	vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-U,. pro= 450/750 V - jádro plné H07V-U 6,0	m	5,00000	65,00	325,00	21,00	393,25
		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0						
46	210810006	Montáž kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	35,00000	18,00	630,00	21,00	762,30
47	341MO03	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 2,5	m	35,00000	35,00	1 225,00	21,00	1 482,25
		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0						
48	210860203	Montáž kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený	m	10,00000	17,00	170,00	21,00	205,70
49	341MO04	kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídící a automatizační systém JYTY Al laminovanou fólii průměr, Cu číslo bázová cena mm kg/m Kč/m 7 x 1 0,055 19,80	m	10,00000	45,00	450,00	21,00	544,50
50	210901070	Montáž kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 volně uložený	m	10,00000	20,00	200,00	21,00	242,00
51	341MO05	kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 1kV 1-AYKY, TP-KK-133/01 4 x 25 RE	m	10,00000	85,00	850,00	21,00	1 028,50
		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =0,3						
Díl: 36-M		**Montáž prov.,měř. a regul. zařízení**				**18 350,00**		**22 203,50**
52	362410NOV	Montáž čidel - 2. dodatek Montáž ultrazvukového generátoru, typ N 5830	kus	1,00000	3 750,00	3 750,00	21,00	4 537,50
53	405MO08	Ultrazvukový snímač hladiny 0,15 - 1,2 m, US 1200, vč. držáku nerez-NUP2	kus	1,00000	14 600,00	14 600,00	21,00	17 666,00
		Poznámka k položce: Ultrazvukový snímač hladiny 0,15 - 1,2 m, US 1200, vč. držáku nerez-NUP2						

Celkem	**156 724,39**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1	Odkanalizování obce Lisov
O:	04	VRN
R:	1	Odkanalizování obce Lisov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**65 000,00**		**78 650,00**
1	005121016R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00
2	005121036R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**380 500,00**		**460 405,00**
3	00511 R	Geodetické práce při provádění stavby	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	21,00	42 350,00
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
5	09100030R1	posouzení stavu přilehlých nemovitosti před zahájením stavby a po dokončení. vč. Fotodokumentace	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	21,00	6 655,00
6	013254000	Dokumentace skutečného provedení pro investora v 3 paré + 1x el.podoba v rozsahu dle novelizace 62/2013 Sb ve smyslu vyhl.MPR 269/09 zahrnující i geodetickou činnosti části E přílohy č. 7 vyhlášky včetně pořízení fotodokumentace stavby	Soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00	21,00	151 250,00
7	035403000	informační tabule - publicita + stálá informační deska	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
9		Kompletační činnost dodavatele vč.dílenské dokumentace specifikovaná v projektu a dle vyhlášky č. 499/06 ve smyslu novelizace 62/2013 a dle ceníku UNIKA	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00
10	RON01	Geotechnicky a hydrogeologický dozor na stavbě	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00
11	RON02	Ztížené provozní vlivy včetně zajištění v případě nutnosti odstranění plotů a zpětné zaplocení vč. všech souvisejících prací	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00
12	RON03	Hydrogeologický dozor na stavbě, včetně měření studní (u některých i kvalita vody) před, v průběhu stavby a po dokončení ve smyslu hydrogeologckého posudku se zápisy do stavebního deníku	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00

13	RON04	Zajištění a provedení technicko zkušebního plánu, zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci a ve vyjádření správních úřadů a správců komunikací včetně předání jejich výsledků objednateli	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
14	RON05	Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. praci a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, vybavení povolení zvláštního užívání místních a státních komunikací vč.povolení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku stavby a zajištění dalších dopravních opatření (vč. hromadné dopravy) a nákladů na ně včetně uzavírky dle ZOV a DIO a po dobu stavby, zajištění svozu odpadků, nájem za poskytnuté pozemky, zajištění vstupu, vjezdu a bezpečnosti, opatření pro zajištění bezpečnosti. ochrany zdraví a požární bezpečnosti. Ochrana stávajících dřevin např. obedněním	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	21,00	42 350,00
15	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00


Celkem	**445 500,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Harmonogram prací

Stavba : **Odkanalizování obce Lisov**

Termín realizace: 350 dnů



Finanční harmonogram

Stavba : **Odkanalizování obce Lisov**

Položka / termín v měsících	1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc	10.měsíc	11.měsíc	12.měsíc
Položka / částka tis. Kč	300	1100	1100	1100	1100	1200	1200	2100	2100	1800	300	100

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

V138

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

TC899720060016

Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje
Jana Štruncová, obchodní specialista senior

(dále jen "pojišťovna")

a

OZ70959699954

KAISER s.r.o.
Nádražní 753, 262 42 Rožmitál Pod Třemšínem, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 26733102,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 90282,

kterou zastupuje
Josef Kaiser, jednatel

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 24574487-14

o pojištění odpovědnosti za škodu

Tato pojistná smlouva (dále též "smlouva") je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti Steiner & Makovec s.r.o., Dubno 76, Příbram I, IČ 262 09 063. Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na plnění z pojištění prostřednictvím této společnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen "VPPOS") a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C vložka 90282.

2.2. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu).

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění	30 000 000,- Kč
Tento limit plnění platí pro škody zapříčiněné po 21.1.2010.	
Pro škody zapříčiněné před 22.1.2010 platí sublimit plnění 10 000 000,- Kč.	
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Tento územní rozsah platí pro škody zapříčiněné po 24.11.2013.	
Pro škody zapříčiněné před 25.11.2013 platí územní rozsah Česká republika.	
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	10 000,- Kč

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (čisté finanční škody)

Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.	
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Tento územní rozsah platí pro škody zapříčiněné po 24.11.2013.	
Pro škody zapříčiněné před 25.11.2013 platí územní rozsah Česká republika.	
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.3.2. Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. a) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.	
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.3.3. Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od čl. 6 bodu 1 písm. g) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá.
Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou.
Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.3.4. Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku

Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.3.5. Doložka V76a Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)

Na základě čl. 2 bodu 3 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 25. 11. 2006 do 24. 11. 2013.
Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 2 bodem 1 DPPP v době trvání pojištění.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 30 000 000,- Kč
Pro odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před 22.1.2010, se však pojištění sjednává se sublimitem plnění ve výši 10 000 000,- Kč.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.3.6. Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od VPPOS a DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.3.7. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. e) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v případě škody na životním prostředí je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody na zdraví nebo majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právnickou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 10 bodu 2 VPPOS (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škodě, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody) uhradí pojišťovna maximálně do výše sjednaného sublimitu plnění.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených v článku 6 bodě 1 VPPOS a speciálních výluk z pojištění uvedených v článku 3 bodě 1 DPPP se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:
- vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flóry nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známé pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídícím pracovníkům před vznikem škodné události,
- jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
- jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.	
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.4. Dále se ujednává, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádostí o dotace a granty a organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

3.5. Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4. Povinnosti pojištěného

4.1. Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí) má pojištěný nad rámec povinností stanovených v čl. 11 VPPOS a v čl. 5 DPPP tyto povinnosti:

Povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. f) VPPOS je pojištěný povinen splnit nejpozději do 35 dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 11 bodě 3 VPPOS (právo pojišťovny plnění ze smlouvy odmítnout).

Pojištěný je ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. l) VPPOS povinen dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě experta, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a ustanoví si experta bez souhlasu pojišťovny, neuhradí pojišťovna náklady na tohoto experta.

5. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

5.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,394794 ‰. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 200 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

5.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním ro

položka č.	pojistná nebezpečí
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v
2	doložka V70
3	doložka V71
4	doložka V72
5	doložka V73
6	doložka V76a
7	doložka V79
8	doložka V99

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednat

6. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 25. 11. 2013. Ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 25. 11. každého roku. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Pojistné celkem a jeho splatnost

7.1. Přehled pojistného k datu 25. 11. 2013 za pojištění sjednaná v po

Pořadové číslo	název pojištění
1	Pojištění odpovědnosti za škodu
Celkem v Kč	
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na	

7.2. Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno v termínech a částkách uvedených v rekapitulaci, která je nedílnou součástí této smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 2457448714, konstantní symbol 3558.

7.3. Odchylně od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

8. Závěrečná ustanovení

Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 14 pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 se ruší a nahrazuje novým zněním:
Řešení sporů
Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Z pojištění nevzniká nárok na plnění ze škodných událostí, pokud by se tak pojišťovna dostala do rozporu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, resp. s obecně závazným právním předpisem jej nahrazujícím.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.
Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.

9. Přílohy
výpis z obchodního rejstříku

V ROŽMITÁLE POD TŘEMŠ. V PLZNI

dne 22-11-2013 dne 22-11-2013

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. Ing. Štruncové
servisní středisko Plzeň zaměstnanec ČP
Slovanská [illegible]

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis (a razítko) pojišťovny

[illegible]
252 42 Pr[illegible]
[illegible]
IČ: 267 33 [illegible] 102
tel./fax [illegible]

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ"), zjednodušené podlimitní řízení			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, resp. část kvalifikace, kterou prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazuje
„Odkanalizování obce Lisov"			
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Ing. Tomáš Kubát	Odborný dohled a poradenská činnost po dobu stavby Podíl 1 %
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Boženy Jandlové 2132/3 143 00 Praha 4	
	IČ:	76403114	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ing. Tomáš Kubát	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		

V Rožmitále pod Třemšínem dne 8.11.2017

KAISER s.r.o.
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Nádražní 753
IČ: 267 33 102 DIČ: CZ26733102
tel./fax: 318 665 324

.....
Josef Kaiser
jednatel