OBEC NEDAKONICE

Nedakonice 33, PSČ 68738

NAŠE ZN.: Č.J. OUNE – 775-2/2015
VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Otrusina
ÚSEK: MÍSTOSTAROSTA OBCE
TELEFON: 572593815
FAX: 572593815
E-MAIL: obecnedakonice@iol.cz
MÍSTO: Nedakonice
DATUM: 22. ŘÍJNA 2015

Uchazeči o veřejnou zakázku MZ 5/2015

Odpověď na žádost o dodatečnou informaci k veřejné zakázce (MZ 5/2015) č. 2
Veřejná zakázka: Nedakonice – oprava místní komunikace C31

Dne 20. 10. 2015 zaslal uchazeč (mailem) žádosti o dodatečnou informaci :

Dotaz č. 1:
Součástí zadávací dokumentace je soupis prací – objekt Ostatní a vedlejší náklady, kde není zadáno množství jednotek.
Zároveň je zde duplicitně uvedeno zařízení staveniště, protože náklady na zařízení staveniště jsou zahrnuty v rekapitulaci hlavního objektu (1% z celkových nákladů).

Dotaz č. 2:

Žádáme o zpřístupnění opraveného výkazu výměr dle DI č. 1 ze dne 15.10.2015

Dotaz č. 3:
Můžete upřesnit technické řešení odvedení vody či upravit projektovou dokumentaci v souladu s platnou legislativou?

Vyjádření zadavatele (Obec Nedakonice) k žádosti o dodatečnou informaci.

Ad Dotaz č. 1)
Na základě obdržené žádosti došlo k upřesnění položek ve výkazu výměr následujícím způsobem:
Ostatní a vedlejší náklady – doplnění množství jednotek

Díl:	0VN	Vedlejší nánklady				
1	005PC02	Vybudování zařízení staveniště	soub	1,00		
		Náklady spojené se zařízením staveniště, zábor veřejného prostranství, vytýčení inž. sítí				
2	005PC03	Provoz zařízení staveniště	soub	1,00		
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniš				
3	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00		
		Náklady na dodání dopravních značek dle situace				
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00		
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení a vklad do katastru v digitílní formě a tisku				
5	005PC04	Odstranění zařízení staveniště	soub	1,00		
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				

Hlavní objekt – odstraněno zařízení staveniště z rekapitulace hlavního objektu (1% z celkových nákladů).

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zařízení staveniště	0	0,0	0	0

Ad Dotaz 2)
Opravené výkazy byly zveřejněny na profilu zadavatele 22.10.2015

Ad Dotaz 3)
Po dobu výběrového řízení nebude projektová dokumentace měněna, případné nepřesnosti budou řešeny v průběhu realizace. Cena díla bude stanovena dle aktualizovaných výkazů.

Jaromír Klečka
starosta obce