PROSTAV s.r.o.

Příloha č. 5

Smlouva o dílo č. 2/2022

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

Zhotovitel: **Prostav s.r.o.**
Na Chmelnici 533/II
290 01 Poděbrady
IČO: 251 05 914
DIČ: CZ 251 05 914
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3240263399/0800
(dále jen zhotovitel)

(dále jen zhotovitel) na straně jedné

Objednatel: **Obec Nová Ves I**
se sídlem: Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín
zastoupená: Ing. Miloslavem Zapletalem, starostou
IČO: 002 35 580
Bankovní spojení: KB Kolín
Číslo účtu: 5025-151/0100
(dále jen objednatel)

uzavírají tímto v souladu s platnými českými právními předpisy dále uvedenou Smlouvu o dílo, z níž vyplývá povinnost zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí práce dohodnuté v čl. II. této smlouvy a povinnost objednatele provedené práce převzít a zaplatit za ně smluvenou cenu.

II.
Předmět díla

1) Předmětem plnění této smlouvy o dílo je akce **„Nová Ves I – oprava hřbitovní zdi – IV. etapa“** dle výzvy objednatele a zadávacích podmínek ze dne 22. února 2022.

2) Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v cenové nabídce (výkaz výměr) zhotovitele ze dne 14.3.2022, která jako příloha (č. 1) tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3) Dílem se rozumí dodávky a práce provedené za podmínek stanovených touto smlouvou a výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací.

4) Zhotovitel je odpovědný za to, že jím předložená cenová nabídka obsahuje všechny práce potřebné k provedení díla v rozsahu dle uvedených projektů.

5) Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na finanční prostředky objednatele, případně úvěru objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.

6) Součástí předmětu díla jsou všechny práce, konstrukce a činnosti, které jsou nezbytné pro kvalitní realizaci tohoto díla nebo vyplývají z následujících ustanovení této smlouvy (jedná se např. o pomocné ochranné konstrukce, odvozy materiálu včetně ukládky, přesuny hmot, nájmy strojů a zařízení včetně energií; zřízení, udržování a odklízení staveniště, výstražné tabulky, dopravní opatření a jiné).

7) Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu díla sjednanou touto smlouvou.

8) V předmětu plnění je také obsažena veškerá potřebná ochrana povrchů a okolních pozemků předané zhotoviteli i díla zhotovitelem provedeného, jakož i respektování požadavků pracovníků památkové péče (archeologů).

III.
Místo a způsob provedení díla

1) Zhotovitel provede dílo na nemovitosti objednatele na:
pozemkové parcely číslo 758/2; k.ú. Nová Ves I (705713)

2) Případné práce nad rámec stanovený v předmětu plnění této smlouvy budou kvalifikovány jako vícepráce. V tomto případě musí zahájení vlastních prací předcházet projednání s objednatelem a jeho písemné odsouhlasení, a to dle rozsahu víceprací formou zápisu (u navýšení ceny o částku do 50.000,--Kč) nebo písemného dodatku k této smlouvě (u navýšení přesahujícího 50.000,-- Kč).
Cena víceprací bude kalkulována v jednotkových cenách a procentních sazbách uvedených v cenové nabídce, případně dle ceníku ÚRS a.s.

3) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit soupis objednateli k odsouhlasení formou „Dodatku ke smlouvě“. Teprve po jeho podpisu pověřeným

zástupcem objednatele má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

4) Při provádění prací postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

5) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou. Před zahájením prací předloží zhotovitel harmonogram provádění prací, který bude závazný. Jeho neplnění je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo objednatelem.

6) Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním prací nebo jejich částí jinou fyzickou nebo právnickou osobu (subdodavatel) a to těch, které uvedl v předložené nabídce. V takovém případě však ručí za způsob provádění prací a jejich kvalitu objednateli i nadále zhotovitel. Příp. změna subdodavatelů bude možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a to pod sankcí neproplacení prací provedených neodsouhlaseným subdodavatelem

7) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem dozoru investora jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Výkonem dozoru investora nemůže být pověřen zhotovitel.

IV.
Cena díla

1) Cena za provedení díla v rozsahu čl. II. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran (podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách) a nabídkou zhotovitele ze dne 14.3.2022 a činí:

Cena díla bez DPH 165 231,- Kč

2) K výše uvedeným cenám bude účtováno DPH podle platných právních předpisů.

Konečná cena s DPH 21% činí 199 930,- **Kč**
(slovy stodevadesátdevěttisícdevětsettřicet **korun českých)**

3) Dohodnutá cena v odst. 1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení staveniště, ostrahu stavby, oplocení stavby, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou činnost, geodetické práce a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit.

4) Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele. Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či práce uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.

5) Uvedená cena je stanovena za plně dokončené a předané dílo.

6) Smluvní strany si výše uvedený rozpočet sjednaly **s výhradou nezaručené úplnosti** ve smyslu ust. § 2622 odst. 1 občanského zákoníku, s tím, že tato výhrada se vztahuje **výlučně:**

   a) na případ, kdy dojde k navýšení ceny díla v důsledku prací, které nebylo možno předpokládat při sestavování rozpočtu a nezbytnost jejich provedení pro úspěšné dokončení díla vyšla najevo až v průběhu realizace díla,

   b) Cenu za dílo je možné překročit pouze v případě **legislativní** změny zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Nejedná se o změnu plátcovství DPH**.

   Jiné podmínky pro překročení ceny za dílo nejsou přípustné. O případné změně ceny za dílo z důvodů uvedených pod body a) a b) tohoto článku bude uzavřen dodatek ke smlouvě, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Cena případných víceprací dle bodu 4) bude kalkulována v jednotkových cenách a procentních sazbách uvedených v cenové nabídce, případně dle ceníku ÚRS a.s.

V.
Platební podmínky

1) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2) V průběhu realizace prací budou zhotovitelem vystavovány měsíčně dílčí faktury, a to po písemném odsouhlasení rozsahu odvedených prací a jejich kvality zástupcem objednatele. Dílčí faktury budou zhotoviteli propláceny maximálně do výše 90 % smluvní ceny s tím, že zbývajících 10 % bude vypořádáno v konečné faktuře po protokolárním převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků.
   Ke každé faktuře bude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací + kontrolovatelný výkaz výměr.

3) Právo vystavit konečnou fakturu za provedení díla za cenu dle čl. II této smlouvy vzniká zhotoviteli následující den po protokolárním předání díla za dále uvedených podmínek v tomto článku.

4) Konečná faktura bude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek, a to po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávce a přejímce díla. Tato faktura bude obsahovat vyúčtování všech dílčích faktur, případných přeplatků či nedoplatků a příslušné DPH. Tato faktura musí mít dále náležitosti podle zákona o dani z přidané hodnoty, musí obsahovat přesné aktuální označení objednatele a

zhotovitele, jejich bankovní spojení, datum splatnosti, celkovou fakturovanou částku s odečtením finančního plnění na základě dílčích faktur zhotovitele.

5) Splatnost dílčí faktury a konečné faktury činí 21 dnů od doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že tyto doklady byly doručeny 5. den po odeslání.

6) Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, předá-li objednatel příkaz bance k úhradě daňového dokladu – faktury tři dny před uplynutím její splatnosti.

7) Objednatel může daňový doklad – fakturu do lhůty splatnosti zhotoviteli vrátit, obsahuje-li:
- nesprávné cenové údaje
- nesprávné náležitosti
- chybí-li daňovému dokladu – faktuře některá z náležitostí daňového dokladu.

VI.
Čas plnění

1) Zhotovitel provede dílo dle čl. II. ve lhůtě:
   a) počátek prací 15. 06. 2022
   b) ukončení prací 30. 09. 2022

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před počátkem prací. Protokol o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí této akce. Předávání a přebírání díla bude provedeno v místě provádění díla písemným protokolem, podepsaným zmocněnci obou smluvních stran.

3) Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a ostatní prostory, poskytnuté mu objednatelem do 5 pracovních dnů po písemném protokolárním předání díla objednateli, pokud nebudou překážky na straně objednatele.

4) Termíny díla jsou pro zhotovitele závazné. Je možno je však prodloužit z důvodu změny předmětu plnění, či jiných důvodů, na kterých se obě smluvní strany dohodnou.

5) Zhotovitel je oprávněn přerušit dodávku díla v důsledku působení okolností vyšší moci. Za okolností vyšší moci strany považují překážky, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a bránící mu ve splnění jeho povinnosti (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, výnosy a nařízení či zákony státních orgánů omezujících či měnících činnost zhotovitele atp.). V těchto případech se smluvní strany dohodnou na úpravě smlouvy zejména ke vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

VII.
Podmínky provádění díla

1) Zhotovitel provede dílo v souladu s předpisy a normami platnými v ČR v době uzavření této smlouvy, vztahující se k předmětu smlouvy.

2) Zhotovitel v plné míře ručí za splnění oznamovací povinnosti v případě nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, chráněných částí přírody nebo k archeologickým nálezům, stanovené v § 176 odst. 1 stavebního zákona. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Případné postihy za nesplnění této povinnosti jdou k tíži zhotovitele.

3) Vady a nedodělky díla, nebránící používání díla obvyklým způsobem nejsou důvodem k nepřevzetí díla. V zápise o převzetí díla bude uveden soupis vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění.

4) Za vady a nedodělky bránící převzetí díla se pokládá:
   - nedokončenost stavebních prací;
   - vady v provedení bránící používání díla obvyklým způsobem.

5) Odpovědnost za škody na díle přecházejí na objednatele po podpisu předávacího protokolu. Od tohoto okamžiku je objednatel oprávněn dílo užívat obvyklým způsobem. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází na objednatele po zaplacení poslední oprávněně vystavené faktury.

6) Závazek zhotovitele je splněn provedením díla uvedeného v čl. II. smlouvy a jeho předáním objednateli ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 1 smlouvy. Nedílnou součástí díla a předávacího řízení je předání dokumentace uvedené v čl. X. smlouvy.

7) Závazek objednatele je splněn převzetím díla (nebrání-li tomu vadné plnění ze strany zhotovitele) ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 1 smlouvy a zaplacením ceny dle podmínek uvedených v čl. IV. smlouvy.

8) Dnem převzetí staveniště zodpovídá zhotovitel za jím způsobené škody na majetku objednatele i třetích osob, jejichž majetky jsou nebo budou nebo mohou být prováděním díla bezprostředně dotčené. Za škodu zhotovitel odpovídá, ať již byla způsobena opomenutím, nedbalostí nebo jiným způsobem. V případě, že zhotovitel použije k provedení díla, nebo i části díla, třetí subjekt, odpovídá za škody, jako by je způsobil sám. To se netýká škod způsobených vyšší mocí. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů BOZP a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením objednateli, třetím osobám anebo jemu samému.
   V případě škod způsobených objednateli nebo třetím osobám je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklady odstranit, popř. je nahradit v penězích, a to nejdéle do termínu předání předmětného díla.

VIII.
Záruky

1) Zhotovitel odpovídá za řádné a kvalitní provedení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy, spočívající v použití materiálů odpovídajících příslušné technologické normě a za řádné a odborné provedení díla v souladu se standardem odpovídajícímu obvyklé současné technické úrovni.

2) Dále je zhotovitel odpovědný i za všechny specifické vlastnosti předmětu smlouvy.

3) Záruční doba na provedení díla spočívající ve zhotovení stavby je stranami dohodnuta na dobu **60 měsíců**. Takto sjednaná záruční doba se vztahuje na dílo jako celek. Pokud jde o části díla, zejména o jakákoliv technická zařízení nebo materiál použitý v souvislosti se zhotovením díla podle této smlouvy, vztahuje se na ně záruční doba stanovená výrobcem těchto zařízení a materiálů podle platné právní úpravy.

4) Objednatel má právo vyžadovat odstranění vady kdykoliv během záruční doby. Oznámení o vadách může být učiněno jakoukoliv formou, vč. telefonického či ústního, vždy však s následným potvrzením písemnou formou.

5) Zhotovitel je v záruční lhůtě povinen do pracovních 7 dnů od oznámení vady objednatelem zahájit odstraňování oprávněných vad, a to na svůj náklad.

6) Pokud zhotovitel neodstraní oprávněné vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, plynoucí objednateli ze záruky.

7) Vedle práv stanovených v odst. 5 a 6 tohoto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod.

IX.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1) Objednatel pro zhotovitele zajistí k řádnému provádění díla:
   - vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla;
   - uvolnění všech pracovních ploch, kde bude prováděno dílo uvedené v čl. III této smlouvy a odstranění překážek, které by bránily k přístupu k těmto plochám;
   - stanoviska dotčených orgánů

2) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby minimalizoval negativní vlivy na vlastní dílo, vyplývající z provádění prací.

X.
Dokumentace díla

1) Pokud závazné předpisy, či závazné části českých státních norem stanoví provedení zkoušek osvědčujících vlastnosti díla nebo jeho části, musí zhotovitel tyto zkoušky provést před dokončením díla.

2) Protokoly, či jiné doklady osvědčující provedení zkoušek uvedených v odst. 1 tohoto článku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel je povinen je předat objednateli ve lhůtě stanovené v čl. VI., této smlouvy.

XI.
Smluvní pokuty a úroky

1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu:
   1.1. za prodlení s dodržením termínu dokončení celého dle čl. IV. této smlouvy z viny na straně zhotovitele, a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
   1.2. za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v předávacích protokolech nebo nezahájení odstraňování závad ve lhůtě stanovené v čl. VIII., odst. 5 této smlouvy, může objednatel po zhotoviteli požadovat uhrazení sankce ve výši 5.000 Kč za každý den.

2) Nezaplatí-li objednatel zálohu nebo fakturu do termínu splatnosti, může zhotovitel požadovat úrok ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý i započatý den prodlení.

3) Pokud zhotovitel nevyklidí pracoviště a ostatní prostory poskytnuté mu objednatelem ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 3, uhradí objednateli za každý den prodlení částku 1.000,- Kč.

4) Povinnost zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1) a 3) tohoto článku vzniká zhotoviteli do 30 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k zaplacení smluvní pokuty – sankce, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

5) Objednatel má právo započíst výši smluvní pokuty oproti oprávněným finančním nárokům zhotovitele.

XII.
Společná ustanovení

1) Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob kdykoliv kontrolovat provádění smluvní činnosti zhotovitele.

2) Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo platnými předpisy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil bezplatně a bezodkladně vady vzniklé z této činnosti a činnost prováděl řádným způsobem.

3) Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší- li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučený dopis) upozorněn. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dopisu o odstoupení druhé smluvní straně. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo náklady spojené s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených v souvislosti s odstoupením od smlouvy na dokončení stavby a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, zejména porušování technologických postupů nebo závazných pokynů objednatele a realizování prací v rozporu s projektovou dokumentací;

- skutečnost, že postup prací zhotovitele nezaručuje dokončení díla v dohodnutém termínu;
- provádění díla takovým způsobem, že při pokračování v provádění díla by hrozil vznik škody objednateli;
- provádění díla v rozporu s ujednáními obsaženými v této smlouvě o dílo a v jejích přílohách.

4) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit při nedodržení dohodnutých platebních podmínek ze strany objednatele, pokud tento nebude k takovému kroku dle této smlouvy oprávněn. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu případné škody.

5) V případě sporu hodnocení jakosti a kvality předmětu díla nebo jeho části, který bude mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti platným standardům kvality, provede zhotovitel na svůj náklad úpravu díla do odpovídajícího stavu.

6) V případě, že nebude možné nápravu provést, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí přiměřené slevy z díla, vyjádřené rovněž v příslušném posudku nebo stanovené dohodou smluvních stran.

7) V případě vzájemné dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu si obě smluvní strany vzájemně nahradí již provedené služby.

XIII. Závěrečná ustanovení

1) Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění a předpisy prováděcími.

2) Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.

3) Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.

4) Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Nové Vsi I dne 26.4. 2022

OBEC NOVÁ VES I

Za Obec Nová Ves I
Ing. Miloslav Zapletal, starosta

V Pňově dne 14.3.2022

PROSTAV s.r.o. stavební společnost
Prostav, s.r.o.
tel./fax: 325 654 628
Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady
IČO: 251 05 914, DIČ: CZ25105914

Za Prostav s.r.o.
Ing. Vlastimil Hlavatý, jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Zakázka:	**Oprava hřbitovní zdi v obci Nová Ves I. - IV. etapa**
Objekt:	
Rozpočet:	

Objednatel: **Obec Nová Ves I Václavské nám. 22 Nová Ves I 280 02** IČ: **00235580**
DIČ:

Zhotovitel: **Prostav s.r.o.** IČ: **251 05 914**
Na Chmelnici 533/II DIČ: **CZ 251 05 914**
290 01 Poděbrady

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			161 295,24
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 935,97
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**165 231,21**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**165 231** CZK
Základní DPH	**21** %	**34 699** CZK

Cena celkem s DPH **199 930 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____
Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 705,75
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 214,74
62	Upravy povrchů vnější	HSV			84 621,37
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 390,59
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			7 526,84
97	Prorážení otvorů	HSV			26 008,85
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 827,10
VN	Vedlejší náklady	VN			3 935,97
Cena celkem					165 231,21

Položkový rozpočet

S:	Oprava hřbitovní zdi v obci Nová Ves I - IV. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				2 705,75
1	X-289 47-110	Vyškrábání trhlin	m	25,00000	108,23	2 705,75
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				30 214,74
2	331231116R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	0,10563	10 704,63	1 130,68
		0,65*0,65*0,3		0,00000		
		0,65*0,65*0,25		0,10563		
3	X-331 23-110	Doplnění zdiva cihelného zdí a stěn	m3	0,35000	19 698,34	6 894,42
5	X-338 26-115.0	Stříška plotového pilíře 600x600 mm, montáž a dodávka	kus	7,00000	549,80	3 848,60
7	X-318 26-112.0	Stříška plotu ze zákryt. desek š. 400 mm, montáž a dodávka	m	21,70000	619,91	13 452,05
8	380941113RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu, VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka,cih.zdivo	m	25,00000	195,56	4 889,00
		r. 2020:0,75*25		25,00000		
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				84 621,37
9	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	112,7480	13,52	1 524,35
		plocha vně a uvnitř		106,00000		
		pilířky nad úrovní zdí		3,02400		
		plocha pilířů vystupující přes líc		3,72400		
10	X-622 01-505.0	Podhoz (špric) - vápenocementová omítka	m2	112,74800	63,95	7 210,23
11	X-622 42-131.R	Omítka vnější stěn, MVC - okrová barva hladká pilířů – tl. 20mm	m2	23,14800	614,99	14 235,79
12	X-622 42-131.R	Omítka vnější stěn, MVC - okrová barva hrubá stržená stěn – tl. 20mm	m2	89,60000	614,99	55 103,10
13	X-622 42-x	Vytvoření okapového nosu nad terénem	m	51,00000	128,39	6 547,89
		2*25,5		51,00000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				4 390,59
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	51,00000	86,09	4 390,59
		25,5*1*2		51,00000		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				7 526,84
15	X-952 90-110	Vyčištění po dokončení okolí stavby	m2	76,50000	98,39	7 526,84
		25,5*1,5*2		76,50000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				26 008,85
16	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín., zdivo, hloubka max. 30 mm	m2	89,60000	104,54	9 366,78
17	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín., pilíře, hloubka max. 30 mm	m2	23,14800	116,84	2 704,61
18	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %, cihelné zdivo	m2	22,40000	104,54	2 341,70
		odhad 25%:209,0385*0,25				
19	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %, cihelné pilíře	m2	5,78700	104,54	604,97
		odhad 25%:52,09*0,25				
20	976011211R00	Demontáž betonových plotových desek, stěny	kus	55,00000	61,49	3 381,95
		stěny:55		55,00000		
21	976011211R00	Demontáž betonových plotových desek, sloupky	kus	7,00000	67,64	473,48
22	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	4,10000	1 045,49	4 286,51
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,10000	350,54	1 437,21
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	41,00000	34,43	1 411,63
		(20,5*10)/5		41,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 827,10
25	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	7,20000	762,59	5 490,65
26	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	7,20000	46,73	336,46
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 935,97
27	X-005 12-1.R	Ostatní náklady (zařízení stavby)	Soubor	1,00000	3 935,97	3 935,97