SMLOUVA
O DÍLO č. 18/6/2020

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Obec Nová Ves I**
se sídlem: Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2
zastoupená: Ing. Miloslav Zapletal, starostou obce
Petrem Čechem, místostarostou obce ve věcech technických
IČ: 00235580
DIČ: Neplátce DPH.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5025151/0100
tel.:+420 321 762 214, e-mail: obec@novaves.cz

*dále jako „**Objednatel**"*

2. ZHOTOVITEL: **Prostav, s.r.o.**
se sídlem Na Chmelnici 533/54, Poděbrady 290 01
IČ: 251 05 914 DIČ: CZ 25105914
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Plátce DPH ano
č.ú. 3240263399/0800
tel.: +420 736 622 560, e-mail: vhlavaty@prostav.com
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 500 83

*dále jen „**Zhotovitel**"*

t a k t o :

Preambule

1. Objednatel tímto prohlašuje, že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.

2. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že je právnickou osobou (obchodní společností) řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Část I.
Úvodní ustanovení

1.1 Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn realizovat stavbu – **Rekonstrukce kuchyně v MŠ v obci Nová Ves I**, spočívající v celkové rekonstrukci kuchyně a jídelny v MŠ v obci Nová Ves I. Jedná se o montáž nových keramických obkladů a dlažby, rekonstrukci vzduchotechniky, elektroinstalace, vodovodu a kanalizace. Objekt je umístěn na pozemku **p. č. st. 50 v k. ú. Nová Ves I** [705713] Zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální

1.2 Objednatel má zájem provést stavební úpravy kuchyně a jídelny v objektu MŠ v obci Nová Ves I dle projektové dokumentace. Zhotovitel má zájem realizovat záměr Objednatele v rozsahu dohodnutého díla v souladu s touto smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN pro danou činnost, které se vztahují k danému dílu.

1.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má veškeré právní i faktické pravomoci a způsobilost k tomu, aby uzavřel tuto smlouvu a řádně splnil veškeré závazky smlouvou předpokládané.

1.4 Zhotovitel se zavazuje být osobou povinnou a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne maximální součinnost při této kontrole příslušným orgánům státní správy a Evropské unie. Zhotovitel zajistí archivaci dokladů souvisejících s předmětem smlouvy. Jmenovitě pak účetních a daňových dokladů (vydané i dodavatelské faktury související s touto zakázkou) a to min. do roku 2030.

Část II.
Předmět smlouvy

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, dílo označené jako ***„Nemovitost"***, spočívající v celkové rekonstrukci kuchyně a jídelny v MŠ v obci Nová Ves I. Jedná se o montáž nových keramických obkladů a dlažby, rekonstrukci vzduchotechniky, elektroinstalace, vodovodu a kanalizace (dále také jako „**Dílo**" nebo „**stavba**"), a takto zhotovené Dílo předat Objednateli. Dílo bude provedeno v souladu s technickými normami, bezpečnostními předpisy a při dodržení standardních technologických postupů. Bližší specifikace Díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě odstranit jakékoli vady na Díle oznámené Objednatelem při předání Díla a/nebo v záruční době.

2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně provedené a dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla v souladu s touto smlouvou.

Část III.
Zadávací dokumentace, místo realizace Díla, rozsah Díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle:

1. Zpracované PD z února 2020 Janem Hoškem (PK Hošek s.r.o.) v návaznosti na předloženou nabídku z výběrového řízení ze dne 29. 4. 2020.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že zadání od objednatele dostatečně podrobně posoudil a prověřil a považuje jej za dostatečný podklad pro sjednání této smlouvy a pro provedení Díla dle této smlouvy.

3.2 Vzhledem k tomu, že předmětem Díla je oprava výše uvedené Nemovitosti, bude Zhotovitel provádět Dílo v místě umístění Nemovitosti (dále také jako „**Místo provedení Díla**").

3.3 Dílo podle této smlouvy zahrnuje:

1. přípravu staveniště pro výstavbu, sestávající zejména z nezbytných příprav staveniště, včetně odvozu a likvidace materiálu;

2. provedení stavby, jak je vymezena v čl. 2.1 této smlouvy, a všech se stavbou souvisejících stavebních prací, řemesel, věcí a materiálů, tj. zhotovení věcí potřebných k provedení Díla, včetně všech souvisejících stavebních prací, všech věcí a materiálů potřebných k provedení Díla.

3. provedení dohodnutých, stanovených či předepsaných

4. konečný úklid Místa provedení Díla, včetně přístupových cest a souvisejících prostor; pod termín konečný úklid Místa provedení Díla spadá také odstranění dočasných objektů a zařízení nezbytných pro provedení Díla.

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří (případně zúží) po vzájemné dohodě rozsah Díla o další eventuální práce a dodávky, jež se budou funkčně, věcně, technicky, či technologicky dotýkat Díla. Způsob sjednání případných více (méně) prací je dohodnut v dalších ustanoveních této smlouvy.

Část IV.
Podmínky provedení Díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést podle bodu III. této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla. V případě nejasností Zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací předem provedení konzultovat se stavebním dozorem Objednatele.

4.2 Zhotovitel použije pro provedení Díla jen materiály a zařízení nové (dosud nepoužité), které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a právními předpisy požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že materiál použitý k provedení Díla bude během doby obvyklé životnosti stavby (u zařízení po dobu obvyklé doby životnosti příslušných zařízení), způsobilý pro použití ke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu.

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit zákonem stanovené a rovněž dohodnuté zkoušky určených technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Nebude-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, předá Zhotovitel Objednateli jako součást Díla v rámci přejímacího řízení jednotlivé atesty výrobků a materiálů. Nepředání těchto atestů, které by dle odborného názoru Objednatele bránilo řádnému a/nebo bezpečnému a/nebo povolenému užívání Díla bude považováno za vadu Díla resp. za nedokončené Dílo se všemi důsledky, jakož i za důvod k odmítnutí převzetí nedokončeného Díla.

4.4 Zhotovitel závazně prohlašuje, že má resp. bude mít k dispozici veškeré atesty a jiné certifikáty vyžadované obecně závaznými právními předpisy a technickými normami pro účely dodávky stavby a tyto postupně vždy v souvislosti s příslušnou dodávkou předloží Objednateli k dispozici. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, jež mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány k nahlédnutí před zakrytím prací. O tom budou pořizovány záznamy ve stavebním deníku. Dojde-li v případě pochybnosti o kvalitě dodávky k potřebě průkazných zkoušek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svůj náklad v případě, že potvrdí vadu jeho prací. Zhotovitel se zavazuje veškeré tyto doklady po dobu realizace Díla ukládat na staveništi a umožnit k nim v případě žádosti přístup stavebního dozoru Objednatele.

4.5 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací při realizaci Díla, za dodržování všech předpisů a norem vztahujících se k provádění předmětných prací a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Díla v této smlouvě.

4.6 Zhotovitel je oprávněn realizovat Dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo subdodavatelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost vůči Objednateli za celé dílo vč. částí realizované subdodavateli.

4.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí po celou dobu provádění Díla. Zejména je povinen průběžně (každý pracovní den) provádět úklid na staveništi, přístupových cestách a souvisejících plochách. Termín „doba provádění Díla" pro účely tohoto článku smlouvy zahrnuje rovněž dobu odstraňování vad a nedodělků Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že naruší pořádek a čistotu v okolí staveniště jen na dobu nezbytně nutnou.

4.8 V rámci konečného úklidu Místa provedení Díla zajistí Zhotovitel odstranění všech škod, včetně případné ekologické zátěže. Zásadně je zakázáno, aby v rámci terénních úprav byly pod vrchní vrstvu zasypány zbytky stavebního materiálu. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti sjednané v tomto článku smlouvy, nebude Objednatel v takovém případě povinen Dílo převzít, neboť se má za to, že Dílo v takovém případě vykazuje podstatné vady.

4.9 Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřící přístroje, veškerý stavební materiál a montážní materiál, včetně jejich dopravy na staveniště.

Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, vodu, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce.

4.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a právními předpisy platnými v Místě provedení Díla. Zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat jinak zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené (vč. dopravy na místo uskladnění či likvidace odpadů) jsou součástí dohodnuté ceny Díla. Zhotovitel odpovídá rovněž za likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností podle této smlouvy. Likvidaci odpadů Zhotovitel Objednateli doloží potvrzeními příslušných orgánů v rámci dokumentace při předání a převzetí Díla.

4.11 Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat bezpečnostní a právní předpisy platné a účinné v České republice a v Místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s náležitou odbornou péčí.

4.12 Zhotovitel je povinen si počínat při provádění Díla a při odstraňování vad Díla tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele ani třetích osob (zejména majitelů sousedních nemovitostí), zdraví osob, nebo životním prostředí. Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku Objednatele či třetích osob, zdraví osob, a životním prostředí, vzniklé v důsledku provádění Díla nebo odstraňování vad Díla, a zavazuje se proto takto vzniklé škody v plné výši nahradit.

4.13 Zhotovitel je povinen si při provádění Díla počínat tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnických a jiných práv vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí.

4.14 Zhotovitel se zavazuje řídit při provádění Díla veškerými pokyny Objednatele a stavebního dozoru Objednatele, zejména pokyny směřujícími k včasnému a řádnému provedení Díla ve smyslu této smlouvy.

4.15 Objednatel si vyhrazuje udělení souhlasu se způsobem provedení nebo určení způsobu provedení prací, u nichž provedení není jinak stanoveno. O udělení (příp. odmítnutí) souhlasu rozhodne Objednatel a s výsledkem rozhodnutí seznámí Zhotovitele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 pracovních dnů) od vyžádání Zhotovitelem. Požadavek i udělení (odmítnutí se zdůvodněním) souhlasu bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Odmítnutí udělení souhlasu je Zhotovitel povinen respektovat. Odmítnutí udělení souhlasu je Objednatel povinen zdůvodnit a stanovit odpovídající způsob provedení prací, jinak se má zato, že souhlas byl udělen.

4.16 Zhotovitel je povinen zajistit potřebná dopravně inženýrská opatření pro potřebné uzavření dotčené komunikace a zajistit dopravně inženýrské rozhodnutí od správního orgánu. Objednatel při tom poskytne potřebnou součinnost.

Část V.
Termín plnění, přerušení plnění

5.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy, **nejpozději do 1. 7. 2020**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít

nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „**Den zahájení provádění Díla**").

5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli tak, jak je definováno v bodu 5.1 nejpozději do **30. 7. 2020**.

5.3 Termín dokončení a předání Díla sjednaný v čl. 5.2 této smlouvy je termínem pevným. Takto sjednaný termín je možné měnit jen písemnou dohodou stran uzavřenou ve formě dodatku této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. V případě, že nebude možno z důvodu vyšší moci dodržet termín uvedený v čl. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že upraví přiměřeně tento termín vzájemně podepsaným dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodatečném termínu předání Díla, potom platí, že Dílo bude předáno v termínu určeném Objednatelem. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti uvedené v čl. 18.2 této smlouvy.

5.4 Zhotovitel může provést Dílo před dobou sjednanou v čl. 5.2 této smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen řádně provedené Dílo převzít v dřívějším termínu.

5.5 V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli z důvodů ležících na straně Objednatele staveniště v termínu sjednaném v první větě čl. 5.1 této smlouvy v souladu s čl. 6.1 této smlouvy, ačkoli se Zhotovitel k převzetí staveniště dostavil řádně a včas, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli zapříčiněné důvody ležícími na straně Objednatele.

5.6 Smluvní strany se tímto dohodly, že běžné rozšíření věcného rozsahu Díla, k němuž by v průběhu provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele došlo, nebude důvodem ke změně dohodnutého termínu dokončení a předání Díla. Smluvní strany pro účely této smlouvy považují za běžné rozšíření takové rozšiřující změny věcného rozsahu Díla, jejichž dohodnutá cena nepřesáhne úhrnem 5% (včetně) celkové ceny Díla dohodnuté v této smlouvě (počítáno bez DPH). Při sjednávání změny termínu a ceny věcného rozšíření Díla budou strany postupovat způsobem dohodnutým v dalších ustanoveních smlouvy pro projednání ceny víceprací a změn Díla. Na změnu termínu dokončení a předání Díla nemají však vliv rozšíření věcného rozsahu Díla ani jakékoliv jiné vícepráce vyvolané z důvodů ležících na straně Zhotovitele.

5.7 Objednatel je oprávněn písemným sdělením doručeným Zhotoviteli rozhodnout o přerušení realizace Díla s účinností od doručení sdělení, a to až do doby, než Objednatel realizaci Díla stejným způsobem (tj. písemným oznámením doručeným Zhotoviteli) obnoví. V takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny za provedení Díla, odpovídající dosud provedeným pracím. Právo Zhotovitele sjednané v čl. 17.2 odst. 1. této smlouvy tímto není jakkoli dotčeno. Zhotovitel je povinen bezprostředně poté, co mu bude doručeno oznámení Objednatele o přerušení realizace Díla zajistit staveniště přiměřeně tak, aby nedošlo ke škodám na doposud provedených pracích, na majetku či zdraví Objednatele ani třetích osob ani škodám na životním prostředí. Takové zajištění staveniště je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení realizace Díla. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži Objednatele.

5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení realizace Díla uvedeného v čl. 5.~~8~~ 7 této smlouvy dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo přerušení realizace Díla dle výše uvedeného článku.

5.9 Dojde-li k přerušení realizace Díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo uvedené přerušení realizace Díla nařízené příslušným správním orgánem.

5.10 Je-li v této smlouvě sjednáno, že dojde v důsledku výslovně uvedené skutečnosti k prodloužení termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy, přistoupí smluvní strany k úpravě tohoto termínu formou dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

Část VI.
Staveniště

6.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu a způsobem uvedeným v čl. 5.1 této smlouvy. Staveniště musí být v den protokolárního předání prosto takových práv třetích osob, která by mohla ohrozit zahájení realizace Díla. Zhotovitel podpisem protokolu o předání staveniště potvrdí, že staveniště je předáno ve stavu, který umožňuje řádně zahájit provádění Díla, že staveniště nemá takové parametry, jež by bránily v realizaci Díla. Objednatel prohlašuje, že práva vlastníků a uživatelů sousedících nemovitostí nepředstavují překážku realizace Díla. Objednatel dále prohlašuje, že mu nejsou známy žádné ekologické zátěže pozemků, na nichž má být Dílo realizováno. Pokud se v průběhu realizace Díla taková práva nebo zátěže zjistí nebo vyskytnou, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální úsilí k jejich odstranění tak, aby Dílo mohlo být dokončeno a předáno v termínu sjednaném v čl. 5.2 této smlouvy.

6.2 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude staveniště předáno, staveniště označit v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu a jiných stavbou dotčených správních orgánů za předpokladu, že mu je dal Objednatel na vědomí. Takové označení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat po celou dobu realizace Díla až do předání Díla Objednateli.

6.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla zajišťovat na své náklady ostrahu staveniště, jakož i majetku Zhotovitele. Objednatel není jakkoli odpovědný za ztrátu, odcizení, zničení či poškození věcí Zhotovitele nacházejících se v areálu staveniště.

6.4 Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat výlučně pro účely realizace Díla dle této smlouvy. Takové užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné.

6.5 Zhotovitel je oprávněn vybudovat na staveništi dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen tyto dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla odstranit nejpozději do okamžiku předání Díla Objednateli.

6.6 V hranicích staveniště Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále také jako „**BOZP**") a požární ochranu (dále také jako „PO") svých pracovníků a smluvních partnerů. Jiné osoby vstupující na staveniště s vědomím Zhotovitele je povinen Zhotovitel prokazatelně proškolit o BOZP a PO, jakož i dalších podmínkách pohybu a činnosti na staveništi.

Část VII.
Stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení provádění Díla stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh a provádění realizace Díla. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí zápisem o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a po realizaci připomínek, které vyplynou z kolaudačního řízení. Stavební deník bude veden v českém jazyce.

7.2 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele (příp. jeho zástupce) může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor Objednatele, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu stranami zmocnění.

7.3 Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila kterákoli z osob oprávněných činit záznamy (čl. 7.2 této smlouvy), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doby, kdy se se zápisem měla možnost seznámit, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápise budou považovány za prokázané. Tato fikce souhlasu však neplatí pro případ, kdy by na základě takového zápisu mělo dojít k jakémukoliv zhoršení kvality Díla anebo k jakékoliv změně této smlouvy.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dnů stavby se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku. Jiné zápisy stran předmětu této smlouvy jen v případě, že je to v nich uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnímu deníku připojeny.

7.5 Stavební deník musí být podepsaný a orazítkovaný kulatým razítkem autorizovaným stavbyvedoucím Zhotovitele a autorizovaným stavebním dozorem Objednatele a je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuální smluvní úpravy.

7.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla kdykoli umožnit přístup ke stavebnímu deníku všem osobám oprávněným činit do stavebního deníku záznamy (čl. 7.2 této smlouvy). Originál stavebního deníku Zhotovitel předá Objednateli spolu s ostatními v rámci doklady předávanými Objednateli při předání Díla. Objednatel jako stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu a dle podmínek určených příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

Část VIII.
Zkoušky

8.1 Zhotovitel provede jako součást Díla veškeré zkoušky, jejichž provedení předpokládá nebo ukládá obecně závazný právní předpis nebo technická norma (revizní zkoušky technických zařízení apod.) nebo tato smlouva. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou pro předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které nemohou být prokazatelně vyhodnoceny. Doklady (protokoly, certifikáty) o úspěšném provedení zkoušek budou předány v rámci dokladů předávaných Objednateli při předání Díla.

8.2 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně (popř. faxem, e-mailem) k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek vždy nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzvu lze učinit i zápisem ve stavebním deníku. Objednatel má právo pověřit účastí na zkouškách jinou, odborně způsobilou osobu, případně takovou osobu k účasti při provádění zkoušek přizvat.

8.3 Průběh každé zkoušky osvědčují smluvní strany zápisem ve stavebním deníku. V případě úspěšné zkoušky sepíší smluvní strany vedle toho i pro každou jednotlivou zkoušku samostatný protokol o úspěšném provedení zkoušky a Zhotovitel vydá o provedené zkoušce příslušné osvědčení - certifikát. Nebude-li zkouška úspěšná, provede Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na své náklady nezbytná opatření k nápravě a následně vyzve Objednatele k účasti na opakované zkoušce. Náklady opakovaných zkoušek (vč. nákladů na účast Objednatele příp. Objednatelem přizvané či pověřené osoby) nese v plné výši Zhotovitel. Podpisem protokolu o úspěšném provedení zkoušky se Objednatel nezbavuje práva na případné uplatnění práv z odpovědnosti za vady této části Díla (které se daná zkouška týká).

8.4 V případě, že by ani opakovaná zkouška nebyla úspěšná, bude mít Zhotovitel právo neprodleně připravit náhradní řešení, směřující co nejvíce k zadanému cíli. Náhradní řešení bude podrobeno zkouškám dle výše uvedeného postupu. V případě, že by ani opakovaná zkouška náhradního řešení nebyla úspěšná a přitom se jednalo o řešení důležitého problému (stanovení důležitosti problému přísluší výlučně Objednateli), vznikne v takovém případě Objednateli právo odstoupit od této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

Část IX.
Předání a převzetí Díla

9.1 Zhotovitel je povinen nejpozději pět (5) pracovních dní před dohodnutým termínem dokončení a předání Díla vyzvat písemně nebo e-mailem Objednatele k převzetí Díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn takto vyzvat Objednatele k převzetí Díla pouze za předpokladu, že před zasláním výzvy k převzetí Díla úspěšně absolvoval zkoušky předpokládané touto smlouvou.

9.2 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k převzetí Díla, posoudit provedení Díla a provedené Dílo převzít, pakliže je Dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, případně v této lhůtě Dílo vrátit Zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. K předání Díla dojde v Místě provedení Díla, nedohodnou-li se strany jinak, a to za účasti obou smluvních stran. Bude-li Objednatel v prodlení se splněním jeho povinnosti sjednané v první větě tohoto odstavce, potom se o dobu prodlení Objednatele prodlouží sjednaná lhůta pro dokončení a předání Díla (sjednaná v čl. 5.2 této smlouvy).

9.3 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli v rámci přejímacího řízení tyto dokumenty:

1. protokoly o úspěšném provedení všech zkoušek předpokládaných touto smlouvou a

dokončením Díla) vč. dokladů o výsledcích (měření) těchto zkoušek, certifikáty a atesty o použitých materiálech, včetně protokolů a dokladů požadovaných příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k Dílu, 11.1

2. stavební deník v originále v čitelné a srozumitelné podobě,

3. veškeré doklady o likvidaci odpadů z činnosti Zhotovitele podle této smlouvy,

9.4 Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že všechny zkoušky předpokládané touto smlouvou budou úspěšné a Dílo bude realizováno dle podmínek (zejména kvalitativních) stanovených v této smlouvě, a dále tehdy, bude-li Dílo vykazovat pouze drobné vady a nedodělky. Za drobné vady a nedodělky se pro účely této smlouvy považují takové vady a nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (ani předmětu Díla) ke sjednanému účelu. V případě, že strany budou mít odlišný názor na povahu vady či nedodělku (tj. zda-li je vada či nedodělek drobný ve významu výše uvedeném či nikoli), rozhodne o povaze znalec, na kterém se strany dohodnou. 11.2

9.5 Objednatel není povinen převzít Dílo nedokončené a/nebo Dílo mající vady nebo nedodělky odlišné od drobných vad a nedodělků (definovaných v čl. 9.4 této smlouvy). 11.3

9.6 Převezme-li Objednatel Dílo s drobnými vadami a nedodělky, budou tyto drobné vady a nedodělky sepsány v protokolu o předání a převzetí Díla. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání Díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě určené Objednatelem, která nesmí být kratší než deset (10) pracovních dnů od předání Díla. 11.4

9.7 Nebude-li Dílo Objednatelem z výše uvedených důvodů převzato a Zhotovitel bude povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky, nebude mít doba potřebná k doplnění a/nebo opravě Díla vliv na sjednaný termín dokončení a předání Díla (čl. 5.2 této smlouvy). Po opravě a/nebo doplnění Zhotovitel předloží Dílo k posouzení jako by šlo o první předložení.

9.8 O předání Díla bude sepsán ve dvou vyhotoveních protokol o předání a převzetí Díla, který podepíší obě smluvní strany. Každá ze smluvních stran přitom obdrží jedno (1) vyhotovení protokolu. 11.5

9.9 Okamžikem předání a převzetí Díla se pro účely této smlouvy rozumí datum předání Díla vyznačený v protokolu o předání a převzetí Díla. 11.6

Část X. 11.7

Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci, pojištění

10.1 Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu bude přecházet na Objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí, jako součásti Díla, nejpozději však okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). V případě pochybností o okamžiku přechodu vlastnického práva se má za to, že dnem přechodu vlastnictví je den předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou součástí Díla, jsou ve vlastnictví Zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (Díle) až do okamžiku předání a převzetí Díla Objednateli (čl. 9.9 této smlouvy). To znamená, že nebezpečí škody na věci (Díle) přejde na Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Stejně tak nese Zhotovitel i nebezpečí škody a ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla výlučně v důsledku zaviněného porušení povinnosti Objednatele. 11.8

10.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 11.9

10.4 Přílohou této smlouvy o dílo bude při jejím podepsání mimo jiné i uzavřená pojistná smlouva o odpovědnosti za škodu ve výši minimálně ceny díla.

11.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud jde o kvalitu (jakost), musí být Dílo provedeno podle bodu III.1 této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, příslušných právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kriterium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla.

11.2 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v okamžiku jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Díla) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je kompletní a bez právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Vady zjištěné při přejímacím procesu budou řešeny postupem sjednaným v Části IX. této smlouvy. Za vady zjištěné po předání Díla Objednateli odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky.

11.3 Pokud již v průběhu provádění Díla vyjdou najevo nedostatky a závady, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky a závady na vyzvání Objednatele či stavebního dozoru Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění práva z odpovědnosti za vady Díla, ani právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla.

11.4 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjištěných vadách Díla bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo faxem na příslušné číslo Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě nebezpečí prodlení s odstraněním vady lze učinit reklamaci telefonicky s tím, že písemné nebo e-mailové vyrozumění o takové vadě bude Zhotoviteli odesláno nejpozději do 48 hodin od telefonického oznámení.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení Díla a za kvalitu použitých materiálů v délce 60 měsíců, není-li v dalších ustanoveních této smlouvy sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady vzniklé neodborným užíváním.

11.6 Záruční doba začne běžet od okamžiku předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady Díla Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.

11.7 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu vzniklou nebo zjištěnou v záruční době v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovních dní od jejího nahlášení. V případě, že povětrnostní podmínky odstranění vady ve shora uvedeném termínu neumožní, stanoví Objednatel pro odstranění vzniklé vady přiměřeně termín nový, který bude pro Zhotovitele závazný. V případě vady, jejíž vznik zapříčiní stav ohrožení životního prostředí, lidského života, zdraví, či majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit neprodleně po nahlášení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů.

11.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů (vyjma projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace) resp. pokynů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém případě je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.

11.9 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, které mu vzniknou v důsledku toho, že Zhotovitel při provedení Díla porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Díla.

11.10 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoli vady Díla namítnuté v záruční době

Zhotovitele. Nárok Objednatele na úhradu dalších sjednaných sankcí v souvislosti s prodlením Zhotovitele s odstraněním vad, ani nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele s odstraněním namítané vady, tímto nejsou jakkoli dotčeny.

14.3

Část XII.
Stavební dozor, stavbyvedoucí

12.1 Objednatel ustanovuje Petra Čecha, tel. 602 465 766, e-mail: cech@apha.cz, jako kontaktní osobu a jako TDI pro jednání se Zhotovitelem do doby, než pověří výkonem stavebního dozoru další osobu. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou stavebním dozorem v průběhu realizace Díla změnit. Technický dozor (nebo kontaktní osoba) Objednatele zejména sleduje, zda je Dílo prováděno podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a organizací. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla upozorní bez zbytečného odkladu Zhotovitele.

15.1

15.2

12.2 Zhotovitel ustanovuje jmenovitě hlavním stavbyvedoucím pro zhotovení Díla p.Martin Rybář, nar. 4.6.1989, bytem Lomená 117, tel.: 736 622 563. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace Díla po předchozím projednání s Objednatelem změnit stavbyvedoucího. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o změnu stavbyvedoucího v případě, že bude nespokojen s výkonem jeho činnosti. Žádost o změnu stavbyvedoucího Objednatel učiní písemně nebo zápisem do stavebního deníku (prostřednictvím stavebního dozoru Objednatele). Zhotovitel je povinen žádosti Objednatele o změnu stavbyvedoucího vyhovět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od podání žádosti. O jakékoli změně stavbyvedoucího je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele, a to písemně a také zápisem do stavebního deníku.

Část XIII.
Cena za provedení Díla

13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:
941.689,- Kč bez DPH 21% (slovy: devětsetčtyřicetjedentisícšestsetosmdesátdevět korun českých)
1.139.443,- Kč včetně DPH 21% (slovy: jedenmiliónstotřicetdevěttisícčtyřistačtyřicettři korun českých)
197.754,- Kč DPH 21%.

15.3

15.4

13.2 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy je konečná a pevná. Na tuto cenu nebude mít žádný vliv inflace, devalvace, kursové změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak.

13.3 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) Díla, jak je vymezeno v příslušných ustanoveních této smlouvy, jakož i veškerý kalkulovaný zisk Zhotovitele.

15.5

13.4 Veškeré vícepráce požadované a předem schválené Objednatelem budou uhrazeny dle podmínek sjednaných v dalších ustanoveních této smlouvy.

Část XIV.
Platební podmínky

14.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude hradit Zhotoviteli cenu za provedení Díla v dohodnuté výši průběžně na základě vystavené faktury (daňového dokladu) se splatností 30 dnů. Fakturace bude probíhat 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. K faktuře je Zhotovitel povinen doložit seznam provedených prací v cenách dle výkazu výměr, odsouhlasených TDI Objednatele. Bez těchto příloh nebude faktura Objednatelem přijata, nebo bude faktura vrácena zpět k doplnění.

16.1

16.2

14.2 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu. V případě námitek Objednatele k faktuře jako daňovému

bezodkladně nápravu – vystavit Objednateli opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury se počítá ode dne jejího doručení Objednateli (sjednané lhůty splatnosti jsou nedotčeny).

14.3 Jakékoli platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní se považují za uhrazené okamžikem připsání předmětné částky na bankovní účet Zhotovitele.

Část XV.
Vícepráce, méněpráce

15.1 Za vícepráce budou považovány práce prováděné na základě požadavku Objednatele nad rámec rozsahu Díla vymezeného podle této smlouvy, přičemž důvody (příčiny) takových víceprací nebudou ležet na straně Zhotovitele.

15.2 Pro sjednání a úhradu víceprací budou platit následující zásady:

a) rozsah požadovaných víceprací musí být před provedením odsouhlasen oběma stranami ve stavebním deníku nebo samostatnou dohodou (zápisem),

b) před provedením víceprací musí být odsouhlasena jejich cena nebo alespoň způsob stanovení jejich ceny, Ceny položek, uvedených ve výkazu výměr, který je součástí této smlouvy, budou stejné i pro případné vícepráce.

c) každé provedené vícepráce budou potvrzeny písemně Objednatelem,

d) potvrzení Objednatele o provedení víceprací bude podkladem pro jejich fakturaci podle dohodnuté ceny,

e) odměna za provedení víceprací bude hrazena odděleně od ceny za provedení Díla (Část XIII. této smlouvy), a to na základě samostatné faktury (faktur) vystavené Zhotovitelem na vrub Objednatele až po písemném potvrzení Objednatele o provedení fakturovaných víceprací, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

15.3 Zhotovitel bude mít nárok na úhradu víceprací jen v případě, že se před jejich provedením dohodl s Objednatelem na jejich ceně.

15.4 Zhotovitel se zavazuje při provádění víceprací dodržet podmínky stanovené v této smlouvě pro provádění Díla, zejména (nikoli však výlučně) co se jakosti týče. Ohledně provedených víceprací poskytuje Zhotovitel záruku za kvalitu jejich provedení ve stejné délce jako záruku za kvalitu Díla s tím, že záruční doba začne běžet (pro každou vícepráci zvlášť) okamžikem písemného potvrzení Objednatele o provedení daných víceprací. Pokud jde o uplatnění práva Objednatele z vad víceprací a odstraňování těchto vad Zhotovitelem, bude přiměřeně použito ujednání Části XI. této smlouvy.

15.5 Za zmenšení rozsahu Díla (méněpráce) budou považovány případy, kdy dojde k zúžení rozsahu Díla oproti výše sjednanému. Objednatel má právo, na základě písemného oznámení zaslaného Zhotoviteli, zmenšit jednostranně rozsah Díla. Návazně na zmenšení rozsahu Díla dojde na základě písemné dohody se Zhotovitelem k přiměřenému snížení ceny za provedení Díla. V rámci méněprací budou vždy realizovány změny věcného řešení, nebo změny parametrů použitých materiálů, které navrhne Objednatel.

Část XVI.
Náhrada škody, sankční ujednání

16.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

16.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků sjednaných v čl. 5.2, této smlouvy (nebo kteréhokoli z nich) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny zakázky za každý započatý den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy tímto není jakkoli dotčen.

16.3 V případě, že Zhotovitel poruší kterýkoli ze závazků či povinností sjednaných v čl. 1.4 této smlouvy, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za každý takový případ smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: Dvacetpěttisíc korun českých).

16.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za provedení Díla Zhotoviteli je Objednatel povinen Zhotoviteli mimo dlužné částky uhradit rovněž úroky z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení.

Část XVII.
Odstoupení od smlouvy

17.1 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Objednatel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

1. pokud Zhotovitel provádí Dílo zjevně vadně, Objednatel Zhotovitele písemně upozorní, že Zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, a vyzve ho k odstranění vytýkaných nedostatků v přiměřené lhůtě, dle povahy zjištěného porušování Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstraní důvodně vytýkané závady v určené lhůtě, může Objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy déle než patnáct (15) dní.

3. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.

17.2 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

1. Pokud bude provádění Díla přerušeno nebo zastaveno z důvodů, které nejsou na straně Zhotovitele a přerušení potrvá déle než patnáct (15) dnů, nebo pokud bude realizace Díla zastavena nebo pozdržena po dobu delší než patnáct (15) dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, má Zhotovitel bez omezení jiných svých práv nebo opravných prostředků právo odstoupit od této smlouvy písemným sdělením Objednateli, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

2. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.

17.3 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. Odstoupením od smlouvy není jakkoli dotčena povinnost kterékoli strany platit smluvní pokuty dle této smlouvy.

17.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě platného odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze strany provedou bez zbytečného odkladu po takovém odstoupení vzájemné vypořádání.

Část XVIII.
Vyšší moc

18.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovených touto smlouvou nebo za škodu vzniklou na majetku či provedením Díla, pokud bylo/a způsobeno/a okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále také jako „**vyšší moc**").

18.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany, jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci vyžadovat.

18.3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních (zejména hospodářských) poměrů povinné strany (jako jsou např. finanční situace povinné strany, kapacitní důvody povinné strany), a dále překážky plnění, které byla tato strana

smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinna strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4 Je-li plnění této smlouvy znemožněno z důvodu vyšší moci, je strana, jejíž plnění smlouvy je výše uvedenou událostí znemožněno, tuto skutečnost druhé smluvní straně oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od vytvoření překážky vyšší moci.

Část XIX.
Rozhodné právo, řešení sporů

19.1 Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající podléhají právnímu řádu České republiky. Právní vztahy týkající se předmětu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

19.2 Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo neplatné (nebo se takovým stane v důsledku změny právních předpisů), nebude to znamenat neplatnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se strany zavazují neúčinné a/nebo neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce odpovídat záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení.

19.3 V případě sporu vzniklého v souvislostí s touto smlouvou se smluvní strany zavazují učinit vše, co lze po nich spravedlivě požadovat, aby byla o vyřešení vzniklého sporu uzavřena dohoda ve smyslu této smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodě stran, bude k řešení vzniklého sporu příslušný soud.

19.4 Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodovány českými soudy dle českého hmotného i procesního práva.

Část XX.
Závěrečná ustanovení

20.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.

20.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

20.3 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury prostřednictvím držitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to doporučeným dopisem. V případě pochybností o okamžiku doručení se má za to, že písemné oznámení bylo straně doručeno třetí (3.) pracovní den od prokazatelného odeslání této doporučené zásilky.

20.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

V Nové Vsi I dne 24.6.2020

OBEC

ZHOTOVITEL: HLAVATÝ

V Přově 18.6.2020

PROSTAV Prostav, a.s.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2020009 Kuchyň MŠ Nová Ves		
Zadavatel	Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22 280 02 Kolín	IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Prostav, s.r.o. Na Chmelnici 533/54 Poděbrady 290 01		251 05 914 CZ 251 05 914
Vypracoval:			

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			461 838,58
PSV			435 572,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			29 518,73
Ostatní náklady			14 759,36
Celkem			**941 688,72**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	**0,00** CZK
Snížená DPH	15 %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**941 688,72** CZK
Základní DPH	21 %	**197 754,63** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 139 443,35 CZK**

v Prostě dne 18. 8. 2020

sdfsdf
Za zhotovitele

PROSTAV STAVEBNÍ SPOLEČNOST Prostav, s.r.o.
tel./fax: 325 654 626
Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady
IČO: 251 05 914, DIČ: CZ25105914

HLAVÁČ

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	**0,00**	**44 278,09**	**9 298,40**	**53 576,49**	5
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	44 278,09	9 298,40	53 576,49	5
	Stavební objekt			**0,00**	**0,00**	0
1	**Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část**	**0,00**	**324 800,78**	**68 208,16**	**393 008,94**	34
1	Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část	0,00	324 800,78	68 208,16	393 008,94	34
2	**Kuchyň MŠ Nová Ves - vybavení**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0
1	Kuchyň MŠ Nová Ves - vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	**Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT**	**0,00**	**219 599,65**	**46 115,93**	**265 715,58**	23
1	Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT	0,00	219 599,65	46 115,93	265 715,58	23
4	**Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro**	**0,00**	**353 010,20**	**74 132,14**	**427 142,34**	37
1	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro	0,00	353 010,20	74 132,14	427 142,34	37
Celkem za stavbu		0,00	941 688,72	197 754,63	1 139 443,35	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			45 059,99	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 241,93	1
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	HSV			76 941,24	8
743	Elektromontáže - hrubá montáž	HSV			11 959,15	1
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	HSV			141 396,40	15
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	HSV			9 075,60	1
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	HSV			17 448,27	2
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	HSV			34 276,51	4
749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	HSV			669,10	0

75 a	Kuchyňské vybavení - kuchyň	HSV			0,00	0
75 b	Kuchyňské vybavení - místnost 1.02	HSV			0,00	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			17 260,81	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 105,93	3
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			8 526,34	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			96,27	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			7 379,68	1
VRN7	Provozní vlivy	HSV			2 459,89	0
VRN9	Ostatní náklady	HSV			34 143,55	4
711	Izolace proti vodě	PSV			4 488,89	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 409,27	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			31 322,10	3
722 a	Vnitřní vodovod - příslušenství na úpravu vody	PSV			83 046,80	9
725	Zařizovací předměty	PSV			66 587,68	7
728	Vzduchotechnika	PSV			12 084,46	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			590,38	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			97 936,79	10
781	Obklady keramické	PSV			103 785,21	11
783	Nátěry	PSV			5 479,05	1
784	Malby	PSV			8 921,63	1
799	Ostatní	PSV			0,00	0

799	Ostatní - vyklízení	PSV			4 919,79	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 797,92	
VN	Vedlejší náklady	VN			29 518,73	
ON	Ostatní náklady	ON			14 759,36	
Cena celkem					941 688,72	1

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
:	5	Vedlejší a ostatní náklady
:	1	Vedlejší a ostatní náklady

.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
díl: VN		**Vedlejší náklady**				**29 518,73**		**35 717,66**			
1	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00	4 919,79	4 919,79	21,00	5 952,95		RTS 20/ I	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
2	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00	19 679,15	19 679,15	21,00	23 811,77		RTS 20/ I	Indiv
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.									
3	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00	4 919,79	4 919,79	21,00	5 952,95		RTS 20/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.									
díl: ON		**Ostatní náklady**				**14 759,36**		**17 858,83**			
4	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00	4 919,79	4 919,79	21,00	5 952,95		RTS 20/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.									
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	9 839,57	9 839,57	21,00	11 905,88		RTS 20/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném									
Celkem						**44 278,09**					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**45 059,99**		**54 522,59**			
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	7,50	40,93	306,98	21,00	371,45	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,									
		okna : (1*1,5)*5		7,50							
2	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	66,46	232,52	15 452,12	21,00	18 697,07	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
		kuchyň strop : 20,02		20,02							
		kuchyň stěny : (4,409+4,33+4,43+4,36)*3		52,59							
		okna a dveře : -(3+3,152)		-6,15							
3	612420016RA0	Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová štuková, montáž a demontáž pomocného lešení	m2	76,02	344,39	26 180,53	21,00	31 678,44	AP-HSV	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
4	612420116RA0	Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová štuková, na rabicové pletivo, montáž a demontáž pomocného lešení	m2	9,91	314,87	3 120,36	21,00	3 775,64	AP-HSV	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
íl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**7 241,93**		**8 762,74**			
5	631313OA0	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,84	3 935,83	7 241,93	21,00	8 762,74		RTS 20/ I	RTS 20/ I
		0,4*0,2*23		1,84							
íl: 96		**Bourání konstrukcí**				**11 170,92**		**13 516,81**			
6	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	1,84	3 443,85	6 336,68	21,00	7 667,38	AP-HSV	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		betonová podlaha : 0,4*0,2*23		1,84							
7	965100032R01	Bourání dlažeb, bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm	m2	76,02	63,59	4 834,24	21,00	5 849,43		Vlastní	RTS 20/ I
		plocha podlah : 20,02+17,09+13,82+25,092		76,02							
Díl: 97		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**8 526,34**		**10 316,87**			
8	978100010RA0	Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocementová 100%	m2	76,02	101,71	7 731,99	21,00	9 355,71	AP-HSV	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		vápenných nebo vápenocementových. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.									
		plocha : 76,02		76,02							
9	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocementových 100%	m2	9,91	80,14	794,35	21,00	961,16	AP-HSV	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.									
		otlučení 10% stěny : 99,12*0,1		9,91							
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**96,27**		**116,49**			
10	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	0,36	270,04	96,27	21,00	116,49	801-1	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou									
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**4 488,89**		**5 431,56**			
11	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	152,04	9,51	1 445,90	21,00	1 749,54	800-711	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		nátěr 2x : 76,02*2		152,04							
12	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	60,87	49,99	3 042,99	21,00	3 682,02	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		dvojnásobný nátěr : (76,09*0,4)*2		60,87							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**1 118,25**		**1 353,08**			
13	721200020RA0	Demontáž svislého kanalizačního potrubí plastového, DN 110 mm	m	37,50	29,82	1 118,25	21,00	1 353,08	AP-PSV	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		otlučení omítky šířky 30 cm, vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou profilu 15 x 30 cm, demontáž potrubí.									
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.									
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**5 667,42**		**6 857,58**			
14	722200010RA0	Demontáž vodovodního potrubí z oceli do DN 50 mm	m	66,00	85,87	5 667,42	21,00	6 857,58	AP-PSV	RTS 20/ I	Součtová
		otlučení omítky šířky 20 cm, vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou profilu 10 x 15 cm, demontáž potrubí z ocelových trubek závitových, demontáž šroubení (1 kus/2 m), demontáž armatur závitových s jedním závitem (1kus/10 m) .									
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.									
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**590,38**		**714,36**			
15	766111001R1	Oddělovací deska MTD materiálu o rozměrech 600x1500	kus	2,00	295,19	590,38	21,00	714,36		Vlastní	Indiv
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**97 936,79**		**118 503,52**			
16	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic , výšky do 6 m	%	6,20	922,19	5 717,58	21,00	6 918,27	800-771	RTS 20/ I	Indiv
		50 m vodorovně									
17	771100020RA0	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 10 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	76,09	329,33	25 059,38	21,00	30 321,85	AP-PSV	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		místnost č. 1.01. : 20,02		20,02							
		místnost č. 1.02 : 17,09		17,09							
		místnost č. 1.03 : 13,89		13,89							

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		jídelna : 25,092		25,09							
18	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do malty, ,	m2	87,51	767,49	67 159,83	21,00	81 263,39	AP-PSV	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Dlažba keremická bude lepena flexibilním lepidlem a a výběr bude určen inestorem .									
		Bude předloženo 5 vzorků									
		místnost č. 1.01. : 20,02		20,02							
		místnost č. 1.02 : 17,09		17,09							
		místnost č. 1.03 : 13,89		13,89							
		jídelna : 25,092		25,09							
		prořez materiálu : 76,092*0,15		11,41							
I: 781		**Obklady keramické**				**103 785,21**		**125 580,10**			
9	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické , výšky do 6 m	%	3,45	1 003,25	3 461,21	21,00	4 188,06	800-771	RTS 20/ I	Indiv
0	781475114RA0	Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, ,	m2	115,31	803,64	92 667,09	21,00	112 127,18	AP-PSV	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.									
		místnost č. 1.01 : (0,53+3,25+4,46+2,5+0,95+4,429)*1,8+(2*0,9)		30,81							
		místnost č. 1.02 : (0,5+2,57+1,32+1,43+4,168+0,449+0,432+0,432+0,807+0,432++0,432)*1,8+(4*1)*0,9		26,95							
		místnost č. 1.03 : (0,3+0,65+2,5+0,45+0,45+0,15+1,05+1,11+3,781+1,305+0,3)*1,8+(0,9*1)		22,58							
		jídelna : 1,2*20,4		24,48							
		materiál s prořezem : 104,826*0,1		10,48							
	781900010RA0	Odsekání a odebrání obkladů vnitřních	m2	82,81	92,46	7 656,91	21,00	9 264,86	AP-PSV	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo plochy do 2 m2.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.									
		místnost č. 1.01 : (0,53+3,25+4,46+2,5+0,95+4,429)*1,25+(2*0,9)		21,95							
		místnost č. 1.02 : (0,5+2,57+1,32+1,43+4,168+0,449+0,432+0,432+0,807+0,432++0,432)*1,25 +(4*1)*0,9		19,82							
		místnost č. 1.03 : (0,3+0,65+2,5+0,45+0,45+0,15+1,05+1,11+3,781+1,305+0,3)*1,25+(0,9*1)		15,96							
		jídelna : 1,23*20,4		25,09							
Díl: 783		**Nátěry**				**5 479,05**		**6 629,65**			
22	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	76,02	33,78	2 568,02	21,00	3 107,30	800-783	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		plocha stropů : 20,02+17,09+13,82+25,092		76,02							
23	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	99,12	29,37	2 911,03	21,00	3 522,35	800-783	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		místnost 1.01 : ((4,36*2)*2,8)+((4,46*2)*2,8)+((0,55*2)*2,8)+((0,5*2)*2,8)		55,27							
		místnost 1.02 : ((4,16*2)*2,8)+((3,9*2)*2,8)+((0,35*2)*2,8)		47,10							
		místnost 1.03 : ((3,77*2)*2,8)+((3,571*2)*2,8)		41,11							
		jídelna : 1,87*20,4		38,15							
		obklady : -82,51		-82,51							
íl: 784		**Malby**				**8 921,63**		**10 795,17**			
24	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	175,14	50,94	8 921,63	21,00	10 795,17	AP-PSV	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		stropy : 76,02		76,02							
		stěny : 99,12		99,12							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 799		**Ostatní - vyklízení**				**4 919,79**		**5 952,95**			
25	79901R1	Vystěhování stávajícího vybavení	kpl	1,00	4 919,79	4 919,79	21,00	5 952,95		Vlastní	Indiv
		Vše bude před vystěhovaáním pasportizováno a připraveno pro likvidaci									
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**19 797,92**		**23 955,48**			
26	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	15,46	103,27	1 596,55	21,00	1 931,83	831-2	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,									
27	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,46	235,39	3 639,13	21,00	4 403,35	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
28	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	309,20	10,28	3 178,58	21,00	3 846,08	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		dalších 25 km : 15,46*20		309,20							
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,46	305,03	4 715,76	21,00	5 706,07	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		5,57+4,26+5,63		15,46							
30	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	15,46	431,30	6 667,90	21,00	8 068,16	800-2	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,									
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Celkem					**324 800,78**					

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	3	Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**16 935,01**		**20 491,36**			
1	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	38,00	200,34	7 612,92	21,00	9 211,63	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Rýhy pro vedení vodovodu									
2	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	1,84	3 443,85	6 336,68	21,00	7 667,38	AP-HSV	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.									
		betonová podlaha : 0,4*0,2*23		1,84							
3	974100040R01	Vysekání rýh ve zdivu z cihel	m	14,50	205,89	2 985,41	21,00	3 612,35		Vlastní	Indiv
		Rýhy ve zdi pro vedení kanalizace									
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**15 291,02**		**18 502,13**			
4	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	10,00	376,02	3 760,20	21,00	4 549,84	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									
5	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	4,50	449,63	2 023,34	21,00	2 448,24	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									
6	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	22,00	314,20	6 912,40	21,00	8 364,00	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	3	Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	1,00	371,57	371,57	21,00	449,60	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci , výšky do 6 m	%	1,70	150,35	255,60	21,00	309,28	800-721	RTS 20/ I	Indiv
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
9	721175OA01	Napojení na stávající kameninu	kpl	1,00	1 967,91	1 967,91	21,00	2 381,17		Vlastní	Indiv
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**25 654,68**		**31 042,16**			
10	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	30,00	289,24	8 677,20	21,00	10 499,41	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
		napojení na stávající studenou vodu									
11	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	8,00	349,42	2 795,36	21,00	3 382,39	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
		napojení na stávající studenou vodu									
12	722172431R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	28,00	295,83	8 283,24	21,00	10 022,72	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.									
		napojení na stávající studenou vodu									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	3	Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	8,00	53,67	429,36	21,00	519,53	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.									
14	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	38,00	50,48	1 918,24	21,00	2 321,07	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.									
15	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod , výšky do 6 m	%	1,20	253,51	304,21	21,00	368,09	800-721	RTS 20/ I	Indiv
		vodorovně do 50 m									
16	722111001R1	Revizní dvířka plastová 297x297 mm	kus	1,00	295,19	295,19	21,00	357,18		Vlastní	Indiv
17	722111002R1	Uzávěr vody regulační	kus	2,00	1 475,94	2 951,88	21,00	3 571,77		Vlastní	Indiv
Díl: 722 a		**Vnitřní vodovod - příslušenství na úpravu vody**				**83 046,80**		**100 486,63**			
18	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod , výšky do 6 m	%	1,20	820,62	984,74	21,00	1 191,54	800-721	RTS 20/ I	Indiv
		vodorovně do 50 m									
19	72201R1	Centrální a plně automatický odstraňovač dusičnanů a dusitanů z vody vč. napojení, na stávající rozvody vody a elektro	kus	1,00	21 745,46	21 745,46	21,00	26 312,01		Vlastní	Indiv
		Centrální a plně automatický odstraňovač dusičnanů z vody, který se instaluje na hlavní přívod vody do objektu. Vhodný pro rodinné domy, byty, chaty a provozovny. Odstraňování dusičnanu spočívá v průtoku vstupní vody přes speciální selektivní iontovýměnou náplň. Regenerace náplně se provádí automaticky.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	3	Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	72202R1	Automatický změkčovač vody je určen pro změkčení pitné nebo průmyslové vody, vč. napojení na stávající rozvody vody a elektro	kus	1,00	20 171,13	20 171,13	21,00	24 407,07		Vlastní	Indiv
		Změkčovače vody fungují na principu iontové výměny. Upravená voda ze změkčovače vody již nevytváří vápenaté usazeniny, známé jako vodní kámen. Změkčovač řady je průtočné zařízení, voda procházející změkčovačem, proudí skrz vrstvu katexu, kde dochází k výměně iontů a jejímu změkčení. Filtry používají garantovaný, plně funkční a osvědčený způsob změkčení vody pomocí výměny iontů.									
21	72203R1	UV lampa S8Q vč. napojení na stávající rozvody vody a elektro	kus	1,00	12 791,45	12 791,45	21,00	15 477,65		Vlastní	Indiv
		UV lampy jsou určené k odstranění bakterií, cyst a virů z vody pomocí UV záření. Tato metoda desinfekce najde své uplatnění pro rodinné domy, chaty, laboratoře, restaurace, nemocnice a také v průmyslu.									
22	72204R1	Automatická hyperfiltrace vč. napojení na stávající rozvody vody a elektro	kus	1,00	14 562,57	14 562,57	21,00	17 620,71		Vlastní	Indiv
		Systém hyperfiltrace filtrace – zachytí jemné mechanické nečistoty. Médium díky svojí adsorpční schopnosti zachytí i částečky mikroskopických rozměrů, které se nám ve vodě jeví jako zákal nebo opalescence. Filtr se proplachuje pouze vodou. Praní filtru probíhá automaticky v nastavených časových cyklech. Po dobu praní (15minut v noci).									
23	72205R1	Automatický uhlíkový filtr vč. napojení na stávající rozvody vody a elektro	kus	1,00	12 791,45	12 791,45	21,00	15 477,65		Vlastní	Indiv
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**66 587,68**		**80 571,09**			
24	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00	1 475,94	1 475,94	21,00	1 785,89	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	3	Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	725534328R00	Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěs vodorovný, objem 200 l, příkon 2,2 kW, IP 44, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00	10 059,56	10 059,56	21,00	12 172,07	800-721	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		napojení na stávající el., vodu a kanalizaci									
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.									
26	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty , výšky do 6 m	%	0,29	663,95	192,55	21,00	232,99	800-721	RTS 20/ I	Indiv
		vodorovně do 50 m									
27	725339101R01	Montáž výlevky diturvitové vč. armatury	kus	1,00	1 229,95	1 229,95	21,00	1 488,24		Vlastní	Indiv
28	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00	3 683,84	3 683,84	21,00	4 457,45	AP-PSV	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.									
29	725021	Odtokový žlab nerezový 150 cm	kus	2,00	18 054,44	36 108,88	21,00	43 691,74		Vlastní	Indiv
30	55161681R1	Výtokový ventil s uzávěrem 3/4"	kus	6,00	1 260,00	7 560,00	21,00	9 147,60		Vlastní	RTS 20/ I
31	64218621R	umývátko š = 400 mm; hl. 330 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílá; uchycení šrouby	kus	1,00	2 198,16	2 198,16	21,00	2 659,77	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
32	64271101R	výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,00	4 078,80	4 078,80	21,00	4 935,35	SPCM	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**12 084,46**		**14 622,20**			
33	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku , výšky do 6 m	%	1,50	119,06	178,59	21,00	216,09	800-728	RTS 20/ I	Indiv
		vodorovně do 50 m									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	3	Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - ZTI a VZT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	72801R1	Vzduchotechnické potrubí plastové vč. 1x koleno a 1x T kus. průměru 150 mm	m	2,50	491,98	1 229,95	21,00	1 488,24		Vlastní	Indiv
35	72802R1	Vložkování komína flexi potrubí pro potrubí Alu průměru 160	m	15,00	442,78	6 641,70	21,00	8 036,46		Vlastní	Indiv
36	72803R1	Ukončovací hlavice průměru 100 mm	kus	1,00	1 082,35	1 082,35	21,00	1 309,64		Vlastní	Indiv
37	72804R1	Úprava napojení potrubí plastového a vyvložkování	kpl	1,00	2 951,87	2 951,87	21,00	3 571,76		Vlastní	Indiv
	Celkem					**219 599,65**					

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
:	4	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro
:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
íl: 740		**Elektromontáže - zkoušky a revize**				**76 941,24**		**93 098,90**			
1	742231100R1	Montáž rozvodné skříně do 50 kg	kus	1,00	389,32	389,32	21,00	471,08		Vlastní	Indiv
2	742231106	Úpravy v napojovacím bodě	hod	8,00	442,78	3 542,24	21,00	4 286,11		Vlastní	Indiv
3	742268485	Přípojnice hlavního /lokálního pospojení	kus	1,00	983,96	983,96	21,00	1 190,59		Vlastní	Indiv
4	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	10,00	314,87	3 148,70	21,00	3 809,93		Vlastní	Indiv
5	35711289R	Přípojnice hlavního /lokálního pospojení	kus	1,00	983,96	983,96	21,00	1 190,59		Vlastní	Indiv
6	357118000R	Materiál pro doplnění v napojovacím bodě Jistič 3/125A "B", ranžírovací vodiče, lišty, spojovací,, označovací a podružný materiál	sada	1,00	5 903,74	5 903,74	21,00	7 143,53		Vlastní	Indiv
7	357118715R	Rozvaděč RK (viz výkres č. E02)	kus	1,00	61 989,32	61 989,32	21,00	75 007,08		Vlastní	Indiv
íl: 743		**Elektromontáže - hrubá montáž**				**11 959,15**		**14 470,57**			
8	718111220	Trubka korugovaná 100/91	m	1,00	39,36	39,36	21,00	47,63		Vlastní	Indiv
9	718111222	Trubka korugovaná 50/41	m	10,00	31,49	314,90	21,00	381,03		Vlastní	Indiv
10	743112115R1	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	40,00	38,08	1 523,20	21,00	1 843,07		Vlastní	Indiv
11	743112117R1	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně	m	10,00	42,39	423,90	21,00	512,92		Vlastní	Indiv
12	743112156	Montáž trubka plastová ohebná D 13,5 mm uložená pevně	m	30,00	33,77	1 013,10	21,00	1 225,85		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
4	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro
1	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
										Vlastní	Indiv
13	743411111R1	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	21,00	78,72	1 653,12	21,00	2 000,28		Vlastní	Indiv
14	743411121R1	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	7,00	98,40	688,80	21,00	833,45		Vlastní	Indiv
15	743611121R1	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou	m	30,00	64,31	1 929,30	21,00	2 334,45		Vlastní	Indiv
16	743622200R1	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	m	2,00	126,46	252,92	21,00	306,03		Vlastní	Indiv
17	10.033.023	Krabice IP65	kus	7,00	48,51	339,57	21,00	410,88		Vlastní	Indiv
18	341828520	Trubka korugovaná 100/91	m	1,00	33,45	33,45	21,00	40,47		Vlastní	Indiv
19	341828522	Trubka korugovaná 50/41	m	10,00	13,78	137,80	21,00	166,74		Vlastní	Indiv
20	345710018	trubka elektroinstalační ohebná D 13,5 mm	m	30,00	15,64	469,20	21,00	567,73		Vlastní	Indiv
21	345710510	trubka elektroinstalační ohebná D23 mm	m	40,00	25,19	1 007,60	21,00	1 219,20		Vlastní	Indiv
22	345710940	trubka elektroinstalační ohebná D36 mm	m	10,00	38,57	385,70	21,00	466,70		Vlastní	Indiv
23	345715110R1	krabice přístrojová instalační KP 68/1	kus	9,00	25,19	226,71	21,00	274,32		Vlastní	Indiv
24	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	10,00	11,41	114,10	21,00	138,06		Vlastní	Indiv
25	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	1,00	107,25	107,25	21,00	129,77		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	4	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	345715841	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO250	kus	1,00	334,55	334,55	21,00	404,81		Vlastní	Indiv
27	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	30,00	28,92	867,60	21,00	1 049,80		Vlastní	Indiv
28	354420290	svorka uzemnění SU nerez univerzální	m	2,00	48,51	97,02	21,00	117,39		Vlastní	Indiv
Díl: 744		**Elektromontáže - rozvody vodičů měděných**				**141 396,40**		**171 089,64**			
29	744211111R1	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	180,00	62,56	11 260,80	21,00	13 625,57		Vlastní	Indiv
30	744211112R1	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny	m	100,00	69,76	6 976,00	21,00	8 440,96		Vlastní	Indiv
31	744411220R1	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	550,00	29,47	16 208,50	21,00	19 612,29		Vlastní	Indiv
32	744411260R1	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítku stěn	m	90,00	118,07	10 626,30	21,00	12 857,82		Vlastní	Indiv
33	103541080R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x16mm2	m	50,00	164,32	8 216,00	21,00	9 941,36		Vlastní	Indiv
34	103541080R2	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx70mm2	M	40,00	566,76	22 670,40	21,00	27 431,18		Vlastní	Indiv
35	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2	m	10,00	11,51	115,10	21,00	139,27		Vlastní	Indiv
36	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	540,00	14,37	7 759,80	21,00	9 389,36		Vlastní	Indiv
37	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	760,00	23,22	17 647,20	21,00	21 353,11		Vlastní	Indiv
38	341110369	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	50,00	63,17	3 158,50	21,00	3 821,79		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	4	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník		
		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	70,00	23,52	1 646,40	21,00	1 992,14			
		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	50,00	37,69	1 884,50	21,00	2 280,25			
		kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2	m	30,00	14,37	431,10	21,00	521,63			
	341408256	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2	m	100,00	5,64	564,00	21,00	682,44			
	341408258	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	60,00	8,92	535,20	21,00	647,59		Vlastní	
	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	20,00	12,89	257,80	21,00	311,94		Vlastní	
	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	M	40,00	21,75	870,00	21,00	1 052,70		Vlastní	Indiv
	341408276	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 16 mm2	M	60,00	32,96	1 977,60	21,00	2 392,90		Vlastní	Indiv
	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	880,00	32,49	28 591,20	21,00	34 595,35		Vlastní	Indiv
il: 746		**Elektromontáže - soubory pro vodiče**				**9 075,60**		**10 981,48**			
	746211110R1	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	124,00	20,22	2 507,28	21,00	3 033,81		Vlastní	Indiv
	746211140R1	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	32,00	104,65	3 348,80	21,00	4 052,05		Vlastní	Indiv
	746591510R1	Montáž pospojení	kus	1,00	39,36	39,36	21,00	47,63		Vlastní	Indiv
	10.939.562	Sada pro ochranné pospojení	kus	1,00	39,36	39,36	21,00	47,63		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
4	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro
1	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
2	21060624	SVORKA WAGO 221-415 5x2,5	kus	20,00	19,68	393,60	21,00	476,26		Vlastní	Indiv
3	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100kus	40,00	58,84	2 353,60	21,00	2 847,86		Vlastní	Indiv
54	68500231	SVORKA ST 5 NA POTRUBI	kus	2,00	49,20	98,40	21,00	119,06		Vlastní	Indiv
55	68500240	OZNAC.STITEK C.1	kus	60,00	4,92	295,20	21,00	357,19		Vlastní	Indiv
íl: 747		**Elektromontáže - kompletace rozvodů**				**17 448,27**		**21 112,41**			
56	747111126R1	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	6,00	78,72	472,32	21,00	571,51		Vlastní	Indiv
57	747111128R1	Krabice vývodka do 5x2,5mm2	kus	8,00	68,88	551,04	21,00	666,76		Vlastní	Indiv
58	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvojí zapojení prostř. základní,vlhké	kus	14,00	78,72	1 102,08	21,00	1 333,52		Vlastní	Indiv
59	747161340	Spínač nástěnný 3/40A IP54	kus	7,00	245,99	1 721,93	21,00	2 083,54		Vlastní	Indiv
60	747161340R1	Tlačítko STOP v krabici	ku	2,00	688,77	1 377,54	21,00	1 666,82		Vlastní	Indiv
61	7471618178	Kouřové čidlo	kus	1,00	393,58	393,58	21,00	476,23		Vlastní	Indiv
62	7471621R	Podružný montážní materiál	kpl	1,00	1 475,94	1 475,94	21,00	1 785,89		Vlastní	Indiv
63	10.048.852R	Spínač nástěnný 3/40A IP54	kus	7,00	885,56	6 198,92	21,00	7 500,69		Vlastní	Indiv
64	10.048.852R1	Tlačítko STOP v krabici	kus	2,00	196,79	393,58	21,00	476,23		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	4	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	1852089204	Kouřové čidlo	kus	1,00	983,96	983,96	21,00	1 190,59		Vlastní	Indiv
66	345355554R	spínač řazení 6 10A bílý IP44, komplet	kus	2,00	96,72	193,44	21,00	234,06		Vlastní	Indiv
67	345355554R1	spínač řazení 6+6 10A bílý IP44, komplet	kus	4,00	133,82	535,28	21,00	647,69		Vlastní	Indiv
68	345357130	Krabice vývodka do 5x2,5mm2	kus	8,00	78,72	629,76	21,00	762,01		Vlastní	Indiv
69	345551240R1	zásuvka 1násobná 16A IP 44 komplet	kus	14,00	101,35	1 418,90	21,00	1 716,87		Vlastní	Indiv
Díl: 748		**Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla**				**34 276,51**		**41 474,58**			
70	748121142R1	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů	kus	12,00	344,39	4 132,68	21,00	5 000,54		Vlastní	Indiv
71	748121211R1	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	2,00	344,39	688,78	21,00	833,42		Vlastní	Indiv
72	74899220R	zkouška nouzových svítidel	soubor	1,00	491,98	491,98	21,00	595,30		Vlastní	Indiv
73	748992300R1	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,00	4 919,79	4 919,79	21,00	5 952,95		Vlastní	Indiv
74	34814435R1	A - Svítidlo LED , min IP66, max 22W, 2850 lm	kus	2,00	1 473,57	2 947,14	21,00	3 566,04		Vlastní	Indiv
75	34814435R2	B - Svítidlo LED , min IP66, max 35W, 4570 lm	kus	6,00	1 983,66	11 901,96	21,00	14 401,37		Vlastní	Indiv
76	34814435R3a	C - Svítidlo LED , min IP66, max 42W, 5620 lm	kus	4,00	2 030,89	8 123,56	21,00	9 829,51		Vlastní	Indiv
77	348381000R	N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod	kus	2,00	535,31	1 070,62	21,00	1 295,45		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	4	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 749		**Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce**				**669,10**		**809,61**			
78	749110834	Svorka SU	kus	14,00	4,92	68,88	21,00	83,34		Vlastní	Indiv
79	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství	kus	1,00	196,79	196,79	21,00	238,12		Vlastní	Indiv
80	340500404	Svorka SU	kus	14,00	14,76	206,64	21,00	250,03		Vlastní	Indiv
81	340550847R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství	kus	1,00	196,79	196,79	21,00	238,12		Vlastní	Indiv
íl: 9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**17 260,81**		**20 885,58**			
82	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	12,00	56,40	676,80	21,00	818,93		Vlastní	Indiv
83	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	9,00	74,90	674,10	21,00	815,66		Vlastní	Indiv
84	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	65,00	167,05	10 858,25	21,00	13 138,48		Vlastní	Indiv
85	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	110,00	43,15	4 746,50	21,00	5 743,27		Vlastní	Indiv
86	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm	kus	6,00	50,86	305,16	21,00	369,24		Vlastní	Indiv
l: VRN1		**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**7 379,68**		**8 929,41**			
87	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	4 919,79	4 919,79	21,00	5 952,95		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
:	4	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro
:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
88	013254000R	Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozvaděče	soubor	1,00	2 459,89	2 459,89	21,00	2 976,47		Vlastní	Indiv
						2 459,89		**2 976,47**			
Díl: VRN7		**Provozní vlivy**									
89	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	1,00	2 459,89	2 459,89	21,00	2 976,47		Vlastní	Indiv
						34 143,55		**41 313,70**			
Díl: VRN9		**Ostatní náklady**									
90	092100008	Stavební přípomoce	hod	20,00	314,87	6 297,40	21,00	7 619,85		Vlastní	Indiv
91	0921000081	Opatření proti prašnosti	hod	10,00	245,99	2 459,90	21,00	2 976,48		Vlastní	Indiv
92	0921000082	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	20,00	314,87	6 297,40	21,00	7 619,85		Vlastní	Indiv
93	09210012	Úklid	hod	20,00	245,99	4 919,80	21,00	5 952,96		Vlastní	Indiv
94	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	1,00	1 967,91	1 967,91	21,00	2 381,17		Vlastní	Indiv
95	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	1,00	2 459,89	2 459,89	21,00	2 976,47		Vlastní	Indiv
96	340520404	Úklid	sada	1,00	983,96	983,96	21,00	1 190,59		Vlastní	Indiv
97	340520545R	Materiál pro stavební přípomoce / zához rýh pro vodiče a kabely	m2	20,00	314,87	6 297,40	21,00	7 619,85		Vlastní	Indiv
98	340520545R1	Opatření proti prašnosti	kpl	1,00	2 459,89	2 459,89	21,00	2 976,47		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020009	Kuchyň MŠ Nová Ves
O:	4	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro
R:	1	Kuchyň MŠ Nová Ves - elektro

ř. č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	Celkem					**353 010,20**					

KSO:

801.31 budovy mateřských škol

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

GENERALI
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

TC899720050 21

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,
je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,

kterou zastupuje
ČP Distribuce a.s., Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 44795084,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 23090,
Eva Kárová, vázaný pojišťovací zprostředkovatel

(dále jen "pojišťovna")

a

Prostav, s.r.o.
Na Chmelnici 533/54, 290 01 Poděbrady, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 25105914,
korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje
Ing. Vlastimil Hlavatý, jednatel

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 43870645-90
o pojištění odpovědnosti

Tato pojistná smlouva je ve správě pojišťovny.

Q220729270862O

Pojištění odpovědnosti

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvu se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. **Pojištěný**

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka C 50083.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.
Pojištění v základním rozsahu dle VPPMO-P se za podmínek sjednaných v této pojistné smlouvě vztahuje zejména na povinnost pojištěného nahradit:
- újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení včetně duševních útrap,
- škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (včetně zvířete) včetně následných finančních škod,
- škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem, včetně škod či újem způsobených rozšířením nakažlivé choroby lidí a zvířat,
- škodu či újmu, kterou způsobí či utrpí učeň, žák, student, který vykonává praktické vyučování u pojištěného,
- škodu či újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovité hmotné věci,
- škodu či újmu způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovité hmotné věci v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění,
- škodu či újmu vzniklou v souvislosti s provozem kanceláře,
- škodu či újmu způsobenou pojištěným při poskytování poradenství, konzultaci, servisu, designu a jiných odborných služeb vykonávaných v rámci pojištěné podnikatelské činnosti pojištěného,
- škodu vzniklou na věcech vnesených či odložených včetně věcí odložených zaměstnanci pojištěného,
- regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemocenské (třetí osoby vyjma zaměstnanců).

3.2. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

3.3. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	25 000 000,- Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	5 000,- Kč

Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

3.4. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.4.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.
Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku škody na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoliv dotací a grantů nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.
Pojištění se dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý v důsledku vady výrobku.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.
Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod:
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	5 000,- Kč

3.4.2. Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování
Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	5 000,- Kč

3.4.3. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech
Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a) a b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.
Ujednává se, že pro pojištění v rozsahu této doložky se výluky z pojištění uvedené v článku 24 bodu 8 VPPMO-P neuplatní. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je však skutečnost, že věci převzaté resp. užívané jsou majetkově pojištěny. Pojišťovna přitom poskytne pojistné plnění jen za předpokladu, že je poskytnuto plnění z pojištění majetku a vůči pojištěnému je ze strany pojistitele uplatněno právo na náhradu škody, které na něj přešlo dle ust. § 2820 zákoníku. Dále poskytne pojišťovna pojistné plnění v rozsahu té části škody, která převyšuje plnění z pojištění majetku, resp. na kterou se pojištění majetku nevztahuje.
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:
a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
b) na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
c) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
d) vzniklé na zvířatech,
e) vzniklé ztrátou nebo odcizením movité hmotné věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	500 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	5 000,- Kč

3.4.4. Doložka V111 Regresní náhrady
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.
Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.4.5. Doložka V103 Připojištění výluky na majetkovou propojenost

Ujednává se, že odchylně od článku 24 bodu 8 VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 500 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.4.6. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO- P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,

b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, územním rozsahem Česká republika a spoluúčasti ve výši spoluúčasti sjednané pro základní rozsah.

4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,80335 ‰. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 75 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	60 249,-
2	doložka V70	3 990,-
3	doložka V71	3 500,-
4	doložka V723	2 664,-
5	doložka V103	1,-
6	doložka V111	1,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 70 405,- Kč.

5. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021.

6. Pojistné a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 1. 3. 2020 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti	70 405,-
Celkem v Kč		70 405,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		70 405,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 4387064590, konstantní symbol 3558.

6.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

6.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

7. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 695 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník a jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

8. Přílohy

Výpis z Obchodního rejstříku

V Poděbrady
dne 25. 2. 2020

Prostav, s.r.o.

PROSTAV s.r.o. Prostav, s.r.o. Stavební společnost tel./fax 325 654 628 Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady IČO: 261 05 914, DIČ: CZ25105914

Podpis (a razítko) pojistníka

V Poděbrady
dne 25. 2. 2020

Eva KÁROVÁ
137109705, IČO: 45823073
v2
Stegbauerová

Martina Stegbauerová
Zástupce ČP Distribuce
dceřiné společnosti Česká pojišťovna
Liberecký kraj
Kanín 7, 289 07
T: +420 604 648 583, E: martina.stegbauerova@ceskapojistovna.cz
IČO 70964700, Reg. č. u ČNB: 003499PPZ

Podpis (a razítko) pojišťovny

V9146

GENERALI
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

TC9904001014

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS (dále „pojišťovna")

POJISTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 4387064590

Pojistník
Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát

Prostav, s.r.o., IČO 25105914
Na Chmelnici 533/54
290 01 Poděbrady
ČESKÁ REPUBLIKA

Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

Rozsah pojistění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost
Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	25 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	5000 Kč

Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1. 3. 2020

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slavíček
ředitel správy pojištění

0220729270815

Generali Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 805, 659 05 Brno, www.generalicz.cz

V9161

GENERALI
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

TC6990600201O

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
Číslo pojistné smlouvy: 4387064590

› Klient

Obchodní firma **Prostav, s.r.o.**
Sídlo **Na Chmelnici 533/54/54**
290 01 Poděbrady

› Potřeby klienta a faktory ovlivňující výběr pojistných produktů

- ✓ Příjmy firmy
- ✓ Investiční záměr
- ✓ Majetková situace firmy
- ✓ Stávající zajištění firmy
- ✓ Počet zaměstnanců
- ✓ Druh podnikání firmy

› Klient žádá o sjednání těchto pojistných produktů:
✓ pojištění odpovědnosti

› Specifické požadavky klienta:

Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiná než doporučená pojistná nebezpečí.

› Vyjádření pojišťovacího zprostředkovatele/zástupce pojišťovny:
Klient souhlasí s doporučením a nemá zájem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjednána jiná než doporučená pojistná nebezpečí.

› Klient byl seznámen a převzal:
- sazebník administrativních poplatků
- informace o zprostředkovateli
- příslušné pojistné podmínky

› Dodatečné informace
Odměna pojišťovacího zprostředkovatele za zprostředkování pojištění je tvořena provizí a dalšími složkami výkonové odměny. Samostatný zprostředkovatel je odměňován výhradně pojišťovnou ve formě provize. V případě zastoupení zaměstnancem, je tento odměňován mzdou složenou z pevné a výkonové složky.

Na základě údajů sdělených klientem byl vyhotoven tento záznam z jednání. Klient svým podpisem potvrzuje, že byly zaznamenány všechny sdělené potřeby a požadavky a že mu byly zodpovězeny všechny jeho dotazy jasně a přesně, srozumitelnou formou, a to před uzavřením pojistné smlouvy. Dále potvrzuje, že jedno vyhotovení tohoto záznamu převzal v písemné podobě, a že zaznamenané požadavky a potřeby odpovídají jím poskytnutým informacím a jeho skutečnému záměru týkajícímu se pojištění.

02207292704806

GENERALI
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Klient si je vědom toho, že údaje, které během jednání o uzavření pojistné smlouvy zamlčel, nemohou být v záznamu a v následném doporučení zohledněny, a že takový chybějící údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu. Cílem tohoto dokumentu není individualizovaná analýza potřeb klienta, pouze jejich záznam.

V Poděbradech dne 24. 2. 2020

Prostav, s.r.o.

PROSTAV s.r.o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Prostav, s.r.o.
tel./fax 325 654 628
Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady
IČO: 251 05 914, DIČ: CZ25105914

Podpis (a razítko) pojistníka

Eva KÁROVÁ
137109705, IČO: 45823073 V.Z. Stegbauerová

Martina Stegbauerová
[illegible]
[illegible] společnosti Česká pojišťovna
Liberecký kraj
Kanin [illegible] 289 07
T: +420 604 [illegible] martina.stegbauerova@ceskapojistovna.cz
IČO: 70964700, Reg. č. u CNB 003499PPZ

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s. pověřeného uzavřením této pojistné smlouvy

HLAVATÝ

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné k podpisu pojistné smlouvy (hůlkovým písmem)

V241

GENERALI
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

TC8992500101A

Informace o zprostředkovateli
pojistná smlouva 4387064590

Samostatný zprostředkovatel (SZ)

Obchodní firma	**ČP Distribuce a.s.**
IČO	44795084
Adresa sídla	Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4

Vázaný zástupce (VZ)

Jméno, příjmení	Eva KÁROVÁ
IČO	45823073
Adresa sídla	K Bažantnici 149, 289 37 Loučeň
E-mail	eva.karova@generaliceska.cz
Telefon	+420 602 875 172

Působnost zprostředkovatele
Zprostředkovatel působí jako vázaný zástupce (VZ) spolupracující na základě písemné smlouvy se samostatným zprostředkovatelem (SZ), oba uvedeni v záhlaví tohoto dokumentu, při poskytování svých služeb vychází z portfolia produktů Generali České pojišťovny a.s., přičemž neposkytuje s výjimkou produktů investičního životního pojištění radu podle § 78 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a neposuzuje vhodnost pojištění po jeho sjednání.

Registrace a způsob ověření
Zprostředkovatel je zapsán v elektronickém registru vedeném Českou národní bankou. V registru jsou uvedena i jména pojišťoven, pro které je zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění. Zápis zprostředkovatele lze ověřit na internetových stránkách ČNB www.cnb.cz.

Vztah pojistitele a zprostředkovatele
Generali Česká pojišťovna a.s. má přímý podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu SZ vyšší než 10 %.

Vyřizování stížností a mimosoudní řešení sporů
Případnou stížnost lze podat písemnou formou zasláním na adresu ČP Distribuce a.s., Tým stížností, P. O. Box 309, 659 09 Brno, e-mailem na cpd_stiznosti@generaliceska.cz nebo osobně na pobočce či obchodním místě. Bližší informace najdete v Reklamačním řádu umístěném na www.cpdistribuce.cz. Se stížností je možné se obrátit také na Generali Českou pojišťovnu a.s..

Zákazník je oprávněn se obrátit na dohledový orgán, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz). Spory týkající se pojištění nebo zprostředkování pojištění lze řešit před příslušným soudem. Spotřebitel může podat návrh na mimosoudní řešení sporu k subjektu, kterým je u neživotního pojištění Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz) nebo Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kontaktní údaje pro komunikaci s Generali Českou pojišťovnou a.s.
V případě dotazů se primárně obracejte na zprostředkovatele nebo přímo na Generali Českou pojišťovnu a.s.

Korespondenční adresa	Generali Česká pojišťovna a.s. P. O. BOX 305, 659 05 Brno
Telefonní linka Klientského servisu	241 114 114
Internetové stránky	www.generaliceska.cz
Datová schránka	v93dkf5

Název klienta

24. 2. 2020
Datum podpisu

PROSTAV s.r.o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Prostav, s.r.o.
tel./fax 325 654 628
Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady
IČO 251 05 914, DIČ: CZ2[illegible]

Prostav, s.r.o.

Podpis klienta

O2207292704865

V109

GENERALI
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

TC99156101014

Stručná informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti. Další podrobnosti naleznete na www.generaliceska.cz/ochrana-osobnich-udaju nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání ve všech našich obchodních místech.

Kdo je správcem Vašich údajů?
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?
Zpracováváme následující osobní údaje:
- Vaše identifikační a kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo nejsou povinné údaje, pokud nám je však poskytnete, bude naše komunikace rychlejší a efektivnější),
- údaje o produktech, které máte sjednané,
- údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
- sociodemografické údaje (např. věk, povolání),
- platební údaje (např. údaj o zaplaceném nebo dlužném pojistném, číslo účtu apod.),
- údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti,
- další specifické údaje potřebné k realizaci sjednaného produktu.

V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?
- **Příprava a uzavření smlouvy**

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, pokud nám však nesdělíte údaje nezbytné pro sjednání pojištění, nebudeme moci připravit nabídku pojištění, ani s Vámi pojistnou smlouvu (příp. dodatek) uzavřít. Za účelem přípravy nabídky pojistné smlouvy a k jejímu samotnému uzavření potřebujeme nezbytně znát Vaše identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození) a adresa bydliště, v případě fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Můžeme Vás také požádat o poskytnutí dalších potřebných údajů dle charakteru Vámi požadovaného produktu, např. údaje o pojišťovaném majetku či o vztazích, povolání, příjmech, rizikovém chování, provozovaných sportech, znalostech a zkušenostech v oblasti investic apod. V případě, že jste pojistnou smlouvu podepsal(a) biometricky, budeme zpracovávat Váš podpis prostřednictvím technologie pro automatické rozpoznávání biometrických prvků, při které jsou jako neoddělitelná součást grafické podoby podpisu zaznamenávány dynamické parametry pohybu ruky.

- **Plnění smlouvy**

Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádnou správu pojistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událostí, poskytování asistenčních služeb a naši vzájemnou komunikaci. Další údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jaké produkty využíváte, jaké osobní údaje jste nám sdělil(a) či které jsme zjistili například při likvidaci pojistné události.

- **Plnění právní povinnosti**

Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme například při plnění povinností, které nám ukládají předpisy na úseku distribuce pojištění a pojišťovnictví či na úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům činným v trestním řízení, správci daně, České národní bance jako orgánu dohledu, exekutorům apod.

- **Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany**

Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:
- ve vyhodnocování a řízení rizik,
- v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,
- v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy,
- v přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve Váš prospěch,
- v zajištění a soupojištění,
- ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting),
- v ochraně našich právních nároků (např. při vymáhání dlužného pojistného nebo jiných našich pohledávek, dále v rámci soudních řízení či řízení před orgány mimosoudního řešení sporů, před Českou národní bankou či dalšími orgány veřejné moci),
- v prevenci a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání,
- v přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a emailová adresa můžeme zpracovávat i pro účely přímého marketingu naší společnosti, tj. pro zasílání nabídky vlastních produktů a služeb, a to i e-mailem a SMS),
- v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (v případě podpisu dokumentu tzv. biometrickým podpisem, zpracováváme biometrické charakteristiky podpisu, abychom byli v případě sporu schopni prokázat, že projev vůle, stvrzený Vaším podpisem, byl skutečně učiněn Vámi a mohli Vám tak poskytnout vyšší míru ochrany proti případnému zneužití Vašich osobních údajů).

O220729270489A

Kdo je příjemcem osobních údajů?
Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

- zajistitelům,
- jiným pojišťovnám v souladu se zákonem za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání, a to i prostřednictvím k tomuto účelu zřízeného systému nebo v případě sjednání soupojištění podle § 2817 občanského zákoníku,
- našim smluvním partnerům (v rámci skupiny Generali nebo mimo ni), např. našim distributorům, asistenčním službám, samostatným likvidátorům pojistných událostí, lékařům, znalcům, smluvním servisům, dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům poštovních služeb, call centrům,
- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům atp.),
- v omezeném rozsahu akcionářům v rámci reportingu.

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?
V případě, že jsme zpracovávali údaje za účelem nabídky pojištění, ale k uzavření pojistné smlouvy nedošlo, budeme údaje uchovávat po dobu nejméně jednoho roku od poslední komunikace a po dobu trvání promlčecí doby, během které je možné uplatnit jakýkoliv nárok vyplývající z této komunikace. V případě uzavření pojistné smlouvy osobní údaje zpracováváme po dobu trvání pojistné smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu uchováváme Vaše osobní údaje dále po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy a dále po dobu 1 roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku. Kromě toho zpracováváme Vaše osobní údaje též v případě pokračujícího nebo opakovaného finančního plnění z uzavřené smlouvy (např. renty) a po dobu trvání případných soudních sporů či jiných řízení.

Dochází k automatizovanému rozhodování?
Při poskytnutí našich služeb dochází při některých činnostech k automatickému rozhodování, včetně profilování. Automatizované rozhodování je proces, kdy rozhodnutí, které má pro posuzovaný subjekt (klient, zájemce o pojištění) právní účinky nebo se ho jinak významně dotýká, je učiněno jako výsledek výhradně plně automatizovaného procesu, do kterého není zapojen lidský zásah. Automatizované rozhodování bude často probíhat tehdy, pokud budete sjednávat pojištění přes internet. Uplatní se zejména v rámci kalkulace (modelace) pojištění, při vypracování návrhu pojistné smlouvy v procesu online sjednání pojistné smlouvy. Postup použitý při automatizovaném rozhodování spočívá v tom, že náš online sjednávací program na základě Vámi zadaných údajů a dalších dostupných informací vyhodnotí, za jakých podmínek Vás přijmeme do pojištění (vypočítá pojistné, případně pojistnou částku). Jiné systémové nástroje pak v rámci správy pojištění kontrolují a hlídají včasnost zaplacení pojistného, informují o prodleních s úhradou apod. V rámci posouzení rizikovosti používáme i programy vyhodnocující údaje v zájmu prevence pojistných podvodů a jiného protiprávního jednání. Tyto procesy směřují ke zvýšení rychlosti a jednoduchosti sjednání a správy pojištění a celkově ke zlepšení našich pojistných služeb. Jedná se tak o zpracování, které je nezbytné pro uzavření a plnění pojistné smlouvy.

Pokud by mělo docházet k automatizovanému rozhodování při hodnocení Vašeho zdravotního stavu (např. k vyhodnocení informací uvedených ve zdravotním dotazníku v rámci přípravy modelace pojištění nebo v rámci sjednávání individuálního či skupinového životního pojištění), můžeme tak činit pouze na základě Vašeho souhlasu. O takovéto situaci budete před sjednáním pojištění informováni.

Pokud nechcete, abychom tímto způsobem Vaše osobní údaje při sjednání pojištění zpracovávali, nemusíte používat naše online sjednavače a můžete se obrátit na naše obchodní místa, resp. na naše obchodní zástupce, kteří s Vámi podmínky sjednání pojištění osobně projednají.

V případě, že dojde k uvedenému automatickému rozhodování, včetně profilování, můžete požádat o přezkoumání daného rozhodnutí. Bližší informace naleznete níže ve stati o právech, která máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Jaká máte práva?
Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, včetně profilování.

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese:
Generali Česká pojišťovna a.s., útvar řízení ochrany osobních údajů, Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, dpo@generaliceska.cz.