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SMLOUVA O DÍLO
„ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ V NOVÉ VSI I“

SMLUVNÍ STRANY:

Obec Nová Ves I.
Václavské nám. 22, 280 02 Kolín 
IČ: 00235580
DIČ: 
zastoupený Ing. Miloslavem Zapletalem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

________  
se sídlem ________ 
IČ:  ________, DIČ:  ________ 
zapsaná v obchodním rejstříku u ________ soudu v ________, oddíl ________, vložka ________ zastoupená ________ 
email: ________ 
[doplnit identifikaci zhotovitele – doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):


I.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení bezpečnosti chodců v Nové Vsi I“ (dále jen „zadávací řízení“), a to se zhotovitelem, který splňuje všechny zadávací podmínky, a jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Záměrem projektu je vybudování nových bezbariérových chodníků a přechodů s osvětlením pro pěší. Vybudování bezbariérové autobusové zastávky s vytvořením zálivu zastávky a úpravou prostranství u obecního úřadu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizací projektu se zvýší bezpečnost chodců v obci.
3. Při výkladu obsahu této smlouvy jsou Smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení a k účelu daného zadávacího řízení. Ustanovení právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.
4. Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
II.	PŘEDMĚT SMLOUVY
1. [bookmark: _Ref376470422]Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které spočívá ve výstavbě chodníků v obci Nová Ves I. v rámci projektu „Zvýšení bezpečnosti chodů v Nové Vsi I“ (dále jen „Dílo“ nebo „předmět smlouvy“) v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací, jakož i v souladu s pokyny Objednatele a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla (jak je níže definována). 
2. [bookmark: _Ref489017000]Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace je správná a úplná pro provedení Díla. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Ondřej Pavelka, Oškobrh 7, 289 06 Sány a RAISA, spol. s.r.o., se sídlem Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV.
3. Kompletní dodávkou Díla se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu Díla v rozsahu dle článku I, odst. 1 této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících Objednateli řádné užívání Díla v souladu s touto smlouvou. Veškeré práce neuvedené v této smlouvě, ale nezbytné k řádnému provedení Díla nebo jeho dokončení, které Zhotovitel ke dni uzavření této smlouvy mohl při vynaložení veškeré odborné péče předvídat, jsou považovány za součást předmětu Díla. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky z důvodu nesplnění své povinnosti či opomenutí, vyplývajících z tohoto článku. 
4. [bookmark: _Ref370903443]Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, v níž budou uvedeny a zakresleny všechny potřebné údaje vyžadované touto smlouvou a projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci pro provedení Díla a průběžně ji aktualizovat tak, aby odpovídala stavu provádění Díla. 
5. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, předání veškeré dokumentace potřebné ke kolaudaci dokončeného Díla, poskytnutí záruk za celé Dílo a odstraňování vad v Záruční době (jak je níže definovaná).
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v celém rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že mu příslušná projektová dokumentace byla řádně předána, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty vztahujícími se k Dílu, zejména se stavebním povolením č. j. MUKOLIN/SU 25727/17-novs, sp. zn. SU6846/20117 ze dne 14. 6. 2017 vydané a stanovisky všech dotčených orgánů, a prohlašuje, že v nich nenalezl žádné vady a nesrovnalosti. Zároveň prohlašuje, že rozsah a kvalita informací v těchto dokumentech nebrání řádnému provedení Díla a plně postačuje k dodání Díla a následně k úplnému provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že při vynaložení veškeré odborné péče nezjistil žádnou chybu, opomenutí, nejasnost či nesrovnalost v těchto dokumentech a že jim plně porozuměl. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky v rozporu s tímto prohlášením. 
7. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že navštívil staveniště, a s odbornou péčí prověřil místní podmínky na staveništi (včetně provedení veškerých nezbytných průzkumů, resp. shledal, že jejich provedení není nezbytné) a vyhodnotil je jako zcela vyhovující pro realizaci Díla za podmínek uvedených v této smlouvě.
8. Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
III.	MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ
1. Dílo bude prováděno v katastrálním území Nová Ves I., na pozemcích par. č. 107/35, 104/1, 100/24, 1567ú1, 1564/1, 97/2, 1580/2, 1615/1, 490/5, 490/6, 490/8, 490/4, 1567/2, 1567/7, 1567/4, 1567/6, 1728, st. 2, st. 74/1, st 75, 1631/2, 1776, 1632/13, 1631/1.
2. Staveniště bude objednatelem předáno Zhotoviteli do 1 měsíce od u výzvy objednatele k převzetí staveniště. O předání staveniště bude sepsán protokol vyhotovený a podepsaný oběma Smluvními stranami. Den předání staveniště je dnem zahájení prací.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 5 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání staveniště.
4. Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění přístupu na staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených pozemků a uhradit na své náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a výjezdem na staveniště. Při zajištění výjezdu a příjezdu na staveniště nesmí Zhotovitel omezovat práva jakékoliv třetí osoby nad rámec povolený právními předpisy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na staveniště po celou dobu provádění Díla udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek.
6. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu vozidel na staveništi, umisťovat varovné nápisy a značky vyžadované obecně závaznými právními předpisy a činit veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob podílejících se na provádění Díla, jakož i ostatních osob pohybujících se na staveništi či v jeho okolí, tj. zajistit dodržování veškerých pravidel BOZP.
7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na staveniště byl umožněn pouze osobám, které Zhotovitel používá pro provádění Díla a jakýmkoliv osobám určeným Objednatelem, a zajistit staveniště takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem osobám, které nejsou pracovníky Zhotovitele, Objednatele ani jinými pověřenými osobami.
8. Náklady na zařízení staveniště včetně jeho projektu, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení staveniště jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednateli jakékoliv dodatečné úhrady či jiná plnění. 
9. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště po celou dobu realizace Díla řádně uklizené. Úklid staveniště je povinen provádět dle potřeby, případně i několikrát denně. 
10. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání Díla. Po uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn na staveništi ponechat jen stroje, výrobní zařízení a materiál potřebný k odstranění vad, a tyto stroje, zařízení a materiál je povinen ze staveniště odstranit do 15 dnů od odstranění vad Díla.
IV. 	POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, bezpečně a spolehlivě využitelné Dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou Zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni. Zhotovitel je povinen mimo jiné umožnit výkon technického dozoru Objednatele, autorského dohledu příslušného projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, a to i v rámci zařízení staveniště, 
4. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost všem příslušným orgánům a osobám při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
5. Kontrolní den se obvykle koná na staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Termín konání kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště. Objednatel je oprávněn s dostatečným předstihem stanovit jiný termín či místo konání kontrolního dne. Na každém kontrolním dnu podá Zhotovitel Objednateli zprávu o postupu provádění Díla.
6. Kontrolní den vede Objednatel a účastní se ho Zhotovitel a další osoby určené Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců poddodavatelů dle požadavků Objednatele.
7. Z průběhu kontrolního dne sepíší Smluvní strany písemný zápis, který mohou nahradit zápisem do stavebního deníku. 
8. [bookmark: _Ref439857916]Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací na Díle kdykoliv po dobu provádění Díla i mimo kontrolní dny a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro realizaci Díla, a to s vědomím Zhotovitele.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků Zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se všichni jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů chovali na staveništi v souladu s obecnými právními předpisy a příslušnými obecnými normami, přičemž po celou dobu provádění Díla platí na staveništi zákaz konzumace alkoholických nápojů. V případě porušení takových povinnosti ze strany kteréhokoli pracovníka, je Objednatel, případně technický dozor oprávněn takového pracovníka ze staveniště vykázat (bez nároku Zhotovitele na jakoukoli kompenzaci za takové vykázání). 
10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
11. [bookmark: _Ref431040998]Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
12. Zhotovitel je povinen odvážet ze staveniště veškerý odpadový materiál na příslušné k tomu určené skládky a zajistit o takovém odvozu a uložení odpadu od příslušného provozovatele skládky doklad. 
13. [bookmark: _Ref320082079]Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a skutečnosti, které mu ukládají zaznamenávat obecně závazné předpisy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě.
14. Do Stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti mající vliv na plnění této smlouvy podle následujících pravidel:
a) jménem Zhotovitele je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku pouze Zhotovitel, jeho stavbyvedoucí, případně jiná osoba jednající za Zhotovitele v zastoupení na základě zvláštní plné moci;
b) jménem Objednatele je oprávněna činit záznamy do stavebního deníku jakákoli osoba jednající za Objednatele v zastoupení na základě zvláštní plné moci či zaměstnanec na základě pověření vyplývajícího z jeho pracovního zařazení;
c) stavební deník bude veden v písemné podobě knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy;
d) denní záznamy je do stavebního deníku povinen čitelně zapisovat Zhotovitel, a to zásadně v ten den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly jiné okolnosti, které jsou předmětem zápisu;
e) Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavební deník přístupný kdykoli na staveništi, a pořídit Objednateli kdykoliv na jeho požádání neprodleně kopii stavebního deníku;
f) Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník kdykoliv na žádost Objednatele ke kontrole;
g) změny týkající se podmínek této smlouvy nelze odsouhlasit ve stavebním deníku, zápis ve stavebním deníku může být v závislosti na svém obsahu považován nanejvýše za podklad ke změně nebo doplnění smlouvy (změnu nebo doplnění této smlouvy lze provést pouze jejím písemným dodatkem).
V.	CENA DÍLA
1. Cena za provedení Díla (dále jen „Cena díla“) je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele, která jím byla předložena v rámci veřejné zakázky objednatele jakožto zadavatele, a činí:
	CENA CELKEM
BEZ DPH

	________ Kč


2. Cena díla bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy. 
3. Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů.
4. [bookmark: _GoBack]Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě.
5. Částky za jakékoliv vícepráce budou předmětem vzájemného souhlasu mezi zhotovitelem a objednatelem před tím, než zhotovitel začne vícepráce vykonávat. 
6. Cena díla stanovená v odst. 1 tohoto článku již zahrnuje veškeré náklady na dopravu do místa plnění a náklady na provádění díla, a to včetně všech vedlejších výdajů nezbytných k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
7. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
8. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
VI.	PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel uhradí Zhotoviteli smluvenou Cenu díla na podkladě daňových dokladů (faktur), které vystaví Zhotovitel. Cena díla bude placena Objednatelem Zhotoviteli průběžně, podle postupu rozestavěnosti Díla.
2. [bookmark: _Ref321138973][bookmark: _Ref431024696][bookmark: _Ref277853346]Zhotovitel je oprávněn doručit Objednateli od 5. dne každého následujícího kalendářního měsíce počínaje měsícem v němž bylo Datum zahájení prací na Díle, dílčí daňový doklad (dále jen „Dílčí faktura“), který bude kromě veškerých náležitostí vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy obsahovat i soupis provedených prací a dodávek na Díle za uplynulý kalendářní měsíc minimálně v členění: 
i. celková hodnota položky (Kč), 
ii. hodnota dokončené položky (Kč a %), 
iii. [bookmark: _Ref431024952]hodnota dokončené položky v příslušném měsíci (Kč a %), 
iv. údaj o výši Zádržného.
Soupis provedených prací a dodávek na díle za uplynulý kalendářní měsíc musí být odsouhlasen Objednatelem. 
3. [bookmark: _Ref321139220]Dílčí faktura bude vystavena na část Ceny díla odpovídající součtu hodnot položek z rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy dokončených v příslušném měsíci. Zhotovitel není oprávněn překročit Cenu díla z důvodu, že hodnota reálně provedených prací vzhledem na množství položek překročí Cenu díla a je oprávněn vyfakturovat práce jen do výše Ceny díla. 
4. [bookmark: _Ref431021330]V případě, že Dílčí faktura nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře, jakož i v případě, že Objednatel bude považovat výši části Ceny díla požadované Zhotovitelem v Dílčí faktuře k zaplacení za nesprávnou (zejména s ohledem na skutečný stav prací provedených na Díle), je Objednatel oprávněn Dílčí fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti jakožto neúplnou nebo nesprávnou k přepracování.
5. Zhotovitelovo plnění v rozsahu Objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Datum zdanitelného plnění každé Dílčí faktury se tak rozumí poslední den každého příslušného kalendářního měsíce.
6. [bookmark: _Ref489019667]Objednatel uhradí Zhotoviteli každou Dílčí fakturu jen do výše 90 % z fakturované částky (bez DPH), tj. všechny Dílčí faktury jen do výše 90 % z Ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové Ceny díla (bez DPH) (dále jen „Zádržné“) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí Díla bez vad či nedodělků, resp. do 15 dnů ode dne odstranění poslední z vad či nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí díla. 
7. [bookmark: _Ref423064381]Zádržné (které je stanoveno na částku ve výši 10 % z Ceny díla bez DPH) slouží k zajištění plnění veškerých povinností Zhotovitele vyplývajících mu z této smlouvy, zejména k odstraňování vad Díla. Nebude-li kterákoli platba Zhotovitele na základě této smlouvy (např. smluvní pokuta, náhrada škody apod.) nebo její část uhrazena v termínu splatnosti, nebo pokud Zhotovitel nedodrží či nesplní přesně a včas kterýkoli ze svých dluhů (či jiných povinností) podle této smlouvy, může Objednatel dle vlastního uvážení, a aniž by tím byl dotčen kterýkoli jiný prostředek jeho právní ochrany, za takové prodlení s úhradou nebo jiné porušení použít celé Zádržné nebo jeho část k úhradě celého nebo části dluhu nebo ztráty či jiné škody vzniklé Objednateli v důsledku takového prodlení s úhradou nebo jiného porušení. Zádržné není Objednatelem úročeno. Případné úroky z uložení Zádržného na bankovním účtu náleží Objednateli. Pro účely této Smlouvy je zádržné považováno za „jistotu“ ve smyslu ustanovení § 2012 a násl. občanského zákoníku.
8. [bookmark: _Ref431024550]Po odstranění veškerých vad uvedených v Protokolu o převzetí díla a předání veškeré dokumentace potřebné ke kolaudaci dokončeného Díla je Zhotovitel oprávněn doručit Objednateli konečný daňový doklad (dále jen „Konečná faktura“), který bude kromě veškerých náležitostí vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy obsahovat i:
i. soupis všech provedených prací a dodávek na Díle potvrzený Objednatelem, a
ii. hodnotu veškerých prací provedených v souladu s touto smlouvou, a
iii. výši všech doposud zaplacených částí Ceny díla, a
iv. výši části Ceny díla, která zbývá k zaplacení, a 
v. jakékoliv další částky, které Zhotovitel považuje za splatné v souladu se smlouvou.
9. Ke Konečné faktuře je Zhotovitel povinen doložit:
i. prohlášení, že Dílo je prosto jakýchkoli práv a nároků třetích osob, a současně
ii. prohlášení potvrzující, že celá Konečná faktura představuje plné a konečné vyúčtování veškerých finančních plnění příslušejících Zhotoviteli na základě nebo s ohledem na tuto smlouvu. 
10. [bookmark: _Ref431021336]V případě, že Konečná faktura nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře, jakož i v případě, že Objednatel bude považovat výši Ceny díla požadovanou Zhotovitelem v Konečné faktuře k zaplacení za nesprávnou, je Objednatel oprávněn Konečnou fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti k přepracování.
11. V případě, že Objednatel vrátí Zhotoviteli jakoukoli Dílčí nebo Konečnou fakturu, je Zhotovitel oprávněn vystavit doplněnou či opravenou Dílčí fakturu, resp. Konečnou fakturu (a to v rozsahu, který je mezi Smluvními stranami nesporný) a doručit ji Objednateli. Případný spor o zbývajících nárocích Zhotovitele vůči Objednateli může být poté vyřešen dalším jednáním nebo dalším postupem v souladu s obecně závaznými právními předpisy (obecným soudem).   
12. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení Dílčí, resp. Konečné faktury Objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet Zhotovitele uvedený na příslušném daňovém dokladu; přičemž pro vyloučení veškerých pochybností je sjednáno, že Objednatel je oprávněn takovou částku zaplatit rovněž kdykoli dřív. V případě, že Objednatel fakturu neuhradí ve lhůtě splatnosti, zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky denně ode dne, kdy měla být příslušná částka zaplacena.
13. Zhotovitel je povinen doručit každou Dílčí i Konečnou fakturu Objednateli písemně a současně elektronicky emailem.
14. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoli své pohledávky vůči Zhotoviteli proti pohledávkám Zhotovitele (včetně pohledávek nejistých). Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli, které Objednatel uznal jako oprávněné, proti svým dluhům vůči Objednateli.  
15. Objednatel je oprávněn pozdržet jakoukoli platbu dle této smlouvy v případě, že v termínu její splatnosti Zhotovitel porušil či porušuje jakoukoli svou povinnost dle této smlouvy, resp. je v prodlení se splněním jakékoli své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a takové porušení doposud neodstranil, resp. takovou povinnost nesplnil nebo se s Objednatelem nedohodl na jiném způsobu nápravy, a to až do doby, kdy nebude existovat žádné takové porušení ze strany Zhotovitele.  Po dobu takového pozdržení platby ze strany Objednatele není Objednatel v prodlení se zaplacením. 
VII.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví Dílo dle této smlouvy. Nedílnou součástí řádného splnění Díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla Objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy.
2. [bookmark: _Ref309807112][bookmark: _Ref211320249]Dílo bude dokončeno a předáno podpisem Protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli i veškeré doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání Díla a jeho kolaudaci. Podpis tohoto protokolu ze strany Objednatele však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady díla uvedené v tomto protokolu (tzv. „přejímkové vady“) a za vady díla zjištěné po převzetí Díla a uplatněné objednatelem jako záruční vady. 
3. Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v Protokole o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
4. [bookmark: _Ref268271627][bookmark: _Ref319861407]Pokud budou při převzetí Díla zjištěny vady (včetně nedodělků), které nebrání řádnému užívání Díla (samy nebo ve spojení s jinými), resp., jejichž odstraňování opravou či výměnou nebude bránit jeho řádnému užívání, je Objednatel oprávněn zcela dle svého uvážení: 
a) požadovat bezplatné odstranění vad Díla opravou, nebo
b) požadovat bezplatné odstranení vad Díla dodáním náhradních částí  Díla, nebo 
c) [bookmark: _Ref268271360]požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo
d) v případě, že byla v důsledku existence vady (případně jejím  opakováním nebo prodlením s jejím odstraněním) tato smlouva porušena podstatným způsobem, odstoupit od této smlouvy. 
5. Volbu mezi nároky uvedenými odst. 4 toto článku sdělí Objednatel Zhotoviteli v Protokolu o převzetí Díla. Pokud nebude u příslušné vady uvedené v Protokolu o převzetí Díla uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou nebo dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle zavedené odborné praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se splněním zvoleného nároku z vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok kdykoli změnit.
6. [bookmark: _Ref268272847][bookmark: _Ref309823632]V případě, že Objednatel požaduje odstranění vad Díla opravou, nebo dodáním náhradních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad Díla nebo dodání náhradních částí Díla do 7 dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit takové Vady na své náklady bez jakýchkoli odkladů v souladu s pokyny Zástupce Objednatele, nejpozději však do 14 dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany, zde bude mimo jiné uveden popis vady, datum zahájení a datum ukončení odstranění vady. 
7. Zhotovitel je povinen před předáním staveniště zajistit jeho řádný úklid a předat staveniště v čistém a bezpečném stavu. O předání staveniště bude sepsán Smluvními stranami písemný protokol. 
8. Předáním Díla, resp. podpisem Protokolu o převzetí díla, se Dílo považuje za dokončené. Tato skutečnost však nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit veškeré své další povinnosti uvedené v této smlouvě.
VIII.	PODDODAVATELÉ
1. Zhotovitel je oprávněn k provedení části Díla využít třetí osoby - poddodavatele, vyjma případů, kdy by takové využití poddodavatele bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o veřejných zakázkách.
2. Uzavření smlouvy s jakýmkoli poddodavatelem k provedení jakékoli části Díla je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a příslušného poddodavatele dostatečným způsobem identifikovat. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybraný poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel provádí část Díla, po celou dobu provádění části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné předpoklady a disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle této smlouvy mít zajištěny Zhotovitel, pokud by část Díla zajišťovanou prostřednictvím poddodavatele prováděl sám Zhotovitel.
3. Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbalost kteréhokoliv poddodavatele stejným způsobem, jako by se jednalo o jednání, neplnění povinností nebo nedbalost Zhotovitele.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit poddodavatelům zhotovení celého Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, že hodnota plnění uskutečněného při provedení Díla poddodavateli Zhotovitele nepřesáhne procentní podíl z celkového objemu plnění, který je pro provádění Díla stanoven v obecně závazných právních předpisech.
5. [bookmark: m_9046095451189812431__Ref268264238]Zhotovitel je povinen zajistit, aby v okamžiku uzavření každé ze smluv, které uzavře se všemi svými poddodavateli, vystavili poddodavatelé jednostranné prohlášení určené Objednateli, ve kterém poskytnou přímo Objednateli záruku na jimi prováděnou část Díla, resp. dodávku věci určené k provedení Díla, a to za stejných podmínek, za kterých poskytuje záruku za Dílo Zhotovitel Objednateli podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen takové prohlášení poddodavatele předat Objednateli do 3 dnů ode dne, kdy s příslušným poddodavatelem uzavře příslušnou smlouvu, nejpozději ke dni nástupu poddodavatele na provádění příslušné části Díla nebo ke dni dodání příslušné věci určené k provedení Díla. Toto ustanovení nikterak neomezuje odpovědnost a povinnosti Zhotovitele ze záruky za Dílo podle této smlouvy.
6. [bookmark: m_9046095451189812431__Ref488932342]Pokud se kterýkoliv ze správců sítí „veřejných zařízení“ - poskytovatelů veřejných dodávek (např. elektrické energie, vody, plynu, telekomunikačních služeb) bude vlastní prací nebo prostřednictvím práce poddodavatelů podílet na činnosti na staveništi nebo na připojení k distribučním systémům, bude Zhotovitel  odpovídat za veškerou časovou a materiálovou koordinaci uvedených aktivit. Nedodržení Lhůty pro dokončení Díla následkem činnosti jakéhokoliv poskytovatele veřejných dodávek bude považováno za prodlení na straně Zhotovitele.
7. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Díla splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový navržený poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokazována v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Díla.
8. Zhotovitel je oprávněn změnit jiné poddodavatele než uvedené v článku 7 této smlouvy, které uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Díla, pouze se souhlasem Objednatele. Objednatel nesmí takový souhlas bez závažného důvodu odepřít.	
IX.	VLASTNICTVÍ DÍLA
1. Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od počátku Objednatel.
2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o Dílo a nebezpečí škody na Díle od Data zahájení prací až do doby, kdy je Smluvními stranami podepsán Protokol o převzetí Díla (nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel i pro případ, že by ke škodě došlo i jinak). Poté, co nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za péči o tu část Díla a nese nebezpečí škody na té části Díla, která trpí vadami uvedenými v Protokolu o předání a převzetí Díla, dokud všechny takové vady nebudou odstraněny, resp. vypořádány jiným způsobem.
3. Jestliže z jakéhokoliv důvodu dojde k jakémukoliv poškození, odcizení nebo ztrátě části Díla, jeho příslušenství nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen na vlastní riziko a náklady ztrátu, odcizení nebo poškození napravit tak, aby Dílo, jeho část a příslušenství odpovídaly této smlouvě. Zhotovitel je rovněž odpovědný za veškeré ztráty, odcizení nebo poškození, které se objeví po přechodu nebezpečí na Díle či jeho části, ale které vznikly před přechodem nebezpečí na Díle či jeho části.
4. Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou Objednateli či jakékoli třetí osobě nebo na majetku třetí osoby v důsledku provádění Díla, jakož i v důsledku jakékoli činnosti související s prováděním Díla.
X.	ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání a převzetí a dále odpovídá za to, že dílo bude provedeno v kvalitě, funkčnosti a úplnosti podle nabídky zhotovitele a projektové dokumentace. 
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude dodáno řádně a včas v souladu s touto smlouvou a bude prosté jakýchkoliv vad po dobu 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla, a po tuto dobu poskytuje zhotovitel záruku za jeho jakost. 
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po celou dobu záruční doby způsobilé pro použití k jejich účelu, že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv vadu, jež vznikne v době trvání záruky. Objednatel je oprávněn vytknout vady Díla kdykoli v průběhu uvedené záruční doby.
4. Záruční doba za jakost se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných vad.
5. Zhotovitel v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré vady. 
6. Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. 
7. [bookmark: _Ref309832066]Pokud Objednatel oznámí Zhotoviteli vady Díla v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn zcela dle svého uvážení: 
a) požadovat bezplatné odstranění vad Díla opravou, nebo
b) požadovat bezplatné odstranení vad Díla dodáním náhradních částí Díla, nebo 
c) požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo
d) v případě, že byla v důsledku existence vady (případně jejím opakováním nebo prodlením s jejím odstraněním) tato smlouva porušena podstatným způsobem, odstoupit od této smlouvy. 
8. Volbu mezi nároky uvedenými v odstavcei 7 tohoto článku sdělí Objednatel Zhotoviteli v příslušném oznámení o vadě Díla. Pokud nebude v tomto oznámení vady uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou nebo dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle zavedené odborné praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se splněním zvoleného nároku z vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok kdykoli změnit.
9. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady Díla dle předcházejícího odstavce neprodleně po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do 48 hodin od doručení reklamace zhotoviteli. Po vyhodnocení vady bude písemně stanoven termín jejího odstranění s ohledem na její závažnost ve formě zápisu, který bude odsouhlasen a podepsán oběma stranami.
10. [bookmark: _Ref309823644]Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne ode dne oznámení příslušné vady Objednatelem. 
11. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol o odstranění reklamované vady. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním tohoto protokolu oběma Smluvními stranami.
12. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, plynoucí objednateli ze záruky.
13. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty.
XI.	POJIŠTĚNÍ
1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla, případně oprav jeho vad a nedodělků sjednáno pojištění, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat 10 000 000 Kč.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 
XII.	SANKČNÍ USTANOVENÍ
1. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty v případech stanovených v tomto článku. 
1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením provádění díla dle čl. III, odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení.
1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním termínu dokončení celého díla dle čl. III. odst. 3 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do splnění povinnosti. 
1. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků díla uvedených v Protokole o předání a převzetí díla vznikne Zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý den prodlení. Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových vad třetí osobou.
1. Při prodlení s odstraněním běžných vad uplatněných Objednatelem v záruční době  vznikne Zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a den prodlení.
1. V případě, že Objednateli nebude ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena z důvodu pochybení na straně Zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury.
1. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé).
1. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 
1. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty.
XIII.	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Objednatel může od smlouvy odstoupit, jestliže se:
a) ocitne Zhotovitel v prodlení se splněním závazku ze smlouvy po dobu delší než 30 dní. 
b) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady, na které byl písemně upozorněn.
c) zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a platnými předpisy a normami, podle kterých je povinen dílo zhotovit.
d) bude proti Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení v souladu se zákonem číslo 182/2006 Sb, v platném a účinném znění.
e) objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodu nepřidělení finančních prostředků – dotace.
2. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno na adresu sídla druhé Smluvní strany. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být odesláno doporučeně. V případě pochybností o dni doručení se za den doručení považuje 3. pracovní den po podání oznámení o odstoupení k odeslání provozovateli poštovních služeb. 
3. Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, než je splněním závazku, jsou Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu za část díla, kterou do odstoupení ukončil a která nevykazuje žádné vady. 
Zhotovitel je zejména povinen 
· učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škody na provedené části díla,
· provést soupis všech doposud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto smlouvo do 3 pracovních dní;
· objednatel se k soupisu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho předání, zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“;
· vyzvat objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do 2 pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení”. O předání a převzetí sepíší Smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran;
· odvézt veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od předání a převzetí díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 
4. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, náhrady škody, a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy. 
XIV.	OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zajistí Objednatel.
3. Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
4. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž ve vztahu ke Zhotoviteli neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva).
5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnými dodatky takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou a po dohodě obou smluvních stran. 
6. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná týkající se předmětu smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek kterékoliv ze smluvních stran.
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
9. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy a vztahy mezi smluvními stranami smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, konkrétně příslušnými ustanoveními OZ. V případě sporů je dána příslušnost českých soudů. Smluvní strany se zavazují, že k soudnímu řešení případných sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.
10. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Státního fondu dopravní infrastruktury, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je:
· Příloha č. 1: Položkový rozpočet
13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastoruční podpisy.

	V _______________ dne _______________

Za Objednatele:


____________________________________
Nová Ves I
jméno: Ing. Miloslav Zapletal
funkce: starosta

	
	V ______________dne _______________

Za Zhotovitele:


____________________________________
[doplnit firmu zhotovitele, osobu jednající a její funkci – doplní zhotovitel]
Zhotovitel
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