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v A Clanek I. Pfedmét smlouvy v !
1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DiLO)

1.1. Pfedmétem pInéni Zhotovitele je komplexni provedeni stavby:
~Rekonstrukce vefFejného osvétieni Skfipov",

podle
technické specifikace a polozkového rozpoétu.

1.2. Predmét dila dale tvofi:

e« Provedeni veskerych predepsanych zkousek véetné vystaveni dokladd o jejich provedeni,
doloZeni atestll, certifikatl, prohlaSeni o shodé apod. a jejich predani zadavateli ve 2
vyhotovenich;

Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikéty, prohladdeni o shodé
doloZi zhotovitel pfi pfedani a prevzeti dila.

e Celkovy Uklid dila pfed pFfeddnim a pfevzetim;

Celkovy Uklid pred pfedanim dila zahrnuje kompletni a uplne vycisténi dila pred
pfedanim a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umoZni okam?Zité uZivéni bez
provadéni jakéhokoliv dalSiho uUklidu ze strany objednatele. Souédsti uklidu je i Uklid
okolnich ploch a komunikaci a uvedeni okoli stavby do stavu podle zadavaci




dokumentace (pokud je okoli stavby FeSeno) nebo do stavu pfed zahdjenim realizace (u

ploch a komunikaci, které nejsou dokumentaci Feseny).

V8echny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a
podle:

podminek verejné zakazky (zadavaci dokumentace);
polozkového rozpoétu - (dale jen rozpocet);
technické specifikace

nabidky Zhotovitele predloZené Objednateli Zhotovitelem jako uchazeéem v zadani
vefejné zakazky (dale jen nabidka)

Uvedeny rozpocet, technickd specifikace a nabidka jsou nedilnou soudasti této smlouvy,
pfiCemz predmétem pinéni Zhotovitele (dilem) se pro Ucely této smlouvy rozumi souhrn
véech praci, doddvek a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vyse uvedena zadavaci
dokumentace, véetné veskerych praci a doddvek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.
Projektovd dokumentace, zaddvaci dokumentace a nabidka je soucasti spisu vefejné
zakazky.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze v3e, co je uvedeno v &lancich 1.1. - 1.3, tvofi predmét dila
podle této smilouvy. Dale bude pro UGdéely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila
oznacovan jako dilo.

1.4.

1.5.

1.6.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a
uzivatelskymi standardy, které jsou soulasti zadavaci dokumentace.

Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této
smlouvé uvedenych.
Vile smluvnich stran je vyjad¥ena v dale uvedenych dokumentech a podkladech:

«+ vlastni text této smlouvy o dilo;

+ rozpocet;

« technicka specifikace;

« nabidka;

« protokol o predani a prevzeti stavenisté;

« seznam poddodavateld.

Clanek II. Doba plnéni

DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

2.1,

predani a pirevzeti stavenisté

do 14 dnt od podpisu smlouvy

zahajeni provadéni dila

do 7 dnil od pFedani a pFevzeti stavenisté
Fadné ukonéeni a predani dila:

31. 8. 2017

Clanek III. Misto pinéni
Obec Skfipov

. Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v Clanku I. této smiouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni §2 a nasledujicich zdkona €. 526/1990 Sb. ve znéni pozdéjsich
pfedpist jako cena nejvyse pFipustna takto:

4.1.

Cena dila uvedeného v ¢&lanku 1. této smlouvy &ini bez dané z ptidané hodnoty

N




4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2,

Daii z pFidané hodnoty v sazbé& 21 % {ini z ceny dila uvedené v ¢lanku 4.1. Castku
(v ptipadé, Ze je dodavatel neplatce DPH uvede misto Castky ,nepldtce DPH")

Dohodnuta celkova cena dila (soudet ceny uvedené v &lancich 4.1. + 4.2.) €ini véetné dané z
pridané hodnoty celkem

(slovy:

V pfedchozich odstavcich toho ¢lanku uvedena cena dila se sjednava jako cena pevnd a
neptekroditelnd platnd po celou dobu provadéni dila az do Jeho dokonceni a predam, zahrnUch&
vedkeré ndklady Zhotovitele na realizaci dila vietné dopadl zmé&n cenové (rovné az do
skuteéného data pfedani tohoto dila a kterd nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se
uchazel o tuto veFejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadavaci dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, ze cena dila obsahUJe vedkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila
vietné veskerych rizik a viivl (véetné inflaénich) b&hem provadéni dila, véetné (nikoliv vSak
pouze) néakladl na zafizeni stavenisté a jeho provoz, dodavky elektfiny, vodného a stocného,
odvozu a likvidace odpadl, poplatkd za skladky, nakladd na uzavirky komunikaci a povoleni
vefejného uzivani komunikaci, nakladl na pouzwanl strOJu, sluzeb, stfeZeni stavenisté, uklidu
stavenisté a prilehlych ploch dopravniho znadeni, néklad(i na zhotovovanl, vyrobu, obstaravani,
prepravu zarlzenl, materidll a doddvek, veskerych spravnich poplatkd, nakladu na schvalovaci
fizeni, pfevod prav, pojisténi, bankovnich zaruk, dani, cel, sprévnich poplatkll, poplatkd za zabor
vereJnych ploch, provadem predepsanych zkousek, zabezpecem prohldgeni o shodg, certifikatl a
atestl véech materiald a prvk{, ndklady na G&ast.

Zhotovitel na sebe bere nebezpedi zmény okolnosti.
Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miZe byt zménéna pouze v t&chto p¥ipadech:
- pokud v priib&hu provéadéni dila dojde ke zmé&nam sazeb dané z pfidané hodnoty;
objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
objednatel poZaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,

pfi realizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy a
Zhotovitel je nezavinil a nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila

pfi realizaci se zjisti skute€nosti odlisSné od dokumentace pFedané objednatelem
(neodpovidajici geologické Gidaje apod.).

V ptipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v polozkovém rozpoétu, bude zména stanovena na
zé&kladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpocltu.

V ptipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude zména stanovena
na zékladé jednotkové ceny ve vysi 80% aktudini cenové soustavy RTS.

1]

Clanek V. Platebni podmink I
Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila.
Platba budou provedena na zdkladé jediné kone¢né faktury na zakladé soupisu skutecné
provedenych a odsouhlasenych praci po pfedéni dila bez vad a nedodé&lkd. Uhrada faktury bude
provedena bezhotovostné z G¢tu Objednatele na Ulet Zhotovitele uvedeny ve smlouvé. Splatnost
faktury je 30 kalendafnich dni.

Nedilnou soutasti faktury musi byt soupis objednatelem a technickym dozorem potvrzenych
provedenych praci (bez tohoto soupisu je dafovy doklad neplatny). Veskeré doklady prokazujici
oprévnénost fakturace Zhotovitele pfedd Zhotovitel TDS vzdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou
slouzit vyhradné pro potfeby Objednatele.

Objednatel proplati koneénou fakturu po predani dila bez vad a nedod@Ikd.




5.3. Faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:
s Cislo smlouvy
Cislo faktury
den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
nazev, sidlo, IC DIC Objednatele a Zhotovitele
oznaceni banky a €islo (¢tu Zhotovitele
oznadeni dila
identifikaci Zhotovitele podle Obchodniho nebo Zivnostenského rejstfiku
celkovy soupis provedenych praci (vychdazejici z rozpoétu) :
= polet mérnych jednotek provedenych v prib&hu etapy, na ktery je vystavena
faktura Zhotovitele
e soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedklddat TDS ke kontrole ptred
vystavenim faktury, bude pfedloZen TDS v ti§téné podobé.
e razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele
» Cislo projektu stanovené poskytovatelem dotace
5.4. Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo nelpiné (daje a naleZitosti uvedené v &ldncich 5.1. a
5.3. této smlouvy, je objednatel opravnén ji do data splatnosti vrétit zhotoviteli. Po opravé
faktury pFedloZi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v &ldnku 5.5. této
smlouvy Rovnéz tak zjisti-li objednatel pred Ghradou faktury u provedenych praci vady, je
oprévnén zhotoviteli fakturu vrétit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti
zhotovitele za vadu pfedloZi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v &lanku
5.5. této smlouvy.

5.5.  Splatnost faktury, kterd bude soucasné dafiovym dokladem, &ini 30 kalenda¥nich dné ode dne
jejich doruceni Objednateli.

5.6.  Fakturu zhotovitel vystavi po uplnem dokonceni, predéni a pFevzeti posledni ¢asti dila bez vad a
nedodé&lkl. Faktura kromé udaJu uvedenych v ¢ldnku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH
a s DPH s uvedenim procentni vy$e DPH.

5.7. Vpfipadé uplatnéni smluvni pokuty podle &ldnku XIV. této smlouvy bude smluvni pokuta
odectena z konecné faktury zédpodtem.

5.8. Objednatel, ktery zdanitelna pinéni prlJlma, vystupUJe u daného plnéni jako osoba nepovinna

kdani a u pInem nebude uplatnén reZim pFeneseni dafiové povinnosti dle zdkona o DPH
v platném znéni.

I Clanek VI. Stavenisté

6.1. PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENf STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor ureny v technickém feSeni provadéni dila. O predanl
stavenidté bude pofizen protokol o pfeddni a pfevzeti stavenidté podepsany opravnénymi
zastupci obou stran.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpedi vech $kod na provadéném dile a2
do doby jeho predani Objednateli.

6.2. VYTYCENI STAVENISTE
Zhotovitel je v rémci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:
6.2.1. spravnost umisténi Grovni, rozmérli a zaméteni véech ¢&asti dila;

6.2.2. zabezpeleni v3ech pfistrojd, nastrojli, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi
¢innosti v této smlouvé uvedenych.

6.2.3. Zhotovitel si zabezpeti na vlastni naklady vyty&eni inZenyrskych siti na stavenigti.

6.3. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povmen udrzovat stavenisté i dilo v Cistotd a poFadku, bez hromadéni
odpadl a zbytkd materidlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadet
fadny Gklid stavenisté, odstrafiovat v8echny prebyte¢né prekazky, manlpulovat se svymi
prostredky a uskladnenym materidlem a skladovat je tak, aby nep¥ekéZely, pfi provadéni
praci a dodavek a odstrarfiovat prav:delne ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpadky
a docasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytnd tfeba. P¥ nakladani
s odpady je Zhotov:tel povinen se fidit ustanovenimi zékona &. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjsich pFedpisl a jeho provédécimi pFedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS




doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s posledné citovanym zakonem.

6.4. VYKLIZENI STAVENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdéji v den predani dila stavenisté zcela vyklidit a uklidit.

6.5. DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. VSechny Ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a
odstranéni vad a nedodé&lkd musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby
nenarusily:
6.5.1.1. provoz v okoli stavby, zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory
aredlu a jejich bezpeénost, to vSe na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni
zakdzky v rozsahu uréeném pfisluSnymi hygienickymi normami a ostatnimi
doporuéenymi i zavaznymi predpisy o ochrané Zivotniho prostredi;

6.5.1.2. pFistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen pIné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu
vznikly v souvislosti s narudenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z &lankd 6.5.1.1. a
6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit vesSkeré dostupné prostfedky, aby predesSel znecisténim a
pogkozenim pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v dlsledku dopravy provadéné
Zhotovitelem, jeho poddodavateli Ci osob, které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zaroven
povinen vénovat zvySenou péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych
dopravnich prostfedkl a omezeni a rozloZeni dopravovanych nékladd tak, aby pfipadné
poskozeni pozemnich komunikaci v dlsledku pFepravy materidll a osob bylo omezeno na
nejmensi moznou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych
Uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila
provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen
odskodnit Objednatele za vSechny naroky z titulu Skod na pozemnich komunikacich
zplsobenych touto dopravou i v pfipad&, Ze budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a
zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni veskerych povinnosti uloZzenych touto smlouvou Zhotoviteli k
poskozeni jakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s
prepravou osob, podilejicich se na provadéni dila, materidlu anebo zatizeni urcenych k
zabudovani do dila, strojd a pomocnych stavebnich prostfedkll, zafizeni stavenisté atd., je
Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDS a Objednateli, jakmile se o takové Skodé
dozvi nebo jakmile vi& nému nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni
komunikace. Je-li podle pravnich predpist sprédvce komunikace povinen od$kodnit
dopravce za $kodu zplisobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv
naklady vynaloZené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel uvédomi a dohodne podminky zabezpeéeni vjezdu na pozemky obéanl
sousedicich se stavenistém. V pripadé komplikaci si vyzada soucinnost objednatele.

: Clanek VII. Stavebni denik ]

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik v
rozsahu stanoveném pfislusnymi pravnimi predpisy, a to az do dne odstranéni veskerych vad a
nedodé&lkd. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.

7.2. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy ani nezakladaji narok na
zmeénu této smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila !

8.1. Zhotovitel bude mit Uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je Gc¢inné Fidit a dohlizet na né
tak, aby zajistil, Ze dilo bude odpovidat zadavaci dokumentaci a této smlouvé. Vylucné bude
Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostfedky, metody, techniky, uzité technologie
a za koordinaci rlznych &asti dila a to zejména za bezpeénost a stabilitu konstrukci na stavenisti
a za piimérenost a bezpeénost vedkerych uzitych technologickych postupd.

8.2.  Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pri provadéni dila a za to, Ze pravidla,

regulace a pracovni metody ¢i postupy pozadované ptislusnymi predpisy budou dodrzovany.
Zhotovitel je pro tento Géel povinen zejména (nikoliv véak pouze):



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11,

8.2.1. ulinit veSkerd nezbytnd opatfeni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a
v8ech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané staveni§té samého a k
ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovné&Zz povinen udrzovat staveni$té i
nedokondené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeéi hrozici véem obantim a osobam
pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na vlastni ndklad veSkerd svétla, ostrahu, oploceni, varovné
tabulky a dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytne nutné nebo kde Je to
pozadovano TDS, ptislusnymi predpisy nebo pfislunym opravnénym orgdnem verejné
spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani vefejného potadku,

8.2.3. udinit veskerd nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na
stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktery G&innd zamezi poskozenl nebo ohroZeni zdravi
nebo zrvota ob&and a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pficinné
souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za ndvrh, dilo, provoz, Udrzbu a odstran&ni dolasného
konstrukeniho ¢&i jiného dofasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich & stavebnich
metod pozadovanych pfi jejich pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci
osoby autorizované v pfisludnych oborech, ve kterych je &innost autorizované osoby poZadovana
zakonem, urcena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotiebi k tomu, aby byly
zaruceny bezpeéné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel bude podle potfeby i pozadavku Objednatele priib&zné srovndvat postup praci tak,
aby zarucoval dodrZeni veskerych terminl dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup
provadéni dila ve vztahu k terminlm zhotoveni dila je povinen informovat Objednatele a TDS v
souladu s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zpoZdé&ni a jakychkoli poZadovanych
Upravéch, které z takového zpoZd&ni vyplynou.

S ohledem na dodrzovani terminu plnéni podle ustanoveni pfedchozich &ankd se Zhotovitel
zavazuje pro vSechny etapy provédéni dila zajistit dostateény polet pracovnikd tak, aby byly
dodrzeny véechny terminy provéadéni dila.

Bez ohledu na pfedchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v Udajich vykresové
dokumentace &i v textovych vyjddienich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, JEJIChZ vykresova
dokumentace nebo textové vyjadfeni jsou odbornym pracovnikim bézné& znamy, obvykle se
uzivaji a jsou pro Fadné provedeni dila b&2né uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Zhotovitel je povinen mit kdispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS doloZit popis
technologickych postupu a techmckych metod, kterych hodl& uZit pfi provadéni dila a to vidy
pred zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovntel povinen technologicky postup doloZit v takové
formé a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vy?ada a to bez vlivu na zménu
ceny dila.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA

8.8.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen
povéfit osobu, opravnénou k vykonu této &nnosti podle zdkona a podle planu jakosti
Zhotowtele VyzaduJe -li to rozsah dinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostateény
pocet zplsobilych spolupracovnikd.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS pfijatelny a nebude po dobu realizace
pfedmétu dila vymenen, pokud se tak nestane ze zavaznych dlvodl, avsak vidy po
predchozi vzaJemne dohodé Zhotovitele s TDS. Osoba povéfena dozorem Zhotovitele
bude jmenovana nejpozdéji do terminu pfedani stavenists.

8.8.3. Osoba vykonavaJ|C| dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny,
které ji budou predény TDS, budou platit stejn&, jako by byly predany ObJednatelem
pfimo Zhotoviteli. Vedkeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemn& ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a znefi$téni bude neodkladné a priibéZné odstrafiovat ze
stavenisté.

Zhotovitel je povinen v prib&hu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotovem projektové
dokumentace postup provadéni dila. Tato dokumentace, kterd slouZi jako zdvazny podklad pro
zpracovam dokumentace skutecného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavb& a bude
v prib&hu realizace dila na vyZzadani pfedloZena ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace predmetu dila bude mit k dispozici
potfebny pocet dostateCné odborné kvalifikovanych pracovnikl Jak vlastnich tak i u
poddodavatell. U pracovnich postupl a technologii, kde budou pouzivany speciadlni materidly,
nebo kde jsou vyzadovany specidini odborné znalosti & dovednosti pro jejich aplikaci, bude




Zhotovitel na zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto praci doklad o odborné
zpUsobilosti pracovnikll (kopii o zadkoleni pracovnikd u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a

9.1. Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéfi osobu pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika (TDS). Tato osoba bude jmenovana nejpozdéji do terminu
predani stavenisté.

9.2. Objednatel a TDS nebo jimi Fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli prdvo kontrolovat dilo.
Budou-li &asti dila pFipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel a TDS
nebo jimi Fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto Castem dila v kterékoliv fazi jejich
vyroby.

9.3. Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze
zakonl, vyhlasek & nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS vé&as informaci
o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfisludnymi
organy ¢&i Gfady a vlas pisemné& TDS vyrozumét o misté a &ase jejich konani. TDS prib&zné
kontroluje provadéni praci a uplatfiovani postupl, stanovenych pldnem jakosti Zhotovitele a to
véetné zaznamil o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a
vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

9.4. Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostiednictvim nékoho €ast dila, ktera byla uréena
ke zvlastnim zkouskdm, kontroldm nebo schvéleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo
dokonéenim, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto cast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a
umoznit ji podrobit uréenym zkouskadm, kontroldam nebo schvalovacim proceduram, nechat je
uspokojivé provést a ukondit a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do Fadného stavu.

9.5. Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k
zavéru, ze tato cast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude
Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto ¢ast dila opravit a uhradit zarover naklady spojené s
vykonanim zkousky. V opacéném pfipadé uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky
Objednatel.

9.6. Prava a povinnosti TDS Toas)

9.6.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni Ukony spojené s prfipravou a
vyhotovenim zakazky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a touto
smlouvou. Za tim Ucéelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné,
vyjimeéné (jen v pripadé nutnosti) Ustni pokyny a prikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a
pfikazy akceptovat. Byl-li TDS vydén Gstni pokyn, ktery jim byl do sedmi dnll pisemné potvrzen,
bude mit platnost pisemného pokynu.

9.6.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vSech Uprav nebo
naprav vad v souladu s pfFislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za
vady a o poskytnuti zaruk az do doby podpisu piedavaciho protokolu posledni &asti dila.
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli pfedavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat
jménem Objednatele pouze v rozsahu zadavaci dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah
zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.6.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materialového a technologického FesSeni) se zadavaci dokumentaci, nebude vSak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkl, metod, technik a technologickych postupl, nebude jejich
pouzivani kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani
bezpecnosti prace pozadované pro danou stavbu pfislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo
béZnymi stavebnimi postupy.

9.6.4. TDS bude mit pravo nepfijmout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat zadavaci dokumentaci
a této smlouvé, popripadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich
prib&hu a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou
prevzaty. TDS ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu
nebo zkousku dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrzovani zadavaci dokumentace a této smlouvy,
at bylo zkou$ené dilo ¢ jeho ¢ast vyrobeno, instalovdno nebo dokonéeno, & nikoliv.

9.6.5. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.6.5.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech a technickych normach;
9.6.5.2. se s nimi pocita ve smlouvé natolik podrobné a urcité, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu

za tyto kontroly a zkousky do svého rozpoctu a pfihlédnout k nim ve své nabidce;



9.6.5.3. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele nebo pokud plnéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu se zadavaci dokumentaci, pravnimi pFedpisy, technickymi
normami a touto smlouvou.

9.6.6. TDS provéfi Zhotovitelem pFedloZzena data vyrobk{, materidld a vzorkd v souvislosti se zaddvaci
dokumentaci a touto smlouvou a vyda podle toho patFiéné pokyny.

9.6.7. TDS bude pfipravovat zmény zakazky ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o
zménach a doplncich dila.

9.6.8. TDS bude provadét kontroly, aby mohl uréit data podstatného dokonéeni a pfedani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédéovéni (ové&fovani)
plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZzadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a predlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.6.9. TDS neni z titulu své funkce oprdvnén Zadnym zplisobem ménit ani odsouhlasovat ?adné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, terminl ani Zidnych daldich ustanoveni uvedenych v této
smlouvé. Tyto Ukony je za Objednatele opravnéna provédét pouze osoba opréavnéna jednat za
Objednatele.

9.7. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo
Vv rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel oprédvnén doZadovat
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadenlm a dilo provadél radnym
zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani vprlmerene IhGté k tomu poskytnuté a postup
Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opradvnén od
této smlouvy odstoupit.

‘ Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi
operativnich kontrolach stavby. Zhotovitel pfedd TDS a objednateli vytisk harmonogramu praci.

10.2. Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soudinnost poddodavateltl stavby a daldich G¢astnikd
tak, aby nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

10.3. Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin a
dalSich véci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavatell
atesty, prohlaSeni o shodé&, certifikdty, zdruéni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této
smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péé&i. Zavazuje se
dodrzovat obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze se bude Fidit vychoznml podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi
pfisludnych spravnich orgénd.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provddénim dila odborné zplsobilym stavbyvedoucim.

10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeéi. Zhotovitel je
opravnen zajistit provadenl Casti predmetu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné
zplsobilymi osobami, neni véak opravnén zadat provedeni dila takovymto tretim osobam jako
celek.

10.7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem vybé&r poddodavateld na ty &asti stavby, u
nichz si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi.

10.8. U téch dasti dila, které vyzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, mé& Zhotovitel povinnost
predlozit vyrobni dokumentaci pfed zahdjenim praci na téchto &astech dila k odsouhlaseni
Objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta.

10.9. V prlpade, ze zhotovitel bude pozadovat specifikaci projektu, uptesnéni pouzntych materiald,
vzord, barvy a podobné, uéini tak pisemné se specmkacu nabizené alternativy, jeji ceny a vlivu na
termin dokonceni dila, resp. harmonogramu praci. Pokud nebude jeden z prvkd - cena nebo
termin upfesnén, ma se za to, ze plati projekt, rozpoéet a tato smlouva.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek XII. Pfedani dila

12.1. Predani dila probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skuteéném stavu dokon&eného dila,
pfipadné jeho Casti na staveniSti za Gcasti TDS, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné
zmocnénych osob.



12.2. Zhotovitel dilo odevzdd a Objednatel pfevezme formou zépisu o pFedani a pievzeti zhotoveného
dila. Zhotovitel nejpozdéji 7 dnl pfedem oznami pisemné TDS, Zze dilo je pFipraveno k prevzeti.
Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto zadkladé TDS svol4 pFedavaci a
prejimaci Fizeni,

12.3. Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni predat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich
veskeré nezbytné doklady, zejména:

. doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu

s platnym znénim zékona o naklddani s odpady a jeho provadécimi pFedpisy;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkougek;

zapisy a osvéddeni o zkouskach pouZitych zafizeni a materiald;

zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prib&hu pracf;

zarucni listy a ndvody k obsluze od dodanych za¥izeni;

doklady o provedeni dalSich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé&

pouZitych materidll a vyrobkd;

. pFedpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zadkoleni obsluhy;

. doklady o individudInim vyzkous$eni;

pokud tyto doklady nepfedal dfive, predéva-li se pouze &st dila, ptedd Zhotovitel Objednateli

doklady tykajici se takové ¢&asti dila.

12.4. Objednatel je povinen pfevzit dilo v pfipadg, Ze toto nemé 24dné vady a nedodélky a Zhotovitel
nahradil pfipadné Skody vzniklé pfi zhotoveni dila, za n&% odpovida.

Clanek XIII. Odpovédnost za vad L
13.1. Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé.
13.2. Zaruéni doba na veskeré stavebni prace a dodavky &ini 60 mésici a polind bézet ode dne

r v

predani a prevzeti dila, resp. jeho posledni &3sti. V této dobé zodpovida Zhotovitel za to, Ze dilo
bude mit vlastnosti stanovené touto smiouvou.

13.3. Zhotovitel odpovida za vady, které méa dilo v dobé jeho p¥edani. Dale odpovida za vady, zjisté&né
Objednatelem po pfedani, jestlize tyto vady byly zplsobeny poruenim povinnosti Zhotovitele.

13.4. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZe tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu
k zpracovani Objednatelem v p¥ipadg, ¥e Zhotovitel ani p¥i vynaloZeni odborné péce nevhodnost
téchto vé&ci nemohl zjistit nebo na né Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval.
Zhotovitel rovnéZ neodpovidd za vady zplsobené dodrienim nevhodnych pokynd danych mu
Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost t&chto pokynd upozornil a Objednatel na jejich
dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci budou vady popsény ¢ uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je
opravnén v reklamaci uvést volbu svého naroku z vad dila.

13.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstrané&ni vad do 10 dnfi od doruleni reklamace vady
zhotoviteli (pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

13.7. Ustanoveni § 2630 odst. 2 ob&anského zakoniku se pro zdvazek z této smlouvy nepouZije.

‘ Clanek XIV. Smluvni pokut ‘

14.1. V pfipadé prodleni Zhotovitele se splné&nim jeho povinnosti ukonéit a pFedat dilo
v souladu s body 2.1.1-2.1.2. je Objednatel opravnén Gétovat Zhotoviteli smiuvni pokutu ve
vysi 1.000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodieni.

14.2. Pfi prodleni Objednatele s Ghradou dluzné &astky je Zhotovitel opravnén Uctovat Urok z prodleni
v zdkonné vysi.

14.3. V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem k odstranénim vad je Objednatel opravnén
Ultovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy&i 1 000,- K& za kazdy pFipad a den prodleni
s nastupem k odstranéni vad.

14.4. Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno prévo na ndhradu &kody z tého titulu.

14.5. V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pFistupny na stavbé v pracovni dob& Objednateli, je
Objednatel opravnén Gltovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K& za kazdy zjisté&ny
pfipad.

14.6. V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpeé&nostni pFedpisy p¥i realizaci stavby, je Objednatel
opravnén Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 1.000 K& za kazdy zjistény pfipad poruseni.




| Clanek XV. Odstoupeni od smlouv

15.1. Od této smlouvy miZe odstoupit kterdkoliv smluvni strana z dlvodu porudeni této smlouvy
druhou smluvni stranou. Pravni U&inky odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem doruceni
oznémeni o odstoupeni druhé smluvni stran& Pro odstoupeni plati pfislusna ustanoveni
Obcanského zakoniku.

15.2. Podstatnym porusenlm této smlouvy se rozumi zejména:

o zastaveni i prerusenl praci Zhotovitelem bez pfedchoziho odsouhlaseni Objednatelem na
vice nez 7 dni;

e prodleni Zhotovntele se splnénim nékterého termmu del$im nez 3 dny, nebo s terminem
predani dila & jeho nékteré ¢asti delSim nez 5 dnl;

o provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

| | Clanek XVI. Ochrana informaci

16.1. Objednatel ma v souladu se zdkonem ¢&islo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni, povmnost poskytnout informaci o rozsahu a prijemci prostfedkl z rozpoétu
Objednatele, to je zeJmena (nlkollv véak pouze) informaci o cené dila a nazev a sidlo zhotovitele.
Zhotovitel prohladuje, 7e je sezndmen se skutelnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovaného zakona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

16.2. Ob]ednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez plsemneho souhlasu druhého
smluvniho partnera a neuziji té&chto informaci pro jiné Gcely nez pro plnéni predmétu této
smlouvy.

Clanek XVII. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila
Vlastnikem dila, jeho? zhotoveni je pfedmétem této smlouvy je od pocdtku Objednatel. Po predani
staveni&té Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy prechazi odpovednost za Skodu zplsobenou na
dile, a za $kodu zplsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti
ObJednatelem

17.1. POJISTENI

17.1.1.Zhotovitel prohladuje, Ze méa sjedndno v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy
ptisludné druhy pojisténi a zavazuje se udrzovat je po celou dobu provadéni dila a
v jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této smlouvé, jak nasleduje.

17.1.1.1. pojiéténi odpovédnosti za $kody zplsobené &innosti Zhotovitele na provadéném
a ukonéeném dile nebo vzniklé Objednateli z poruéeni povinnosti Zhotovitele
podle této smlouvy, pfiéemZ sjednané pojistné pinéni musi byt dostatecné k tomu,
aby mohlo byt dilo v pfipadé poSkozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pFicemz
pojistné plnéni musi kryt i pFipadny kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici
pO_]IStka bude udrzovdna v platnosti od data zahajeni provadéni dila az do uplynuti
zarucni doby.

17.1.1.2. pojisténi odpovednostl za Skody z provozu organizace s ohledem na pOJlstovaC|
podminky pojistovny, véetné Urazového pojisténi zaméstnancd; odpovidajici
pojistka bude udrzovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila az do uplynuti
jednoho roku od data pFedani dila, které bude uvedeno v piedévacim protokolu,

17.1.1.3. pojisténi odpovédnosti z provozu motorovych vozidel vSech vozidel, kterd
budou uZivéna v souvislosti s dilem.

Pokud se tyce poddodavatell Zhotovitele, je jejich povinnost splnéna, pokud uzavrou
podobnou smlouvu v rozsahu pfiméreném jejich pinéni.

17.2. $KODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzaviit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za Skodu
zplisobenou na Zivotd, zdravi a majetku tietich osob, vietné majetku ObJednatele, ¢innosti
provadénou v souvislosti s provadénim dila a bude zahrnovat téz pojisténi zplsobené kradezi,
povodni, vichfici a jinymi neptedvidanymi vlivy.

17.3. Zhotovitel predlozi ObJednatell doklady o pojisténi pfed zahajenim dila a na vyzadani Objednatele
nebo TDS i kdykoliv v priib&hu provéadéni dila.

17.4. NAHRADA SKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovédnost za pFipadné $kody zplisobené vadnym provedenim dila
po dobu 5-let od data pfedani posledni ¢asti dila.
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Clanek XIII. Zavéreéna ustanoveni |

18.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné& uvedeno jinak, predklédd Zhotovitel TDS a Objednateli
veskeré pisemné dokumenty vZdy ve dvou vyhotovenich, kterd budou slouit pro vnitini potfeby
TDS a Objednatele.

18.2. Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno oznamit druhé
smluvni strané pisemné. U&innost ma takovato zmé&na dnem dorudeni.

18.3. Zhotovitel neni opravnén pfevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele své prava a
zavazky, vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

18.4. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznatenymi jako dodatek s pofadovym ¢islem
ke smlouvé o dilo a potvrzenymi ob&ma smluvnimi stranami.

18.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichZ 2 obdrzi Objednatel a 1 Zhotovitel.

18.6. Tato smlouva nabyvé Ucinnosti okamZikem, kdy vyjad¥eni souhlasu s obsahem navrhu této
smlouvy dojde navrhovateli,

18.7. Nedilnou soudasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
pfiloha &islo I - Technicka specifikace LED svitidel
pfiloha ¢islo II - PoloZkovy rozpodet

18.8. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, Fidi se véechno mezi smiuvnimi stranami ustanovenimi
obCanského zékoniku a jinymi obecné& zavaznymi piedpisy.
18.9. Veskeré pFipadné dodatky, vedlej$i ujednani anebo pfilohy vyzadujf pisemnou formu.

18.10. Smluvni strany shodné a vyslovn& prohladuji, e doglo k dohod& o celém obsahu této smlouvy a
Ze je jim obsah této smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je
projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile. Na dfikaz souhlasu ptipojuji opravnéni zastupci
smluvnich stran své viastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

18.11. Tato smlouva byla schvélena .....vein, obce Skfipov dne ... . ushesenim

Ve Skiipové dne

za Objednatele

za Zhotovitele

Ing. Radim Cech
starosta obce

PRILOHY
PFfloha €. 1 - Technické specifikace svitidel
Pfiloha ¢&. 2 - Polozkovy rozpodet
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