Oj.: 51/56/2014

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

mezi:

Objednatelem: **Obec Smilovice**
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
Statutární zástupce: Bc. Miroslav Nogol - starosta
- ve věcech technických: Bc. Petr Riedel - zastupitel
IČO: 00576905
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1680989389/0800
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitelem: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim III
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil – jednatelé společnosti
Odpovědný zástupce: Mgr. Pavel Vančura
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové, C 1036
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
IBAN: CZ34 0300 0000 0002 7219 9033
(dále jen zhotovitel)

I.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci **„Projektová dokumentace pro rekonstrukci vodovodu obce Smilovice“** pro územní, stavební řízení a realizační dokumentaci pro provedení stavby (DÚR, DSP a RDS) s použitím i pro dotační tituly, včetně rozpočtů po objektech a vyřízení územního souhlasu i stavebního povolení, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor. Výchozím podkladem bude Technicko - ekonomické studie a studie proveditelnosti (VODEKO, 2015) a Hydrogeologické posouzení vodního zdroje (K-GEO, 2015).

Moravskoslezský kraj

Předmětem zpracování PD je rekonstrukce prameniště vody a vodojemu, optimalizace (posílení) vodovodních řádů a jejich rozšíření, HG posouzení pramenišť v Goduli a nové prameniště, geodet. práce, šetření terénu, včetně použití metody monitoringu zdrojů a další práce spojené s předmětem plnění zakázky. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou 503/2006 Sb., v platném znění, vyhlášku č. 499/2006 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 146/2008 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 169/2016 Sb. a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby (ÚR) a stavebního povolení (SP) – tj. projednání stavby s vlastníky dotčených pozemků, zajištění podpisů návrhů smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, zajištění vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších dokladů potřebných pro vydání ÚR a SP. Součástí plnění je podání žádosti o vydání ÚR a SP, účast na všech jednáních svolaných stavebním úřadem před vydáním rozhodnutí a kontrolních dnech v době realizace díla, kdy je plánováno dokončení stavby včetně kolaudace k 4Q r. 2020.

Projektová dokumentace bude obsahovat a bude mít mimo jiné i tyto náležitosti:

- Řešení inženýrských sítí a jejich přemístění
- Vyřízení územního souhlasu a stavebního povolení
- Projektová dokumentace bude projednána s orgány státní správy, správci a majiteli inženýrských sítí a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmět stavby týká, včetně písemného doložení jejich vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do projektové dokumentace. Jednotlivé vyjádření budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
- Záměr bude projednán s vlastníky sousedních nemovitostí, vč. zápisu o projednání a sepsání souhlasu s realizací stavby - odstraněním stavby.
- Součástí projektové dokumentace bude seznam odpadů, které budou vznikat při odstranění stavby, včetně jejich zakategorizování.
- Projektová dokumentace bude navržena v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.
- Součástí projektové dokumentace bude položkový rozpočet stavby a slepý rozpočet včetně výkazu výměr, dle jednotlivých objektů (provedení rozpisek a textů bez identifikace zpracovatele dokumentace k výběru zhotovitele díla), zpracování podle zákona č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb.).
- Zpracování časového harmonogramu stavby.

2. Rozpracovaná projektová dokumentace bude konzultována na minimálně třech poradách s objednatelem.
3. Projektová dokumentace bude členěna dle řešených objektů a prováděné práce budou rozděleny do etap:
   - I. etapa - končí vydáním územního rozhodnutí s nabytím právní moci,
   - II. etapa - vydání stavebního povolení s nabytím právní moci,
   - III. dokončení RDS.
4. Dokumentace pro jednotlivé stupně PD bude objednateli předána:
   - v 6 vyhotoveních v tištěné podobě
   - 2 x na CD – ve formátu *.doc popř. *.pdf – zprávy, *.dwg – výkresy, *.xls – rozpočty

   O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
   a) označení díla
   b) označení objednatele a zhotovitel díla
   c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, nebo jeho části
e) prohlášení objednatele, že dílo, nebo jeho část přejímá
f) datum a místo sepsání zápisu
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
h) seznam převzaté dokumentace

5. Zhotovitel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude předmětem autorského práva a po jeho zaplacení objednatelem se stane výlučným vlastnictvím objednatele, k využití bez jakéhokoliv omezení.
6. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné, a o kterých uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Změny budou upraveny dodatkem ke smlouvě.

II.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést práci ve sjednané době:
   Předpokládaný termín zahájení prací: **1.1.2017**
   termín ukončení prací:
   1. Rekonstrukce stávajícího prameniště a vodojemu – 31.8.2017
   2. Posílení řadu a optimalizace náhradního zdroje SmVaK – 31.12.2017
   3. Nové prameniště Godula – 31.3.2018
   4. Nové řady – 31.12.2017

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést práci jejím řádným ukončením a předáním objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.
3. Objednatel splní svůj závazek převzít práci podepsáním zápisu o předání a převzetí.
4. Objednatel není povinen práci převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky.
5. Nastanou-li skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, jsou smluvní strany povinny toto bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou stran.

III.
Dohoda o ceně

1. Cena prací je stanovena na základě dohody obou smluvních stran v celkové výši:

Objekt: 1. Rekonstrukce stávajícího prameniště a vodojemu

I. etapa	bez DPH 46.270,- Kč	s DPH 55.987,- Kč
II. etapa	bez DPH 93.425,- Kč	s DPH 113.045,- Kč
III. etapa	bez DPH 64.953,- Kč	s DPH 78.594,- Kč
Autorský dozor	bez DPH 17.795,- Kč	s DPH 21.529,- Kč

Objekt: 2. Posílení řadu a optimalizace náhradního zdroje SmVaK

I. etapa	bez DPH 26.693,- Kč	s DPH 32.299,- Kč
II. etapa	bez DPH 35.590,- Kč	s DPH 43.064,- Kč
III. etapa	bez DPH 22.244,- Kč	s DPH 26.916,- Kč
Autorský dozor	bez DPH 8.898,- Kč	s DPH 10.767,- Kč

Objekt: 3. Nové prameniště Godula		
I. etapa	bez DPH 48.937,- Kč	s DPH 59.214,- Kč
II. etapa	bez DPH 82.748,- Kč	s DPH 100.126,- Kč
III. etapa	bez DPH 45.378,- Kč	s DPH 54.908,- Kč
Autorský dozor	bez DPH 6.228,- Kč	s DPH 7.536,- Kč
Objekt: 4. Nové řady		
I. etapa	bez DPH 17.795,- Kč	s DPH 21.532,- Kč
II. etapa	bez DPH 28.472,- Kč	s DPH 34.452,- Kč
III. etapa	bez DPH 13.346,- Kč	s DPH 16.149,- Kč
Autorský dozor	bez DPH 6.228,- Kč	s DPH 7.536,- Kč
Celkem cena díla	**bez DPH 565.000,- Kč**	**s DPH 683.650,- Kč**
DPH (21 %) 118.650,- Kč		

Cena za celé provedené a předané dílo je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena smluvní, maximální a pevná.
Zhotovitel je plátcem DPH. Smluvní cena je uvedena bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty, která bude fakturována ve výši a sazbě dle obecně závazných předpisů platných v okamžiku zdanitelného plnění.

2. Zařazení dle číselníku CVP **71** Architektonické a inženýrské služby, technické zkoušky a analýzy.

IV.
Platební podmínky

1. Předmět plnění bude uhrazen po realizaci jednotlivých etap bezhotovostně převodním příkazem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.
2. Úhrada prací bude prováděna v české měně.
3. Zhotovitel nepožaduje pro realizaci díla zálohy, objednatel zálohy na realizaci díla neposkytuje.
4. Zhotovitel se zavazuje uvádět na daňových dokladech kontaktní údaje zadavatele, daňové doklady budou vyhotoven ve dvou vyhotoveních s rozpisem provedených prací. Součástí daňového dokladu bude protokol o předání dokončeného díla podepsaný oběma smluvními stranami.
5. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem do 5 - tého pracovního dne po uskutečněném daňovém plnění, musí obsahovat tyto údaje:
   - označení a číslo daňového dokladu,
   - plný název, sídlo, IČ a DIČ objednatele i zhotovitele,
   - den vystavení, odeslání a splatnosti,
   - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
   - název peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
   - fakturovanou částku,
   - náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
6. Splatnost daňových dokladů se sjednává na dobu 30 dnů od jejich vystavení. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody atd.). Dodržením splatnosti daňového dokladu je den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve lhůtě splatnosti.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením.
8. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
9. V případě opožděné platby má zhotovitel právo účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši stanovené aktuálně platnými právními předpisy občanského práva.
10. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla.
11. Objednatel se zavazuje vykonané dílo bez závad převzít a zaplatit smluvní cenu, dle této smlouvy.

V. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo po specifikovaném termínu uvedeném v článku II. bod č. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v článku III. bod č. 1 za každý den prodlení.
   V případě neovlivnitelných událostí ze strany zhotovitele, které budou bránit nebo znemožní plnění termínu objednávky a budou včas oznámeny objednateli, nebude smluvní pokuta uplatňována.
2. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění náhrady škody ze strany objednatele.
3. Pohledávku vzniklou z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit jinému subjektu vždy jen s písemným souhlasem objednatele. Postoupení pohledávky bez tohoto předchozího písemného souhlasu je neplatné. V případě zastavení pohledávky vzniklé z této smlouvy zhotovitelem třetí osobě, má objednatel právo požadovat od zhotovitele smluvní pokutu, a to až ve výši 10 % z nominální výše zastavené pohledávky, která se nezapočítává do náhrady škody vzniklé porušením tohoto závazku.
4. Započtení vzájemných pohledávek je možno výlučně na základě písemné dohody smluvních stran.

VI. Záruka

Záruka za dílo se sjednává na 60 měsíců.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být měněna po vzájemné dohodě smluvních stran pouze na základě písemných dodatků.
2. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, Obchodním zákoníkem.
3. Zhotovitel i objednatel se zavazují zachovat obchodní tajemství a neposkytovat žádné informace neoprávněným osobám.
4. Smluvní strany se dohodly, že v rámci zabránění jakémukoli jednání, jež by bylo v rozporu s dobrými mravy, nebudou požadovat ani nabízet jakékoli výhody, odměny, dary, projevy pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance nebo člena statutárního orgánu, fyzické nebo právnické osoby v soukromém nebo veřejném sektoru (včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za resp. pracuje pro fyzickou nebo právnickou osobu v soukromém nebo veřejném sektoru) za účelem obdržení, ponechání nebo ovlivnění obchodu nebo zajištění jakékoli jiné výhody při procesu zadávacího řízení zakázek nebo uzavření a realizace tohoto kontraktu. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu, pokud shledá, že zhotovitel se při realizaci této smlouvy přímo nebo

prostřednictvím svého zástupce dopustil jednání v rozporu s dobrými mravy a nepřijal včas uspokojivé opatření k nápravě. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu, pokud shledá, že zhotovitel, jeho ovládající nebo jím ovládaná osoba při realizaci věděl nebo při postupování s odbornou péčí měl vědět o jednání třetí osoby, které bylo v rozporu s dobrými mravy nebo o jejím podvodném jednání, přičemž tato třetí osoba má nebo měla vztah k zhotoviteli, její činnost se týká objednatele a o této věci objednatele neinformovala, případně neposkytla objednateli maximální možnou součinnost při šetření zjištěného korupčního či podvodného jednání.

5. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, vykonávají ji nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda uložením pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.
7. Každá ze smluvních stran si hradí poplatky své banky, případně svých korespondenčních bank.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po dvou vyhotoveních této smlouvy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jež ji podepisují nadůkaz souhlasu s jejím obsahem, jakož i na důkaz toho, že je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle.
10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.
11. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
12. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
13. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy, je informovaný, že na plnění smlouvy se vztuje dotace Moravskoslezského kraje, a tato smlouva včetně případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.
14. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněních pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Smilovice na 31. zasedání, usnesením č. 5/31/2016 ze dne 19.12.2016.

Smluvní strany s tímto zněním smlouvy souhlasí a potvrzují je svými podpisy.

Ve Smilovicích dne: 12 -01- 2017

Za objednatele :
Obec Smilovice

.....
Bc. Miroslav Nogol
starosta

V Chrudimi dne: 12.1.2017

Za zhotovitele :
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Pšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5, fax: 469 682 310
IČ: 450 53 695, DIČ: CZ 450 53 695

.....
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti

Moravskoslezský kraj

Přílohy:
- Harmonogram prací

Moravskoslezský kraj

EKOMONITOR

Dne 12.1.2017, v Chrudimi
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim

Projektová dokumentace pro rekonstrukci vodovodu obce Smilovice

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

část předmětu díla v podrobné specifikaci dle zadávací dokumentace	délka trvání	termín realizace
1. Rekonstrukce stávajícího prameniště a vodojemu	8 měsíců	1.1.2017 - 31.8.2017
2. Posílení řadu a optimalizace náhradního zdroje SmVaK	12 měsíců	1.1.2017 - 31.12.2017
3. Nové prameniště Godula	15 měsíců	1.1.2017 - 31.3.2018
4. Nové řady	12 měsíců	1.1.2017 - 31.12.2017

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

.....

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil - jednatelé společnosti
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.