Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**vnější omítka**		
Druh stavby:	vnější omítka s oken.a fas. římsami		
Lokalita:	Střevač		
Začátek výstavby:	1.6.2014		
JKSO:			
Objednatel:	obec Střevač	*IČ/DIČ:*	
Projektant:		*IČ/DIČ:*	
Zhotovitel:	L-M stavební práce	*IČ/DIČ:*	45529523/CZ7205243188
Konec výstavby:	01.10.2014	*Položek:*	13
Zpracoval:	Měšťan	*Datum:*	04.04.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	164 161,77	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	445 994,07	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		12 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		105 746,00			0,00			
Přesun hmot a suti		8 644,65			0,00			
ZRN Celkem		724 546,49	**DN Celkem**		0,00	**NUS Celkem**		12 000,00
			DN Celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		
			ON Celkem		0,00	**ON celkem z obj.**		0,00

Základ 0%	0,00	**Základ 15%**	0,00	**Základ 21%**	736 546,49	**Celkem bez DPH**	736 546,49
		DPH 15%	0,00	**DPH 21%**	154 674,76	**Celk. včet. DPH**	891 221,25

Projektant:	*Objednatel:*	*Zhotovitel:*
Datum, razítko a podpis	*Datum, razítko a podpis*	*Datum, razítko a podpis*

© Verlag Dashöfer, s.r.o.