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Clanek 1. Pfedmét smlouvy (DILO)
1.1. Pfedmétem plnéni Zhotovitele je komplexni zhotoveni dila:
~Porizeni decentralni vzduchotechniky do Z.S Svétice 1. stupen,
U HrFisté 151, Svétice*

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci s nazvem ,Instalace systému vétrani s rekuperaci, Zakladni $kola
U hfisté 151, 251 01 Svétice” vetné rozpottu s vykazem vymér, zpracované Ing. Zuzanou Voldfichovou.

Déle bude pro tidely této smlouvy v tomto €lanku specifikovany pfedmét dila oznafovan jako dilo.
1.2. Predmét dila dale tvofi:

1.2.1. zajisténi skladek a deponii, pfedloZeni dokladii o nakladani s odpady dle zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych daldich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist,

1.2.2. fotodokumentaci postupu praci v digitalni formé,

1.2.3. uvedeni viech dotéenych pozemkd, objekti a zafizeni do pivodniho stavu, coZ bude doloZeno pisemnym
prohlagenim vlastniki, Ze je pfebiraji bez zavad zpét do svého uZivani nebo protokolarnim pfedanim dotéenych
pozemkii jejich spraveiim,

1.2.4. zaji§téni dopravniho znadeni véetné vydani rozhodnuti o uzavéfe a ptikazu k dofasnému dopravnimu znaceni
(tyka-li se daného pracovisté),

1.2.5. zajisténi bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci,

1.2.6. doloZeni nezbytnych dokladii poZadovanych k pfedani a pfevzeti dila, zejména:

e  dokladii uvedenych pod vyse uvedenymi body,

®  z4pish o provéfeni praci zakrytych v priibéhu realizace dila,

e  atestli materialti pouZitych k realizaci dila,

e  pisemné rekapitulace viech méné a vicepraci, zmén oproti schvalené projektové dokumentaci pfedem
odsouhlasené TDS,

e  zapish o vyzkoudeni instalovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach dle CSN
(pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu),

e  zajisténi atesth a dokladti o poZadovanych vlastnostech vyrobki (i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaseni
o shodé),

e  dokladi stanovenych dal$imi platnymi pravnimi normami.

1.2.7. jiné, vySe nespecifikované ¢innosti, nutné k provedeni pfedmétu dila dle smlouvy a jejich nedilnych sou&asti dle
¢. 1.3 smlouvy.

1.3. VSechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
» PROJEKTU - projektové dokumentace;
> Polozkového ROZPOCTU - soupisu praci, dodavek a sluzeb, zpracovaného projektantem jako soudast
PROJEKTU, ocenéného Zhotovitelem;
» nabidky Zhotqv1te1e ze dne 5.9.2018 pfedloZené Objednateli Zhotovitelem jako t¢astnikem zadavaciho fizen{
(dale jen NABIDKA);
» zadavaci dokumentace, kterd byla podkladem pro zpracovani NABIDKY (déle jen zadavaci dokumentace).

Uvedeny PROJEKT, zhotovitelem ocenény vykaz vymér, zadavaci dokumentace a nabidka jsou nedilnou souéasti této
smlouvy, pfiemZ pfedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn viech praci,
dodavek a souvisejicich sluZeb, jak je vymezuje vySe uvedeny PROJEKT véetné veSkerych praci a dodavek nezbytnych
pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vie, co je uvedeno v flancich 1.1. aZ 1.3. tvofi pfedmét dila podle této smlouvy.

PROJEKT maé jiz Zhotovitel k dispozici v elektronické podobé jakoZto souéasti zaddvacich podminek k vybérovému
fizeni. Nejpozdéji podpisem této smlouvy Zhotovitel obdrzi 1x tisténou podobu Projektu.

1.4. Za spravnost a uplnost pfedané pfislusné dokumentace odpovida Objednatel.
1.5. Zhotovitel jako odborné zptisobila osoba nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné ¢asti dila fadné prekontroluje
technickou &ast pfedané dekumentace a bez zbytetného odkladu upozorni Objednatele na zjisténé zjevné vady a
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nedostatky. Pfipadny soupis zjiténych vad a nedostatkii pfedané dokumentace véetné navrhi na jejich odstranéni a
dopadem na pfedmét ¢ cenu dila Zhotovitel pfeda Objednateli.

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi standardy, které
jsou soucasti PROJEKTU.

1.7. Objednatel se zavazuje k pievzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé uvedenych.

1.8. Vile smluvnich stran je vyjadfena v déle uvedenych dokumentech a podkladech:

> vlastni text této smlouvy o dilo;

» zhotovitelem OCENENY ROZPOCET;
> PROJEKT;

> zadavaci dokumentace;

» NABIDKA;

1.9. ZMENY DfLA
1.9.1. Zmény dila je moZné vyzadovat za dodrZeni této podminky:
> pokud zmény neméni celkovou podstatu vefejné zakazky a jsou v souladu v souladu dokumentem
Ministerstva Zivotniho prostfedi ,Pokyny pro zadavani vefejnych zakazek OPZP 2014-2020”.
Smluvni strany se zavazuji v tomto p¥ipadé postupovat v souladu s touto smlouvou.

1.9.2. Z4dné zmény dila podle odstavee 1.9.1. nebudou zapoéaty ani provadény bez pfedchoziho uzavieni pisemného
dodatku k této smlouvé.

Clanek 2. Dohodnuta doba plnéni (terminy)
2.1. Doba plnéni

2.1.1. Pfedpokladané datum zahdjeni plnéni dila: ZAFi 2018

2.1.2. Pfedpokladané datum ukonéeni plnéni dila: 31.12.2018

2.1.3.V posledni den plnéni dojde k ukonceni a pfedani dila sepsanim piedavaciho protokolu, ktery bude podepsan
obéma stranami (zhotovitelem objednali bez vad a nedodélkii branicich v uZivani). Zhotovitel vyzve objednatele
k pfedani dila 5 kalendafnich dni pfedem.

2.14. Realizace dila je zavisla na pfidéleni dotace z Operaéniho programu Zivotniho prostfedi. Objednatel si jako
investor v zavislosti na pfidéleni dotace vyhrazuje pravo odstoupit od plnéni smlouvy nebo zménit terminy
zahajeni a dokondeni dila.

2.2. HARMONOGRAM PLNENI

2.2.1. Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim terminti plnéni dle élankt 2.1.1. — 2.1.2. této smlouvy je uveden
v pfiloze &. II. - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, ktera tvoii nedilnou souast této smlouvy.
Harmonogram plnéni sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 3 uzlovych bodii dle pozadavkii Objednatele.
Objednatel mé pravo poZadovat Gipravu Harmonogramu praci, tak aby bylo zaji§téno fadné ukondeni a pfedéani
dila. ' :

2.2.2. Dospgje-li v priibéhu provadéni dila Objednatel nebo povéfeny technik — jako technicky dozor
stavebnika (dale jen TDS) k zavéru, Ze skutetny postup praci a dodavek neodpovida schvalenému
harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby piedloZil zménény Harmonogram praci a dodavek zajistujici splnéni
dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS doloZit popis technologickych postupti a
technickych metod, kterych hodld uZit pfi provadéni dila, a to vidy pfed zahajenim praci. Na vyzvu TDS je
Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé a podrobnostech, kterou si TDS nebo
Objednatel vyslovné vyZada, a to bez vlivu na zménu ceny dila.

Clanek 3. Misto plnéni.

Mistem plnéni dila jsou Projektem vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.
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Clanek 4. Cena dila

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢ldnku 1. této smlouvy, se stanovi v souladu s ustanovenim § 2620 odst. 1
zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, jako cena pevné (cena nejvyse piipustna a zdvazna po celou dobu provadéni dila) ve

vysi:

4.1.
4.2,

Nabidkova cena dila bez DPH 977 149,38 K¢
DPH 21 % + 205201,37 K¢

4.3. Nabidkové cena dila véetné DPH 1182350,75 K¢

44,

4.5.

5.1.

5.2.
5.3.

V pfedchozich odstavcich toho ¢ldnku uvedena cena dila se sjednavé jako cena pevna a platnd po celou dobu
provadéni dila aZ do jeho dokondeni a ptedani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetn& dopadit
zmén cenové Grovné a? do skute¢ného data pfedani tohoto dila a kterd neptevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele,
s niZ se uchazel o tuto vefejnou zakézku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré
naklady spojené s Gplnym a kvalitnim provedenim a dokondenim dila véetnd veskerych rizik a vlivii (vdetnd
inflacnich) béhem provadéni dila, véetné (nikoliv viak pouze) nakladl na zafizeni pracoviété a jeho provoz, odvozu a
likvidace odpadti, poplatkii za skladky, ndkladti na uzavirky komunikaci a povoleni vefejného uzivani komunikaci,
nakladi na pouZivéni strojii, sluZeb, stfeZeni pracovisté, tklidu pracovisté a pfilehlych ploch, dopravniho znaden,
néakladii na zhotovovani, vyrobu, obstaravani, pfepravu zafizeni, materidlt a dodavek, veskerych spravnich poplatki,
nakladi na schvalovaci ¥izeni, pfevod prav, pojidténi, dani, cel, spravnich poplatkd, poplatkt za zébor vefejnych
ploch, provadéni pfedepsanych zkougek, zabezpeceni prohladeni o shodg, certifikatl a atestit viech materiald a prvki,
naklady na acast Zhotovitele pii kolaudaénim fizeni véetn& nékladii na odstran&ni pfipadnych kolaudaénich zavad a
jakychkoliv dalsich vydaji spojenych s realizaci dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miiZe byt zménéna pouze v téchto piipadech:

- pokud v pritbé¢hu provadéni dila dojde ke zmé&nam sazeb dané z pfidané hodnoty.

- pii zméné rozsahu dila dle ¢lanku 1.9.

Clanek 5. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zilohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za
prace a doddvky provedené v uplynulém kalenddfnim mésici. P¥ilohou faktury — dafiového dokladu - je soupis
skuteéné& provedenych praci v uplynulém kalendafnim mésici vystaveny Zhotovitelem a potvrzeny TDS. Zhotovitel je
povinen pfedat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. pracovniho dne nasledujiciho kalenda¥niho mésice. TDS
piipoji své stanovisko k soupisu provedenych praci a dodévek a vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich
dnti od jeho obdrZeni. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pieda
Zhotovitel TDS vZdy ve dvou vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné pro poteby Objednatele.

Datum zdanitelného plnéni je posledni kalend4fni den v mésici.
KaZda faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalng tyto naleZitosti:
e  Nazev projektu
®  Registraéni ¢islo projektu
o ({islo smlouvy,
e (islo faktury,
* denvystaveni a den splatnosti faktury, datum uskuteénéni zdanitelného plnén,
e  nazev, sidlo, ICO, DIC Objednatele a Zhotovitele,
e oznaceni banky a &islo étu Zhotovitele,
e  oznadeni dila,
e identifikaci Zhotovitele podle OR,
e  pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu mésice, na ktery je vystavena faktura Zhotovitele,

* soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkladat TDS ke kontrole pfed vystavenim faktury,
bude pfedlozen TDS v ti§téné podobé. Castky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna
mista a ¢iselné musi s pfesnosti na 2 desetinna mista korespondovat s rozpodtem z nabidky Zhotovitele,
ktery je soucasti pfilohy & 1 této smlouvy,

e jednotkova cena bez DPH, zdklad DPH, sazba DPH, cena vietné DPH,

e  razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele.
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Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neuplné tdaje a naleZitosti uvedené v €lancich 5.1. aZ 5.3. této smlouvy, je
Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury pfedloZi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v élanku 5.5. této smlouvy. Rovné? tak, zjisti-li Objednatel pted dhradou faktury u
provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku
odpovédnosti Zhotovitele za vadu pfedlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v élanku 5.6.
této smlouvy.

5.5. Splatnost faktur, které budou soucasné datiovym dokladem, &ni 30 kalend4fnich dnit ode dne jejich dorudeni

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

Objednateli.

Clanek 6. Pracovisté
PREVZETI PRACOVISTE

Pracovistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel pfeda Zhotoviteli pracoviité k datu zahajeni plnéni
dila dle ¢€l. 2.1.1. O ptedani pracoviété bude pofizen protokol o pfedéni a pfevzeti pracovité podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Soucasti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis
organizacnich poZadavki Objednatele.

ODPOVEDNOST ZA SKODY

6.2.1. Ode dne pfevzeti pracovisté nese Zhotovitel nebezpeéi vSech §kod na provadéném dile aZ do doby jeho predani
Objednateli.

6.2.2. Zhotovitel je povinen mit a udrZovat po celou dobu platnosti smlouvy pojisténi odpovédnosti zhotovitele proti
$kodam zpisobenym jeho ¢innosti véetné moZnych Skod zplisobenych pracovniky zhotovitele. Pojisténi musi
byt sjednéno u spolecnosti, ktera je autorizovanou pojistovnou v CR. Vyse pojisténi odpovédnosti zhotovitele za
skodu je stanovena na minimélné ve vy3i nabidkové ceny uastnika v&etn&é DPH. Doklady o pojisténi je
zhotovitel povinen pfedloZit objednateli pfi podpisu smlouvy o dilo. NepfedloZeni dokladii o pojidténi
Objednateli bude povazovano za podstatné porudeni této smlouvy o dilo, které opraviiuje Objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

PRACOVISTE

Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

6.3.1. spravnost umisténi tirovni, rozméri a zaméteni viech &asti dila;

6.3.2. zabezpedeni viech piistrojli, nastrojii, praci a dodavek nezbytnych k zajistén{ ¢éinnosti v této smlouvé uvedenych.
Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, irovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv casti
dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné odstranit takové nedostatky na vlastni niklad, a to zpfisobem stanovenym
TDS.

UKLID PRACOVISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat misto realizace i dilo v &stoté a pofadku, bez hromadéni odpadii'a zbytki materialu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny tuklid, odstrafiovat viechny pfebyteéné prekazky,
manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby nepfekaZely pfi provadéni praci a
dodavek a odstrafiovat pravidelné odpad a docasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pfi
nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zdkona & 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné
nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpist a jeho provadécimi piedpisy. Zhotovitel je povinen ptedavat
TDS doklady o zajisténi likvidace vzniklych odpadii v souladu s posledné citovanym zékonem.

VYKLIZENI PRACOVISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 kalendéfnich dni po pfedani dila, pfipadné odstranéni vad a nedodélkt dle
Zapisu, misto pInéni dila zcela vyklidit.

Clanek 7. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit Gplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je G&inné fidit a dohliZet na né tak, aby zajistil, Ze dilo
bude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s mistem plnéni, a Ze je mu zndm rozsah praci dany projektovou dokumentaci,

vykazem vymér a cenovou nabidkou.
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Ptipustné jsou jen ty viceprace (dodateéné stavebni prace, dodavky a sluZby), které neméni celkovou podstatu vefejné

zakézky a jsou v souladu dokumentem ..Pokyny pro zaddvéni vefejnych zakézek v OPZP 2014-2020%. Zhotovitel je
povinen pfed tim uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zakona ¢. 89/2012, ob&ansky zdkonik, tj. Ze pokud pfi realizaci
dila bez zbyte¢ného odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynti k provedeni dila, nebo zjisti-
li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky a nesplni viaéi objednateli svou zakonnou oznamovaci povinnost, pak
objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli provedené viceprace z titulu bezdtivodného obohaceni.

7.4. Dojde-li pfi realizaci dila k vyskytu shora uvedenych vicepraci, zpracuje zhotovitel pfesny vykaz téchto praci a ocenéni

7.5

7.6.

77.

7.8.

7.9

7.10.

711:
7.12.

praci v cenach polozkového rozpoétu a ostatni dle obecné znamych sbornikti doporuéenych cen (napf. oznaéeni
sbornikii URS Praha, a. s, RTS, a. s, aj.) vztahujici se k obdobi realizace. V p¥ipads, Ze je cena v poloZzkovém rozpoétu
vy$5i neZ cena ve sbornicich, oceni Zhotovitel pfisludnou vicepraci doporuéenou cenou dle vybraného sborniku.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila a za to, Ze pravidla, regulace a pracovni
metody & postupy pozadované piislusSnymi pfedpisy budou dodrZzovany. Zhotovitel je pro tento el povinen
zejména:

7.5.1. povétit vykonem dozoru nad provedenim dila (dale dozor Zhotovitele) osobu splriujici potfebnou kvalifikaci,

7.5.2. ucinit veskerd nezbytnd opatfeni k ochrané osob uZivajicich pfedmétmé budovy a prostory a viech osob
opravnénych k pohybu na pracovisti, k ochrané pracovi$té samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je
rovnéZz povinen udrZovat pracovidté i nedokonéené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeé hrozici viem
obdantim a osobam pohybujicim se na pracoviti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

7.5.3. zabezpecit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dob& a na
mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, pfisluinymi pfedpisy nebo pfisluinym
opravnénym organem vefejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani vefejného pofadku,

7.5.4. udinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotntho prostiedi, a to jak pfimo na pracoviéti, tak i mimo né v
rozsahu, ktery G¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obanti a majetku imisemi, hlukem
nebo jinym zplsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, adrzbu a odstranéni docasného konstrukéniho & jiného

docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich metod poZadovanych pfi jejich pouZiti. Zhotovitel zajisti pro

vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby kvalifikované & autorizované v pfislusnych oborech.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potieby ¢ pozadavkii Objednatele pritbézné aktualizovat harmonogram provadéni

dila, ktery je dle bodu 2.2 p¥ilohou Smlouvy, a bude srovnavat postup praci s tidaji o zakladnich etapach postupu praci

na dile tak, aby zarucoval dodrZeni veskerych termint dila. Zhotovitel bude sledovat pritbéh a postup provadéni dila
ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislu$nymi ustanovenimi
této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli poZzadovanych tipravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich ¢lankt se Zhotovitel zavazuje pro viechny

faze provadéni dila zajistit dostateény podet pracovnik tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedeni kontroly praci, pouZitych materidlii a vyrobkd, které

v dal$im pracovnim postupu budou zakryty. Vyzva musi byt Objednateli doruéena pisemné, nejméné 3 pracovni dny

pfedem. Zhotovitel miize zakryvaci prace provést aZ po pfedchozi kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento zavazek

nesplni, je povinen umoZznit Objednateli, resp. TDS, dodate¢nou kontrolu na vlastni naklady Zhotovitele.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

7.10.1. Vybrané cinnosti pfi provadéni dila je zhotovitel povinen vykonavat osobami, které jsou k tomu opravnény a
splfiuji potfebnou kvalifikaci. VyZaduje-li to rozsah ¢innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatedny podet
zplsobilych spolupracovnikli. Viechny tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni
dobg, po celou dobu provadéni dila.

7.10.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS pfijatelny a nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén,
pokud se tak nestane ze zavaznych divodt, aviak vidy po pfedchozi vzajemné dohodé Zhotovitele s TDS.

7.10.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji budou
predany TDS, budou platit stejné, jako by byly pfedany Objednatelem p¥imo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDI
budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a zne¢isténi bude neodkladné a priibéiné odstrafiovat z mista plnéni.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS a Objednatele
pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje prévo se k vysledkiim zkousek
vyjadfit a v piipadé pochybnosti o jejich pritkaznosti natidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodateéné zkousky
jdou k tizi Zhotovitele v pfipadé, Ze se prokaZe opravnénost pochybnosti Objednatele, v opaéném piipadé hradi
naklady na opakované zkousky Objednatel.
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Clanek 8. Prava a povinnosti Objednatele

8.1. Oprdvnéna osoba Objednatele uvedena v zdhlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznaden jako TDS) tuto osobu: m

8.2. Objednatel a TDS nebo jimi fAdné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila
pripravovany na jiném misté, neZ je misto plnéni, budou mit Objednatel a TDS nebo jimi fadné zmocnéné osoby
kdykoliv pfistup k témto ¢astem dila v kterékoliv fazi jejich realizace.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze osoba uvedena v ¢l. 8.1. smlouvy, ktera je povéfena vykonem funkce technického dozoru
Objednatele, nebude pro Zhotovitele u dila dle &l 1. této smlouvy soucasné provadét éinnost dodavatele a ani nebude
osobou s dodavatelem propojenou. V pifipadé, Ze dojde k porufeni povinnosti Zhotovitele dle pfedchozi véty, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K& To neplati, pokud technicky dozor
provadi sam zadavatel.

8.4. Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastmimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovanim, bude-li to pozadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zakonil, vyhladek ¢i nafizeni platnych v
misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS vdas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky,
kontrolu nebo schvéleni ptislusnymi organy & ufady a véas pisemné TDS vyrozumét o misté a ase jejich konani. TDS

v v

pribéiné kontroluje provadéni pradi a uplatiiovani postupii stanovenych v PROJEKTU.

8.5. Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, kterd byla urdena ke zvlastnim
zkougkam, kontroldm nebo schvaleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na pokyn TDS
povinen tuto ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoZnit ji podrobit uréenym zkouskam, kontrolam nebo
schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukonc¢it a na vlastni naklady navratit a uvést cast dila do
fadného stavu.

8.6. Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkoudek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato ¢ast
dila neodpovida smlouvé nebo PROJEKTU. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
naklady tuto ¢ast dila opravit a uhradit zaroven ndklady spojené s vykonanim zkousky. V opaéném piipadé uhradi
naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

8.7. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené lhhité
k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému porufeni smlouvy, je Objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

8.8. Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na pracovisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich
pfedpisti, zhotovitel je povinen dodrZovat v pribéhu vystavby jeho pokyny.

Clanek 9. Povinnosti Zhotovitele

9.1. Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS, autorského dozoru, pfipadné vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na pracovidti, pokud to stanovi jiny pravni pfedpis. Zhotovitel je povinen témto osobam
poskytnou soudinnost pii operativnich kontrolach dila.

9.2. Zhotovitel je povinen zajiStovat koordinaci a soucinnost poddodavatelit a dalSich Gdastnikit tak, aby nedoslo k
naruseni plynulého provadéni dila.

9.3. Zhotovitel je povinen provadét diislednou kontrolu nakupovanych materialii, hmot, surovin a dalsich véc potfebnych
pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyzZadovat od vyrobcli a dodavateli atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty,
zarucni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou pééi. Zavazuje se dodrZovat obecné zavazné
predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi podklady
Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfisludnych spravnich organi.

9.5. Zhotovitel je povinen na zakladé skuteénosti zjisténych v pribéhu plnéni smlouvy navrhovat a provadét opatfeni
sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi pfilohami, pro napliiovani pfedmétu smlouvy a
k ochrané Objednatele pfed 3kodami, ztratami a zbyteénymi vydaji, a poskytovat Objednateli veSkeré potfebné
podklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné kvalifikovanou osobou.
9.7. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi.

9.8. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni uzavieni smlouvy o dilo pfedlozit Objednateli seznam poddodavateli, véetné
jejich identifikaénich tdajii (Firma, sidlo, IC, DIC, statutirni orgin) a uvést druh stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, které budou takto providény, véetné vyse podilu uvedenych poddodavateli na pfedmétu dila.
Poddodavatelé, ktefi se nasledné zapoji do plnéni dila pozdéji, musi byt identifikovani, a to pfed zahajenim plnéni
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vefejné zakazky poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila tento seznam priibézné
aktualizovat a pfedloZit Objednateli kdykoliv na jeho vyZadani.

9.9. Zména poddodavatele je mozna se souhlasem Objednatele, pfidemz tento souhlas nesm{ Objednatel bez zdvazného
diivodu odepfit. Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni splnéni
kvalifikace, je mozna jen ve vyjimeénych piipadech se souhlasem Objednatele. Novy poddodavatel musi spliovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana ve vybérovém fizeni.

9.10. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvani smlouvy v ramci realizace dila aZ do jeho ukonéeni povinni
splfiovat viechny kvalifikaéni pfedpoklady bezprostfedné souvisejici s pfedmétem plnéni dila, které byly prokdzany
v pfedchozim vybérovém fizeni, na zakladé néhoZ byla se zhotovitelem, jakoZto vybranym uéastnikem vyb&rového
fizeni uzaviena pfislusnd smlouva na pfedmét plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen pfedloZit doklady
prokazujici splnéni vyse uvedenych kvalifika¢nich pfedpokladt do 15 kalendafnich dnii ode dne doruden{ pisemné
vyzvy ze strany Objednatele.

9.11. Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢ 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni,
osobou povinnou spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je dale povinen poskytnout na Zadost
Objednatele nebo zastupcti Evropské komise veskeré doklady tykajici se této zakadzky. Zaroven je Zhotovitel povinen
archivovat veskeré pisemné doklady tykajici se plnéni pfedmétu dila a poskytnout veskeré poZadované informace,
dokladovat svoji ¢innost, poskytovat veskerou dokumentaci vztahujici se k projektu a umoZnit vstup povéfenym
osobam do svych objektli a na pozemky k ovéfovani podminek plnéni pfedmétu dila.

9.12. Zhotovitel je povinen v prubéhu dila zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Bude trvale uloZena na pracovisti a bude v priibéhu realizace dila na vyZadani pfedloZena ke kontrole
TDS.

9.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace dila bude mit k dispozici potfebny poéet dostateénd odborné
kvalifikovanych pracovnikii. U pracovnich postupi a technologii, kde budou pouZivany specialni materialy nebo kde
jsou vyZadovany specidlni odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele
predkladat pfed zapofetim takovychto praci doklad o odborné zptisobilosti pracovnikii (kopii o zaskoleni pracovniki
u autorizované organizace).

9.14. Zhotovitel je odpovédny za dodrZovani pravnich pfedpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi p¥i préci.

Clanek 10. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek 11. Pfedani dila
11.1. Pfedani dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skuteéném stavu dokondeného dila, p¥ipadné jeho &asti
za Ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele ¢ jimi pisemné zmocnénych osob.

11.2. Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pievezme formou zépisu o pfedéni a pfevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 5 kalendafnich dnft pfedem ozndmi Objednateli a TDS, Ze dilo je pfipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s TDS
dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto zakladé TDS svola pfedavaci a pfejimaci fizeni.

11.3. Zhotovitel je povinen u pifejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich vegkeré nezbytné
doklady, zejména:

- doklady o zajiténi likvidace odpadit vzniklych pfi realizaci dila v souladu s platnym znénim zdkona o
nakladani s odpady a jeho provadécimi pfedpisy;
- fotodokumentaci postupu praci v digitalni formé;
- zApisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;
- zApisy a osvéddeni o zkouskach pouZitych zafizeni a materialiy;
- zépisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v prilbéhu praci;
- zérudni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;
- doklady o provedeni dal3ich zkousek, revizi, atesty, certifikdty, prohlageni o shodé pouZitych materialti a
vyrobkty;
- pfedpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zagkoleni obsluhy;
- doklady o individudlnim vyzkouSeni.
Predava-li se pouze ¢ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici se této &asti dila.
11.4. Objednatel nema pravo odmitnout ptevzetf dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojitosti s jinymi
nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zptisobem neomezuji.
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Clanek 12. Odpovédnost za vady
Dilo ma vady, jestliZe provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé.
Zaruéni doba &ini 36 mésicit ne celé dilo a podind béZet ode dne piedani a pfevzeti dila, resp. jeho posledni &sti. V této
dobé zodpovida Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvé.
Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Dale odpovid4 za vady, zjisténé Objednatelem po
pfedani, jestliZe tyto vady byly zptisobeny porugenim povinnosti Zhotovitele.
Zhotovitel neodpovidé za vady dila, jestliZe tyto vady byly zptsobeny pouZitim v&ci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péte nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na
né Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouZit trval. Zhotovitel rovné? neodpovida za vady zpiisobené
dodrZenim nevhodnych pokynti danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynit upozornil
a Objednatel na jejich dodrZovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemn& u Zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci budou vady popsany ¢i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v reklamaci uvést volbu svého
naroku z vad dila.

Clanek 13. Smluvni pokuty

Pfi prodleni Objednatele s thradou dluzné &astky je Zhotovitel opravnén Gétovat trok 0,02 % za kazdy den prodleni
z dluzné castky.

V piipadé prodlen{ Zhotovitele se spInénim jeho povinnosti piipravit, ukonit a p¥edat dilo dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny uvedené v &l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy kalend¥ni den
prodleni.

V piipadé prodleni zhotovitele del$im jak 7 dni s plnénim terminu Uzlového bodu Harmonogramu je zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny uvedené v &l. 43. této Smlouvy, a to ka?dy kalend4ini den
prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky & vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti dila v dohodnutém terminu,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kaZdy nedodélek & vadu, u nich? je v prodleni, a za kazdy den
prodleni.

Pokud Zhotovitel nevyklidi pracovi§té ve sjednaném terminu dle ustanoveni &lanku 6.5, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny uvedené v ¢&l. 4.3. této Smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu 1.000,- K& za kaZdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni, a za ka?dy den prodleni. Oznaéil-li Objednatel
opravnéné v reklamaci, Ze se jednd o vadu, ktera brani Fadnému uZivani dila, ptipadné hrozi nebezpedi Skody velkého
rozsahu — havirie, sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K& za kaZdou reklamovanou vadu, u
niZ je v prodleni, a za kaZdy den prodleni.

Je-li ujednana smluvni pokuta, nemé Zhotovitel pravo na nahradu skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se
smluvni pokuta vztahuje.

élének 14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy z divodu nepfidéleni finanénich prostfedkii z dota¢niho
programu a v pfipadé, Ze nastanou na strané Objednatele nepfedvidatelné okolnosti, v diisledku kterych nebude
Objednatel schopen poskytnout potfebné spolufinancovani projektu z vlastnich prosttedkii.

Pro pfipad odstoupeni ze strany Objednatele dle ustanoveni této smlouvy ma Zhotovitel pravo na tihradu pouze za
fadné provedené préce a prokazatelng vzniklé a zajisténé dodavky a sluzby.

Od této smlouvy mbZe Objednatel odstoupit z ditvodu podstatného poruseni této smlouvy Zhotovitelem. Pravni
ucinky odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o odstoupeni Zhotoviteli. Pro odstoupent plati
piisludna ustanoveni obéanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel mtiZe odstoupit od smlouvy v nasledujicich ptipadech:
*  nepfedloZeni platnych dokladii o pojisténi odpovédnosti za $kodu dle ustanoveni danku 6.2.2. této smlouvy;

1w

¢ vevztahu k Zhotoviteli bude zahéjeno insolvenéni f{zeni;

° zastaveni &i pferueni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile bez odtivodnéni na vice neZ 10 kalenda¥nich
dni;
° prodleni Zhotovitele se splnénim nékterého terminu uzlového bodu deldim ne¥ 14 kalendainich dnii, nebo

s terminem pfedani dila del3im neZ 10 kalendafnich dni;

Nézev projektu: ,Pofizeni decentrdini vzduchotechniky do Z$ Svétice I. stuperi, U HFisté 151, Svétice”
Projekt je spolufinancovén Evropskou unii — Fondem soudrZnosti v rémci Operacniho programu Zivotniho prostredi
Credunkln O - 17



EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operacni program Zivotni prostredi

° provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;
. porudeni ustanoveni ¢lanku 9.8. az 9.10. této smlouvy.

Clanek 15. Ochrana informaci

15.1. Objednatel ma v souladu se zakonem ¢islo 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, v platném znéni,
povinnost poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci prostfedkil z rozpoétu Objednatele, to je zejména informaci o
cené dila a nazev a sidlo Zhotovitele. Zhotovitel prohladuje, Ze je seznamen se skutetnosti, Ze poskytnuti t&chto
informaci se dle citovaného zédkona nepovaZuje za porudeni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim partnerem,

nezpiistupni tfetim osobadm bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuziji téchto informaci pro jiné
ucely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni ¢lanku 15.1.).

15.2. OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI
Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy naleZité respektovat prava k priimyslovému a duSevnimu vlastnictvi,
ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotfena a nese plnou odpovédnost za vypofadani naroku
viech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfisludnou pravni
ochranu uvedenych prav i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavateltim.

Clanek 16. Zavéreéna ustanoveni

16.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vZdy ve dvou vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

16.2. Zménu ogrévnén}'fch osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno ozndmit druhé smluvni strané
pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem dorudeni.

16.3. Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici z
této smlouvy na tfeti osobu.

16.4. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym ¢islem ke Smlouvé o dilo a
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

16.5. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pfiemZ podpisy
opravnénych zastupchi smluvnich stran jsou opatfeny viechny jeji strany.

16.6. Nedilnou soudasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

16.7. P¥iloha &slo I - OCENENY ROZPOCET

16.8. Piloha &islo Il - HARMONOGRAM PLNENT PRACI A DODAVEK

16.9. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislunymi ustanovenimi zakona ¢&.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku. )

16.10. Smluvn{ strany shodné a vyslovné prohladuji, Ze dozlo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vaZné, pravé a svobodné viile. Na
ditkaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

k& Entalpa s.r.c.
Rorunni 588/4
120 ¢ rgha 2 -\ brady

L Ceoau304; DIC: 728403304
@) Prenygh entalpa.cz

Obj ;
\\ za b]ﬂ-_ﬁatele s za Zhotovitele

“._ Ing. Tomé&s Broukal
“——starosta obce
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PRILOHA CiSLO1 SMLOUVY O DiLO

SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACi A DODAVEK)
Zhotovitele

s Zhotovitelem OCENENY ROZPOCET

(ptiloha této smlouvy)
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PRILOHA CiSLO II SMLOUVY O DiLO
HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

A) ZAHAJENT PROVADENI DILA 24¥i 2018

B) Uzlové body realizace dila (VYPLNTE):
Pifiprava stavebnich prostupii 1-2. tyden po podpisu smlouvy
Provedeni rozvodii vzduchotechniky 1-3. tyden po podpisu smlouvy
Osazeni rekuperacnich jednotek 2-5. tyden po podpisu smlouvy
Osazeni koncovych elementti, zaregulovani, spusténi jednotek 4-8. tyden po podpisu smlouvy

Q) DOKONCENI PROVADENI DILA do dvou mésich od zahajeni

Entalpa s.r.o.

Korunni 588/4
1200 “raha 2 - \V'r brady
“ZLouu~304; DIC: £C728403304
www.entalpa.cz

i za ijehr{atele
“Ing. Toma5 Broukal
starosta obce

za Zhotovitele
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