Ing. Jan Juřena
Digitálně podepsal Ing. Jan Juřena
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan Juřena, o=HRAT, s.r.o., title=manažer veřejných zakázek, serialNumber=ICA - 10309160
Datum: 2014.08.19 13:47:04 +02'00'

Smlouva o dílo

Uzavřená mezi smluvními stranami podle § 2586 a dalších ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník")

Článek I. – Smluvní strany

1. **Obec Vendryně**

Zadavatel:	Obec Vendryně
Se sídlem:	73994 Vendryně 500
Zastoupen:	Ing. Rudolf Bilko, starosta obce
Právní forma:	801 - Obec
IČ:	63026112
DIČ:	CZ63026112
Bankovní spojení:	ČS a.s. Třinec
Číslo účtu:	1682038309/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Pavel Báča, tel. 606 911 661 (dále jen „objednatel")

2. **Obchodní firma – Zowada s.r.o**

Se sídlem: Plk. Velebnovského 180, 739 91 Jablunkov
Zastoupena: Jaroslavem Zowadou, jednatel společnosti
IČ: 26849631
DIČ: CZ26849631
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Jablunkov
Číslo účtu: 86-5812040297/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 50386
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Martin Szkandera tel. 777 742 751

(dále jen „zhotovitel")

Článek II. – Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají ve smyslu §2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.
2. Účelem smlouvy je realizace stavby „Nadstavba mateřské školy ve Vendryni".
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací zpracovanou společností DELTA Třinec, s.r.o., se sídlem: Autobusové nádraží 534; 739 61 Třinec; IČ: 60778288, pod číslem 07/2014 v únoru 2014 a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

Článek III. – Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Nadstavba mateřské školy ve Vendryni" (dále jen „stavba") v rozsahu dle:
   - projektové dokumentace stavby zpracované společností DELTA Třinec, s.r.o., se sídlem: Autobusové nádraží 534; 739 61 Třinec; IČ: 60778288, pod číslem 07/2014 v únoru 2014
   - podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Městský úřad Třinec dne 11.2.2014 pod č.j. MěúT/61187 I2013ISŘaÚp/Lan
   - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

   (dále jen „dílo").

   Stavba není členěna na jednotlivé objekty a provozní soubory.

2. Součástí díla je také:
   a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
   b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
   c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány a osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
   d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),
   e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
   f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,
   g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
   h) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
   i) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
   j) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona,
   k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
   l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
   m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
   n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, budou-li potřebné,
   o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,

q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

r) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
   a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
   b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
4. Realizační projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou.

Článek IV. – Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do 101 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty, nejpozději však k 15.11.2014, řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

   Závazně jsou stanoveny následující termíny plnění:

   - Stavební práce v prostorách stávající kuchyně a provedení elektroinstalace jednoho stávajícího oddělení MŠ v II.NP 29.8.2014
   - Vnitřní prostory nadstavby v rámci předběžného užívání stavby max do 1.10.2014.
2. Místem plnění jsou parcely, které se nacházejí na k.ú. Vendryně, parc.č. 831, 833, 834/1.
3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

Článek V. – Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

cena bez DPH	5 499 824,26 Kč
DPH	1 154 963,09 Kč
cena celkem včetně DPH	**6 654 787,35 Kč**

(slovy: šestmilionůšestsetpadesátčtyřitisícsedmsetosmdesátsedm korun českých a třicetpět haléřů)

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

   a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet"),

   b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle položkového rozpočtu předloženého v nabídce ve výši max. 100% těchto sborníkových cen,

   c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VI. – Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura").

3. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Objednatel si vyhrazuje právo 10 % pozastávky z hodnoty díla až do odstranění všech drobných

vad a nedodělků v termínech dle zápisu o odevzdání a převzetí. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli do 14 pracovních dnů po podepsání zápisu o odstranění poslední vady či nedodělku. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, bude pozastavená částka uhrazena ve lhůtě splatnosti konečné faktury.

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
6. Po splnění díla zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
   a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
   b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
   c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

   Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Článek VII. – Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
   Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

   Tato osoba je kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 2593 občanského zákoníku oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné mandátní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a mandátní smlouvy na zajištění výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby uzavřenými mezi objednatelem, jakožto mandantem, a příslušným mandatářem / příslušnými mandatáři. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta.

   Technický dozor investora na stavbě nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
2. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích", a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
3. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
4. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému

užívání.

Článek VIII. – Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek IX. – Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

   Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 3 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Článek X. – Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
   a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
   b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
   c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
   d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
   e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat

objednateli.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: starosta@vendryne.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
   a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
   b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
   c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
12. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

    V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném

upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
14. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb."/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP").

    Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

    Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP") na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
21. Zhotovitel předá objednateli použitý demontovaný materiál. Objednatel sdělí zhotoviteli v dostatečném předstihu, o který materiál se jedná a kdy požaduje předání.

Článek XI. – Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
   a) časový postup prací a jejich kvalitu,
   b) druh použitých materiálů a technologií,
   c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
   d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

10. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
11. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
12. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XII. – Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol.
3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho

řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. předáno až okamžikem odstranění vad a provedením nedodělků.
5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

Článek XIII. – Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem, a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel tehdy, pokud je jejich příčinou porušení zhotovitelovy smluvní nebo zákonné povinnosti.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4 tohoto článku, záruku za jakost v délce 5 let.
4. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
5. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
   a) faxové číslo: +420 595 174 190, nebo
   b) e-mail: martin.szkandera@zowada.cz, nebo
   c) adresu: Plk. Velebnovského 180, Jablunkov 739 91

   Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 96 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Myslím, že vyhovuje
8. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku smlouvy.

Článek XIV. – Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí

provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem 10 mil. Kč.

Článek XV. – Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované ceny nebo její části za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně účtované ceny nebo její části se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované ceny nebo její části za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,– Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 19 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,– Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Článek XVI. – Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
   a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
   b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
   c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
   d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů".
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Článek XVII. – Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
   Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
   Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů

Ve Vendryni dne 4.8.2014

za objednatele:

OBEC VENDRYNĚ

Ing. Rudolf Bilko
starosta obce

V Jablunkově dne 4.8.2014

za zhotovitele:

ZOWADA, s.r.o.
Plk. Velebnovského 180
739 91 Jablunkov
IČO: 26849631, DIČ: CZ26849631
tel./fax: 558 340 980, 777 276 180

Jaroslav Zowada
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **D058**
MS ve Vendryni

Cena bez DPH: **5 499 824**

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady			1,00	
00	Ostatní a vedlejší náklady		1,00	55 500,00
Stavební objekt			3,00	
01	Nadstavba mateřské školy	801.31.8.1	1,00	4 160 743,57
02	Úprava příjezdu k MŠ a nové parkoviště	822.5.3.9	1,00	1 031 470,28
03	Rekonstrukce elektroinstalace části MŠ	801.31.1.9	1,00	252 110,41
Celkem za stavbu				5 499 824,26

Dne 4. 8. 2014

ZOWADA, s.r.o.
Plk. Velebnovského 180
739 91 Jablunkov
IČO: 26849631, DIČ: CZ26849631
tel./fax: 558 340 980, 777 276 186

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D058	MŠ ve Vendryni
O:	01	Nadstavba mateřské školy
R:	1	nadstavba MŠ

PČ	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				27 667,92		
	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů							
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
1	131201110R00	do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	22,78750	170,00	3 873,88	800-1	RTS
		(6,45+0,9)*(2,8+0,45)-(1,25-0,15)		22,78750				
2	131201119R00	připlatek za lepivost, v hornině 3,	m3	11,39375	15,00	170,91	800-1	RTS
		22,7875/2		11,39380				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
3	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,78750	190,00	4 329,63	800-1	RTS
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách							
4	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	16,14113	65,00	1 049,17	800-1	RTS
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		7,35*3,25*1,05		25,08190				
		podkl b : -1,18575		-1,18580				
		pasy : -7,755		-7,75500				
5	111	Poplatek za skládku	t	37,59938	150,00	5 639,91		Vlastní
		22,7875*1,65		37,59940				
6	222	Dod kameniva vč dopravy	t	32,28226	370,00	11 944,44		Vlastní
		16,14113*2		32,28230				
Díl:	2	Základy				19 922,83		
	274 32 Beton základových pasů železový							
	bez výztuže							
7	274321411R00	..z betonu C 25/30	m3	7,75500	2 320,00	17 991,60	801-1	RTS
		(6,45+2,1*2)*0,4*1		4,26000				
		(6,45+2,1+3,1)*0,3*1		3,49500				
	274 35 Bednění stěn základových pasů							
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
8	274351215R00	zřízení	m2	44,60000	380,00	16 948,00	801-1	RTS
		(6,45*2+2,1*3+3,1)*2*1		44,60000				
9	274351216R00	odstranění	m2	44,60000	80,00	3 568,00	801-1	RTS
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu						
	274 36 Výztuž základových pasů							
	274 36-1 z betonářské oceli							
10	274361821R00	...10 505	t	0,40000	23 000,00	9 200,00	801-1	RTS
	631 31 Mazanina z betonu prostého							
	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
	631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm							
11	631312511R00	..z betonu C -/12,5	m3	1,18575	2 720,00	3 225,24	801-1	RTS
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění						
		pod žb pasy 7,35*(1,3+0,8)*0,05		0,77180				
		1,2*2*1,3*0,05		0,15600				
		(1,2+3,1)*1,2*0,05		0,25800				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 865,05		
	310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými							
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa							
12	310238211R00	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,42263	4 150,00	1 753,91	801-4	RTS
		(1,2*0,7+0,35*1,05)*0,35		0,42260				
	311 32 Beton nadzákladových zdí železový							
	nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,							
	311 32-1 pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad							
13	311321825R00	..z betonu C 25/30	m3	1,79325	3 200,00	5 738,40	801-1	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa						
		nadbetonování základů (4,45+2,4)*0,4*0,45		1,23300				
		(1,15+3)*0,3*0,45		0,56030				
	311 35 Bednění nadzákladových zdí							
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
	311 35-3 oboustranné za každou stranu zviditelní únosné nebo zviditelní hladké nebo zviditelní přesné							
14	311351111R00	zřízení	m2	9,90000	580,00	5 742,00	801-1	RTS
		nadbetonování základů (4,45+2,4)*2*0,45		6,16500				
		(1,15+3)*2*0,45		3,73500				
15	311351112R00	odstranění	m2	9,90000	140,00	1 386,00	801-1	RTS
	317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky							
	jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,							
16	317234410R00	..cementovou	m3	0,04550	4 920,00	223,86	801-4	RTS
		1,3*0,35*0,1		0,04550				
	317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu							
	profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L							
17	317941121RT2	profil I, výšky 100 mm	t	0,02168	23 500,00	509,48	801-1	RTS
		1,3*2*8,34*0,001		0,02170				
	346 24-436 Plentování ocelových nosníků jednostranné							
	jakýmikoliv cihlami,							
18	346244381R00	výšky do 200 mm	m2	0,26000	550,00	143,00	801-1	RTS

		1,3*0,1*2		0,26000				
	413 23 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými							
	413 23-2 válcovaných nosníků							
19	413232211R00	výšky do 150 mm	kus	4,00000	90,00	360,00	801-4	RTS
3		Vodorovné konstrukce				92 192,14		
	430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest a nosníky) železový							
20	430321414R00	..z betonu C 25/30	m3	2,35950	2 420,00	5 709,99	801-1	RTS
		2,5*6,6*(0,07+0,06)*1,1		2,35950				
	430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest a nosníky)							
21	430362021R00	ze svařovaných sítí	t	0,08250	23 000,00	1 897,50	801-1	RTS
		16,5*5*0,001		0,08250				
	431 35 Bednění podest a podstupňových desek							
	včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m							
	431 35-1 přímočarých							
22	431351121R00	zřízení	m2	3,69000	650,00	2 398,50	801-1	RTS
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa						
		boky (2,5+6,6+3+0,2)*2*0,15		3,69000				
23	431351122R00	odstranění	m2	3,69000	150,00	553,50	801-1	RTS
	434 31 Stupně dusané z betonu							
	na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu							
24	434311116R00	...z betonu C 25/30	m	24,15000	200,00	4 830,00	801-1	RTS
		1,15*21		24,15000				
	434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu							
	434 35-1 přímočarých							
25	434351141R00	zřízení	m2	15,97500	550,00	8 786,25	801-1	RTS
		24,15*0,5+6,5*0,3*2		15,97500				
26	434351142R00	odstranění	m2	15,97500	200,00	3 195,00	801-1	RTS
27	43001	Dod+mont cement desek tl 12,5mm - podhled schodiště vč pomocných konstrukcí	m2	27,28000	580,00	15 822,40		Vlastní
		2,2*6,3		13,86000				
		2,2*6,1		13,42000				
5		Dlažby				5 149,28		
28	50101	MOnt zámkové dlažby tl 60mm vč lože - S6	m2	9,00000	360,00	3 240,00		Vlastní
29	501012	Dodávka zámkové dlžby tl 60mm	m2	9,27000	205,00	1 900,35		Vlastní
		9*1,03		9,27000				
6		Úpravy povrchu, podlahy				381 467,19		
	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění							
	okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa							
30	612425931R00	omítkou štukovou	m2	7,25750	320,00	2 467,55	801-4	RTS
		(1+2*2)*0,15		0,75000				
		(1,5*0,7+0,5*2)*2		4,10000				
		(1,15+2,15*2)*0,35		1,90750				
		0,5*0,5*2		0,50000				
	612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou							
31	612481211RT2	s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	5,00000	150,00	750,00	801-1	RTS
	620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů							
	s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při upravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
32	620991121R00	z postaveného lešení	m2	40,65000	20,00	813,00	801-1	RTS
		-(-0,9*1,5*8-0,9*1,75*4-1,2*1,75*8-1,5*2,1)		37,05000				
		-(-0,9*1,25*2-0,9*1,5)		3,60000				
	631 34 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního							
	631 34-2 tloušťky přes 50 do 80 mm							
33	631342824R00	...z polystyrenbetonu, 0,9 MPa	m3	9,88813	3 130,00	30 949,85	801-1	RTS
		15,6*9,4*0,05		7,33200				
		8,45*6,05*0,05		2,55610				
	631 34-3 tloušťky přes 80 do 120 mm							
34	631343824R00	...z polystyrenbetonu, 0,9 MPa	m3	2,60000	2 930,00	7 618,00	801-1	RTS
		10*2,6*0,1		2,60000				
	631 57 Násyp pod podlahy z kameniva							
	pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu							
	631 57-1 z kameniva							
35	631571004R00	ze štěrkopísku 0-32 tř. I	m3	17,40300	760,00	13 226,28	801-1	RTS
		podsyp viz S6 : 6,5*2,8-(6,85*0,4+4,15*0,3)*0,2		17,40300				
36	61000	Oprava a doplnění omítek vč. maleb v 1np - po napojení rozvodů potrubí UT,ZTI a elektroinstalace	m2	125,00000	240,00	30 000,00		Vlastní
37	62201	Dod+mont KZS tl 140mm EPS 70F vč všech detailů, doplňků a lišt vč finální povrchové úpravy	m2	198,40000	900,00	178 560,00		Vlastní
		(16,4*2+15,4+4,05+3,15)*4,25		235,45000				
		-0,9*1,5*8-0,9*1,75*4-1,2*1,75*8-1,5*2,1		-37,05000				
38	622010	Dod+mont maner omítka ostění vč všech detailů, doplňků a lišt vč finální povrchové úpravy vč perlinka a tmele	m2	16,27500	480,00	7 812,00		Vlastní
		(0,9*12+1,5*16+1,2*8+1,75*24+0,9*3+1,25*4+1,5*2)*0,15		14,56500				
		(1,5+2,1*2)*0,3		1,71000				
39	6220100	Dod+mont KZS II 40mm EPS 70F vč všech detailů, doplňků a lišt vč finální povrchové úpravy	m2	43,80000	860,00	37 668,00		Vlastní
		(2,7*2+6,5+0,1)*3,2		38,40000				
		(2,7+4,45+0,25+0,1)*1,2		9,00000				
		-0,9*1,25*2-0,9*1,5		-3,60000				
40	62201000	Dod+mont KZS tl 40mm XPS vč všech detailů, doplňků a lišt vč finální povrchové úpravy	m2	11,25000	990,00	11 137,50		Vlastní
		S4A : (2,7+4,45+0,25+0,1)*1,5		11,25000				
41	622010101	Vyspravení ŽB zdi polymercementovou stěrkou	m2	13,88500	320,00	4 443,20		Vlastní
		6,85*(0,4+0,45*2)		8,90500				
		4,15*(0,3+0,45*2)		4,98000				
42	622020101	Nátěr soklu schodiště fasádním nátěrem	m2	5,11000	130,00	664,30		Vlastní
		(2,8+4,45+0,4+2,8+1,15+3)*0,35		5,11000				
43	6313101	Dod+mont samonivelační cement potěr s vlákny tl 55mm	m2	181,50000	215,00	39 022,50		Vlastní
44	63131012	Přebroušení potěru a finální příprava pod nášlapné vrstvy	m2	181,50000	90,00	16 335,00		Vlastní

45	80101	Výkop rýh pro dešťovou kanalizaci vč pažení vč likvidace přebytečného výkopku	m	20,00000	550,00	11 000,00		Vlastní
46	80102	Dod+mont lože + obsyp potrubí dešťové kanalizace	m	20,00000	150,00	3 000,00		Vlastní
47	80103	Dod+mont potrubí dešťové kanalizace KG DN 125 vč tvarovek vč obetonování hrdel	m	20,00000	380,00	7 600,00		Vlastní
48	80104	Dod+mont výstražná folie šedá	m	15,00000	25,00	375,00		Vlastní
49	80105	Zásyp rýh dešťové kanalizace	m	20,00000	75,00	1 500,00		Vlastní
50	80106	Dod+mont lapače střešních splavenin vč tvarovek pro napojení vč obetonování	ks	5,00000	1 050,00	5 250,00		Vlastní
51	80107	Napojení dešťové kanalizace na stávající potrubí a šachty vč tvarovek vč obetonování	ks	5,00000	900,00	4 500,00		Vlastní
52	80201	Výkop rýh pro splaškovou kanalizaci vč pažení vč likvidace veškerého výkopku	m	15,00000	620,00	9 300,00		Vlastní
53	80202	Dod+mont lože + obsyp potrubí splaškové kanalizace	m	14,70000	180,00	2 646,00		Vlastní
54	80203	Dod+mont potrubí splaškové kanalizace PP žebrované dn 150 vč tvarovek vč obetonování hrdel	m	3,20000	430,00	1 376,00		Vlastní
55	802031	Dod+mont potrubí splaškové kanalizace PP žebrované dn 200 vč tvarovek vč obetonování hrdel	m	11,50000	480,00	5 520,00		Vlastní
56	80204	Dod+mont výstražná folie šedá	m	15,00000	25,00	375,00		Vlastní
57	80205	Zásyp rýh splaškové kanalizace kamenivem	m	15,00000	85,00	1 275,00		Vlastní
58	80206	Dod+mont revizní betonové šachty DN 1000 vč poklopu/hl 1600mm	ks	1,00000	17 500,00	17 500,00		Vlastní
59	80207	Napojení splaškové kanalizace na šachtu a žumpu vč tvarovek vč obetonování	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
60	80208	Zrušení stávající revizní šachty Šs5	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
61	80309	Zafoukání zrušené části kanalizačního potrubí betonem	m3	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		Ostatní konstrukce, bourání						
		931 96 Vložky do dilat spár svislé z miner pěsti a PPS						
		včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zapěnění polohy vložek proti sesmeknutí (např přibitím maltovými terči)						
62	931961115RR1	z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	8,12500	200,00	1 625,00	801-1	RTS
		6.5*1,25		8,12500				
		941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami						
63	941941031R00	Montáž lešení leh řad s podlahami,š do 1 m, H 10 m	m2	530,38000	55,00	29 170,90	800-3	RTS
		Včetně kolven lešení						
		(16,4*2+15,4+4,05+3,15+1,5*2)*7,5		438,00000				
		schod . (2,7*2+6,5+1,5*2)*6,2		92,38000				
		941 94-19 Příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení						
64	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 1031	m2	1 060,76000	30,00	31 822,80	800-3	RTS
		530,38*2		1 060,76000				
		941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami						
65	941941831R00	Demontáž lešení leh řad s podlahami š 1 m, H 10 m	m2	530,38000	35,00	18 563,30	800-3	RTS
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
66	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	221,50000	80,00	17 720,00	800-3	RTS
		181,5		181,50000				
		15*2		30,00000				
		10		10,00000				
		944 94-40 Ochranné sítě						
67	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	530,38000	10,00	5 303,80	800-3	RTS
		944 94-409 Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí						
68	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol 4011	m2	1 060,76000	5,00	5 303,80	800-3	RTS
		944 94-48 Demontáž ochranné sítě						
69	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	530,38000	6,00	3 182,28	800-3	RTS
		944 94-5 Montáž záchytné stříšky						
70	944945012R00	šířky do 2 m	m	7,00000	200,00	1 400,00	800-3	RTS
		944 94-59 Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky						
71	944945192R00	šířky do 2 m	m	14,00000	150,00	2 100,00	800-3	RTS
		944 94-58 Demontáž záchytné stříšky						
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením.						
72	944945812R00	šířky do 2 m	m	7,00000	150,00	1 050,00	800-3	RTS
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámů, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání						
73	952901111R00	světlá výška podlaží do 4 m	m2	263,49000	20,00	5 269,80	801-1	RTS
		15,4*10,6+5,9*8,5		213,39000				
		2,7*6,5*2		35,10000				
		15		15,00000				
74	90101	Dod+mont obklad ocel konstrukce schodiště protipožárními deskami R30 viz P9, vč finální povrchové úpravy	m2	50,67500	820,00	41 553,50		Vlastní
		(6,15+2,5)*2*0,4		6,92000				
		2,65*(0,4+0,5+0,8)		4,50500				
		3,7*(0,4+0,5)		3,33000				
		2,5*0,4+1,2*0,6		1,72000				
		2*(0,3*2+1)		3,20000				
		6,1*2,5		15,25000				
		6,3*2,5		15,75000				
75	90102	Zakrytí a ochrana stáv. podlah - vytvoření průchodu vč uvedení do původního stavu	m2	20,00000	250,00	5 000,00		Vlastní
76	90103	Dod+mont Úprava podlah,dopínění,soklík - v místě úpravy dveří /průchod	m	2,50000	180,00	450,00		Vlastní
77	90104	Ochrana střechy/stropu proti povětrnostním vlivům dešti-plachtami vč pomocných konstrukcí	m2	217,53875	55,00	11 964,63		Vlastní
		197,7625*1,1		217,53880				
78	90105	Dod+mont instal SDK předstěna odk 1 - kompletní konstrukce	m2	15,81500	560,00	8 856,40		Vlastní
		(1,45+1,2+2,1+3+1,5*2)*1,1		11,82500				
		(1+0,9)*2,1		3,99000				
79	90106	Dod+mont protipožární šachta stěna EI 30 odk 3 - kompletní konstrukce	m2	8,40000	1 260,00	10 584,00		Vlastní
		0,6*4*3,5		8,40000				
80	90107	Dod+mont SDK podhled protipožární EI 15 impregnovaný - kompletní konstrukce	m2	42,04200	640,00	26 906,88		Vlastní
		4,1+2,63+2,38+9,56+6,77+14,6		40,04000				
		detaily : 40,04*0,05		2,00200				
81	90108	Dod+mont SDK podhled protipožární EI 15 - kompletní konstrukce	m2	148,57500	610,00	90 630,75		Vlastní
		181,5-40		141,50000				
		detaily : 141,5*0,05		7,07500				
82	90109	Dod+mont obklad okapu vč pomocného roštu vč větrací mřížky a síťky proti hmyzu	m	31,00000	220,00	6 820,00		Vlastní
83	90110	Bourání ,řezání rýh pro kanalizaci vč výkopu + zpětná oprava podlah vč nášlapných vrstev vč hydroizolace vč likvidace suti a výkopku	m	11,00000	950,00	10 450,00		Vlastní

84	90111	Bourání ,řezání ryh pro rozvod vody vč. výkopu + zpětná oprava obkladů,omítek, vč zazdívek vč plentování vč likvidace suti	m	37,00000	850,00	31 450,00		Vlastní
85	901121	Dod+mont hasicí přístroje práškové	ks	2,00000	850,00	1 700,00		Vlastní
94		Bourání konstrukcí				77 441,66		
		967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném						
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2),						
86	967031132R00	..na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	2,20750	90,00	198,68	801-3	RTS
		(2,15*2+1,15)*0,35		1,90750				
		(2,05+0,95)*0,1		0,30000				
		967 03-17 Přisekání plošné zdiva cihelného						
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2)						
87	967031734R00	..na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm	m2	0,21000	290,00	60,90	801-3	RTS
		dveře v příč 2,1*0,1		0,21000				
		968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel						
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
88	968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2	kus	2,00000	10,00	20,00	801-3	RTS
89	968061125R00	dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	15,00	15,00	801-3	RTS
		968 06-2 Vybourání dřevěných rámů						
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2)						
90	968062355R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	2,10000	150,00	315,00	801-3	RTS
		1,2*1,75		2,10000				
		968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet						
		968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2)						
91	968072455R00	dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,20000	220,00	264,00	801-3	RTS
		968 09 Vybourání vnitřních parapetů						
92	968095001R00	dřevěných, šířky do 25 cm	m	1,20000	90,00	108,00	801-3	RTS
		970 25 Řezání železobetonu						
93	970251350R00	řezání železobetonu, hloubka řezu 350 mm	m	3,97000	1 650,00	6 550,50	801-3	RTS
		2,15+0,3*2+0,2*1,1+1		3,97000				
		971 04-2 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech						
		základových nebo nadzákladových,						
94	971042551R00	plochy do 1 m2, jakékoliv tloušťky	m3	0,55300	5 500,00	3 041,50	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2)						
		(0,85*1,1+0,3*2,15)*0,35		0,55300				
		973 04 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém						
		973 04-2 kapes						
95	973042251R00	..plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	1,00000	400,00	400,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2)						
		764 21-21 Demontáž oplechování parapetů						
96	764410850R00	rš od 100 do 330 mm	m	1,20000	25,00	30,00	800-764	RTS
97	96011	Odstranění přístřešku pro PB lahve 3*0,9*3m	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
98	960112	Odstranění balkonu vč zábradlí vč podpěrných stěn,beton stupně a části základu, 30m3 OP	ks	2,00000	13 500,00	27 000,00		Vlastní
99	9602	Bourání střech vč všech vrstev PE vč klempířských výrobků vč okapových a atikových dílců	m2	197,76250	140,00	27 686,75		Vlastní
		15,6*9,4		146,64000				
		8,45*6,05		51,12250				
100	9603	Demontáž ostatních klemp. výrobků svody,parapety,stříšky lemování	hod	16,00000	250,00	4 000,00		Vlastní
		979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu						
101	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	110,98266	35,00	3 884,39	822-1	RTS
		979 08-4 Poplatek za skládku						
102	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	110,98266	350,00	38 843,93	801-3	RTS
		směsný odpad všech kategorií						
		979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
103	979011111R00	...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	110,98266	175,00	19 976,88	801-3	RTS
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 553,75731	13,00	21 752,60	801-3	RTS
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	110,98266	160,00	17 757,23	801-3	RTS
106	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	221,96533	20,00	4 439,31	801-3	RTS
99		Staveništní přesun hmot				9 169,00		
		998 01-103 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí z bloků						
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí z bloků						
107	998011032R00	výšky přes 6 do 12 m	t	129,64915	140,00	18 150,88	801-1	RTS
711		Izolace proti vodě				25 269,70		
		711 21 Izolace proti nelakové vodě - nátěry a stěrky						
		711 21-3 stěrka hydroizolační						
108	711212002R00	...proti vlhkosti	m2	48,52000	360,00	17 467,20	800-711	RTS
		dvouvrstvá						
		4,1+2,63+2,38+6,77+14,6		30,48000				
		(2,1+2*2+1,45+2,1+1,1+3,45+4,2+1,5+3+2,2)*2*0,2		10,04000				
		sprcha : 2*2*2		8,00000				
		711 21-6 doplňky						
109	711212601RT1	těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	59,80000	130,00	7 774,00	800-711	RTS
		(2,1+2*2+1,45+2,1+1,1+3,45+4,2+1,5+3+2,2)*2		50,20000				
		0,2*(4*3+6+10)		5,60000				
		2*2		4,00000				
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě						
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
110	998711102R00	...svisle do 12 m	t	0,19769	650,00	128,50	800-711	RTS
712		Živičné krytiny				84 699,39		
		712 33 Povlakové krytiny střech do 10° pásy na sucho						
111	712331101R00	...1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	208,04000	6,00	1 248,24	800-711	RTS
		P3 - 10*7,85*2+5,8*4,4*2		208,04000				
		712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením						

112	712341559R00	v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	270,74000	[illegible]	21 659,20	800-711	RTS
		P3 : 208,04		208,04000				
		P4 : 9*3,5/2*2		31,50000				
		P7 : 6,5*2,4*2		31,20000				
	712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní							
	712 39-5 přibití pásů AIP, NAIP nebo folie							
113	712391587R00	hřebíky (drátěnkami)	m2	221,98000	[illegible]	7 769,30	800-711	RTS
		208,04+13,94		221,98000				
	712 83 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy na sucho							
	na konstrukce převyšující úroveň střechy							
114	712831101R00	1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	13,94000	10,00	139,40	800-711	RTS
		(15,4+3,15+4,05)*(0,2+0,3)		11,30000				
		8,8*0,3		2,64000				
	712 84 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením							
	na konstrukce převyšující úroveň střechy							
115	712841559R00	v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	25,66000	[illegible]	2 309,40	800-711	RTS
		P3 : 13,94		13,94000				
		P4 : 9*0,3*2		5,40000				
		P7 : (6,7*2+2,4)*(0,2+0,2)		6,32000				
116	71201	Dod asf. pásu typu V13	m2	255,97400	[illegible]	12 542,73		Vlastní
		208,04*1,15		239,24600				
		13,94*1,2		16,72800				
117	71202	Dod nat. asf. pás těžký g200 s40	m2	42,70500	[illegible]	6 491,16		Vlastní
		9*3,5/2*2*1,15		36,22500				
		9*0,3*2*1,2		6,48000				
118	71203	Dod modifikovaný pás 40minerál	m2	299,43800	[illegible]	49 407,27		Vlastní
		208,04*1,15		239,24600				
		13,94*1,2		16,72800				
		P7 : 6,5*2,4*2*1,15		35,88000				
		P7 : (6,7*2+2,4)*(0,2+0,2)*1,2		7,58400				
119	71204	Dod modifikovaný pás s50 special	m2	342,14300	[illegible]	66 717,89		Vlastní
		P3 : 208,04*1,15		239,24600				
		P4 : 9*3,5/2*2*1,15		36,22500				
		P7 : 6,5*2,4*2*1,15		35,88000				
		P3 : 13,94*1,2		16,72800				
		P4 : 9*0,3*2*1,2		6,48000				
		P7 : (6,7*2+2,4)*(0,2+0,2)*1,2		7,58400				
120	7129901	Dod+mont přelepení upr části střechy viz P5 vč přípravy podkladu	m2	125,27000	[illegible]	11 900,65		Vlastní
		P5 : 10,3*(12,45+0,35+0,3*2)		138,02000				
		P4 : -8,5*3/2		-12,75000				
	998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny							
	50 m vodorovně							
121	998712102R00	v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,45874	150,00	6 344,06	800-711	RTS
[illegible]	[illegible]	Izolace tepelné				73 939,15		
	713 11 Montáž tepelné izolace stropů							
122	713111130R00	vložené mezi krokve,	m2	181,50000	55,00	9 982,50	800-713	RTS
		mezi roštem podhledu 181,5		181,50000				
	713 12 Montáž tepelné izolace podlah							
123	713121111R00	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	181,50000	[illegible]	3 630,00	800-713	RTS
		m č 202-214 : 181,5		181,50000				
	713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad							
124	713141151R00	.. kladená na sucho, jednovrstvá	m2	31,20000	15,00	468,00	800-713	RTS
		P7 : 6,5*2,4*2		31,20000				
	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky							
125	713191100RT9	položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	181,50000	30,00	5 445,00	800-713	RTS
126	713191221R00	obložení stěn pásky 100 mm	m	199,65000	15,00	2 994,75	800-713	RTS
		181,5*1,1		199,65000				
127	7130101	Dod+mont spádové desky s nátěrem ATS kotvené vč. kotev viz P4	m2	17,32500	220,00	3 984,75		Vlastní
		9*3,5/2*1,1		17,32500				
128	71302	MOnt parotěsné zábrany vč přelepení	m2	231,67000	18,00	4 170,06		Vlastní
		(10,3*7,85+6*4,4)*2		214,51000				
		6,6*2,6		17,16000				
129	713023	Dodávka parotěsné zábrany	m2	254,83700	20,00	5 096,74		Vlastní
		231,67*1,1		254,83700				
130	71303	Dod minerální vlna tl.50mm	m2	32,13600	175,00	5 623,80		Vlastní
		P7 : 6,5*2,4*2*1,03		32,13600				
131	71304	Dod minerální vlna tl.40mm	m2	186,94500	145,00	27 107,03		Vlastní
		181,5*1,03		186,94500				
132	71305	MOntáž tep izolace mezi a přes vazníky tl 200+100mm vč uchycení	m2	415,84000	50,00	20 792,00		Vlastní
		(10,3*7,7+5,8*4,25)*2*2		415,84000				
133	713051	Dod tep izolace miner. vlna tl.200mm	m2	218,31600	175,00	38 205,30		Vlastní
		(10,3*7,7+5,8*4,25)*2*1,05		218,31600				
134	713052	Dod tep.izolace miner. vlna tl 100mm	m2	218,31600	90,00	19 648,44		Vlastní
135	28375331R	páska dilatační extrudovaný PE, š = 100 mm tl. 5 mm, l = 50 000 mm	m	199,65000	15,00	2 994,75	SPCM	RTS
136	73101	Dod kročejová izolace vláknit. desky tl 35mm	m2	186,94500	115,00	21 498,68		Vlastní
		181,5*1,03		186,94500				
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné							
	50 m vodorovně							
137	998713102R00	v objektech výšky do 12 m	t	3,04363	650,00	1 978,36	800-713	RTS
[illegible]	[illegible]	Odpadní potrubní [illegible]alace				241 177,69		
138	72101	Odpadní trubky hladké hrdlované z PP vnitřní, systém HT DN 40 vč. výpustek a tvarovek	m	11,00000	130,00	1 430,00		Vlastní
139	72102	Odpadní trubky hladké hrdlované z PP vnitřní, systém HT DN 50 vč. výpustek a tvarovek	m	11,00000	150,00	1 650,00		Vlastní
140	72103	Odpadní trubky hladké hrdlované z PP vnitřní, systém HT DN 70 vč. výpustek a tvarovek	m	4,00000	190,00	760,00		Vlastní
141	72104	Odpadní trubky hladké hrdlované z PP vnitřní, systém HT DN 100 vč. výpustek a tvarovek	m	34,00000	280,00	9 520,00		Vlastní
142	72105	Odpadní trubky hladké hrdlované z PP vnitřní, systém HT DN 125 vč. výpustek a tvarovek	m	8,00000	290,00	2 320,00		Vlastní
143	72106	Odpadní trubky hladké hrdlované z PP vnitřní, systém HT DN 150 vč. výpustek a tvarovek	m	3,00000	340,00	1 020,00		Vlastní

144	72107	Dod+mont větrací hlavice	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00	Vlastní
145	721071	Dod+mont přívzdušňovací ventil s mřížkou	ks	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní
146	721072	Dod+mont čistící kus DN 100 vč plastových krycích dvířek	ks	4,00000	750,00	3 000,00	Vlastní
147	72108	Dod+mont Protipožární manžeta - kanalizace	ks	6,00000	1 500,00	9 000,00	Vlastní
148	72120	Dod+mont napojení na stávající - kanalizaci vč tvarovek a úprav	ks	4,00000	800,00	3 200,00	Vlastní
149	72200	Vodovodní trubky PP DN 16 vč tvarovek a vyustek, vč objímek a šroubů	m	27,00000	150,00	4 050,00	Vlastní
150	72201	Vodovodní trubky PP DN 20 vč tvarovek a vyustek, vč objímek a šroubů	m	55,00000	190,00	10 450,00	Vlastní
151	72202	Vodovodní trubky PP DN 25 vč tvarovek a výustek, vč objímek a šroubů	m	7,00000	210,00	1 470,00	Vlastní
152	72203	Vodovodní trubky PP DN 32 vč tvarovek a výustek, vč objímek a šroubů	m	20,00000	240,00	4 800,00	Vlastní
153	72204	Ochrana potrubí izol trubicemi 22/6mm vč pásků a sponek	m	51,00000	29,00	1 479,00	Vlastní
154	72205	Ochrana potrubí izol trubicemi 28/6mm, vč pásků a sponek	m	3,00000	32,00	96,00	Vlastní
155	72206	Ochrana potrubí izol trubicemi 35/6mm, vč pásků a sponek	m	15,00000	40,00	600,00	Vlastní
156	72207	Ochrana potrubí izol trubicemi 22/13mm, vč pásků a sponek	m	31,00000	40,00	1 240,00	Vlastní
157	72208	Ochrana potrubí izol trubicemi 28/13mm, vč pásků a sponek	m	4,00000	48,00	192,00	Vlastní
158	722081	Ochrana potrubí izol trubicemi 35/13mm, vč pasků a sponek	m	5,00000	56,00	280,00	Vlastní
159	72209	Dod+mont uzavírací ventil do DN 32	ks	7,00000	550,00	3 850,00	Vlastní
160	72212	Napojení na stávající potrubí	ks	8,00000	350,00	2 800,00	Vlastní
161	72214	Úpravy pro napojení na stávající potrubí	hod	16,00000	230,00	3 680,00	Vlastní
162	72215	Dod+mont protipožární manžety - vodovod	ks	12,00000	750,00	9 000,00	Vlastní
163	72501	Dod+mont baterie páková stojánková umyvadlová	ks	8,00000	650,00	5 200,00	Vlastní
164	72502	Dod+mont baterie páková se sprchou dřezová	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00	Vlastní
165	725033	Dod+mont baterie páková nástěnná k výlevce	ks	1,00000	650,00	650,00	Vlastní
166	7250411	Dod+mont termostatický směšovací ventil	ks	2,00000	1 550,00	3 100,00	Vlastní
167	72504121	Dod+mont sprchová baterie s držákem pro hadici a růžici	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00	Vlastní
168	7250413	Dod+mont systém pro montáž WC na SDK/dřevěnou příčku, instalační splach modul vč příslušenství vč tlačítek	ks	7,00000	4 600,00	32 200,00	Vlastní
169	72505	Dod+mont rohový ventil s panc hadičkou	ks	18,00000	310,00	5 580,00	Vlastní
170	72506	Dod+mont nástěnky	ks	18,00000	95,00	1 710,00	Vlastní
171	72509	Dod+mont umyvadlo 60cm + sifon+instalační sada	ks	3,00000	1 750,00	5 250,00	Vlastní
172	725090	Dod+mont umyvadlo dětské 45x41cm + sifon+instalační sada	ks	5,00000	1 650,00	8 250,00	Vlastní
173	725091	Dod+mont dvojdřez nerezový s odkapávací plochou + sifon+instalační sada	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00	Vlastní
174	72510	Dod+mont keramický kryp sifonu - polosloup, s instalační sadou	ks	7,00000	850,00	5 950,00	Vlastní
175	72511	Dod+mont WC závěsný vč sedátka	kpl	2,00000	1 450,00	2 900,00	Vlastní
176	725111	Dod+mont WC závěsný vč sedátka	kpl	5,00000	1 450,00	7 250,00	Vlastní
177	72512	Dod+mont výlevka s mřiží	ks	1,00000	3 550,00	3 550,00	Vlastní
178	7251221	Dod+mont sprchový kout vč keramické vaničky vč sifonu vč montážní sady vč hlí	ks	2,00000	9 500,00	19 000,00	Vlastní
179	7251222	Dod+mont podomítková zápachová uzávěrka	ks	1,00000	860,00	860,00	Vlastní
180	72522	Dod+mont průtokový ohřívač vody 13,5kW	ks	1,00000	9 400,00	9 400,00	Vlastní
181	72523	Dod+mont průtokový ohřívač vody 3,5kW	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní
182	72524	Dod+mont zásobníkový ohřívač vody - 120l	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00	Vlastní
183	79001	Sekací a bourací práce pro zdravotechniku	hod	48,00000	180,00	8 640,00	Vlastní
184	79002	Tlakové zkoušky voda	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
185	79003	Tlakové zkoušky kanalizace	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00	Vlastní
186	79004	Proplach a dezinfekce	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00	Vlastní
187	79005	Bakteriologický rozbor + protokol	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
188	901	Dod+mont instalační dvířka 300/300	ks	5,00000	450,00	2 250,00	Vlastní
189	902	SDK kufry v 1np	m2	15,00000	750,00	11 250,00	Vlastní
190	76301	Výroba a dodávka S1 obvodový panel sendičový tl 240mm-kompletní konstrukce	m2	213,00000	1 600,00	340 800,00	Vlastní
191	76302	Výroba a dodávka S2 vnitřní nosný panel sendvičový tl 170mm-kompletní konstrukce	m2	55,00000	1 460,00	80 300,00	Vlastní
192	76303	Výroba a dodávka S3 vnitřní panel příčkový sendvičovy tl 130mm-kompletní konstrukce	m2	163,00000	1 440,00	234 720,00	Vlastní
193	76304	Výroba a dodávka S4 obvodový panel sendvičový tl 170mm-kompletní konstrukce	m2	56,00000	1 460,00	81 760,00	Vlastní
194	76305	Výroba a dodávka přihradové vazníky vč bednění a kotvení-kompletní konstrukce	m2	214,00000	890,00	190 460,00	Vlastní
195	76306	MOntáž,doprava,jeřáb,spojovací matenál S1+S2+S3+S4+ vazníky	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní
196	76307	Výrobní dokumentace S1+S2+S3+S4+ vazníky	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00	Vlastní
197	76401	Dod+mont podokapní žlab d160 vč čel a kotlíků K1	m	31,00000	340,00	10 540,00	Vlastní
198	76402	Dod+mont vody dn100 vč kolen a zdáň K2	m	28,50000	340,00	9 690,00	Vlastní
199	76403	Dod+mont oplechování atiky rš 500 K3	m	31,50000	420,00	13 230,00	Vlastní
200	76404	Dod+mont lemování stěn K4	m	15,00000	380,00	5 700,00	Vlastní
201	76405	Dod+mont oplechování VZT dn 450 vč napojení na krytinu K5	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
202	76406	Dod+mont parapetů rš 250 K6	m	23,50000	320,00	7 520,00	Vlastní
203	76407	Dod+mont odvětrání kanalizace dn100 K7	ks	1,00000	360,00	360,00	Vlastní
204	76408	Dod+mont samotížné větrací hlavice dn330 pol 9	ks	6,00000	1 850,00	11 100,00	Vlastní
205	76601	Dod+mont okno plastové 1200/1750 vč parapetu a žaluzií, popis viz výkr půdorysů	ks	8,00000	9 390,00	75 120,00	Vlastní
206	76602	Dod+mont okno plastové 900/1500 vč parapetu a žaluzií, popis viz výkr půdorysů	ks	8,00000	7 270,00	58 160,00	Vlastní
207	76603	Dod+mont okno plastové 900/1750 vč parapetu a žaluzií, popis viz výkr půdorysů	ks	4,00000	7 660,00	30 640,00	Vlastní
208	76604	Dod+mont okno plastové 900/1250 vč parapetu a žaluzií, popis viz výkr půdorysů	ks	2,00000	7 270,00	14 540,00	Vlastní
209	76605	Dod+mont okno plastové 900/1500 vč parapetu a žaluzií, popis viz výkr půdorysů	ks	1,00000	7 270,00	7 270,00	Vlastní
210	76606	Dod+mont dveře plastové 900+450/2100, popis viz výkr půdorysů	ks	1,00000	32 740,00	32 740,00	Vlastní
211	76607	Dod+mont okno vnitřní plastové 1250/900 vč parapetu a žaluzií, popis viz výkr půdorysů	ks	1,00000	4 780,00	4 780,00	Vlastní
212	76608	Dod+mont okno vnitřní plastové 1500/900 vč parapetu a žaluzií, popis viz výkr půdorysů	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00	Vlastní
213	76609	Dod+mont dveře 700/1970 vč zárubní a kování	ks	7,00000	3 650,00	25 550,00	Vlastní
214	76610	Dod+mont dveře 800/1970 vč zárubní a kování	ks	4,00000	3 850,00	15 400,00	Vlastní
215	76611	Dod+mont dveře EW15 DP3-C 800/1970 vč zárubní a kování	ks	1,00000	13 030,00	13 030,00	Vlastní
216	76612	Dod+mont kuchyňská linka m č 112 - spodní +horní skříňky 3600mm	ks	1,00000	25 500,00	25 500,00	Vlastní
217	76613	Dod+mont lavičky do šatny L- 2m	ks	2,00000	5 200,00	10 400,00	Vlastní
218	76614	Dod+mont sestavy šatních skříněk s věšáčky a lavičkou	bm	8,00000	3 250,00	26 000,00	Vlastní
219	76615	Dod+mont kryty na akumulační kamna (1000/400mm) vč kotvení a mřížek	ks	4,00000	1 900,00	7 600,00	Vlastní
220	76701	Dod+mont nosné konstr schodiště vč nátěrů vč tešení vč kotvení	kg	2 849,00000	52,00	148 148,00	Vlastní
221	76702	Dod+mont tr plechu schodiště	kg	326,10000	70,00	22 827,00	Vlastní
222	76703	Dod+mont ocelový žebřík s ochranným košem pol 4	ks	1,00000	18 500,00	18 500,00	Vlastní
223	76704	Dod+mont světlovod s pevným tubusem DN 350, +světlík 600/600 vč protipožárního opláštění v podstřešním prostoru	ks	4,00000	14 020,00	56 080,00	Vlastní
224	76706	Dod+mont markyzy 1000/2060 vč kotvení	ks	2,00000	16 640,00	33 280,00	Vlastní

225	76707	Dod+mont **bezpečnostní střešní systém bodový** kotvící oka do dřeva - 6ks lano délky 4,6m osobní úvazek	sada	1,00000	[illegible]	10 500,00		Vlastní
226	76708	Dod+mont zábradlí **u balkon dveří** vč kotvení	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
227	76709	Dod+mont zábradlí **schodiště** vč povrchové úpravy	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní
228	76710	Dod+mont madlo **schodiště** vč povrchové úpravy	ks	1,00000	7 260,00	7 260,00		Vlastní
771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				16 776,00		
		771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických						
229	771475014R00	**výšky 100 mm**, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele (2,5+1,3+2,1)*2	m	11,80000 11,80000	55,00	649,00	800-771	RTS
230	771475034R00	**výšky 100 mm**, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele 21*0,5	m	10,50000 10,50000	90,00	945,00	800-771	RTS
		771 47-9 Řezání dlaždic						
231	771479001R00	. .pro soklíky 10,5+11,8	m	22,30000 22,30000	90,00	2 007,00	800-771	RTS
		771 57-5 Montáž podlah z **dlaždic keramických**						
232	771575109R00	**300 x 300 mm** režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 28,1+14,9	m2	43,00000 43,00000	[illegible]	16 770,00	800-771	RTS
		771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických						
233	771579791R00	**příplatek za plochu** podlah keramických do 5 m2 jednotlivě 4,1+2,63+14,9	m2	21,63000 21,63000	5,00	108,15	800-771	RTS
234	771579795R00	**příplatek za spárování** vodotěsnou hmotou - plošně	m2	43,00000	25,00	1 075,00	800-771	RTS
235	77100	Dod keram dlažba 43*1,05 13,3*0,1*1,1	m2	46,61300 45,15000 1,46300	320,00	14 916,16		Vlastní
236	77127	Obklad keram schod stupňů tmel - stupnice+podstupnice 21*1,15	m	24,15000 24,15000	240,00	5 796,00		Vlastní
237	771271	Dodávka stupnice 24,15*1,05	m	25,35750 25,35750	110,00	2 789,33		Vlastní
238	7712712	Dodávka podstupnice	m	25,35750	110,00	2 789,33		Vlastní
		998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně						
239	998771102R00	v objektech výšky do 12 m	t	2,65892	350,00	930,62	800-771	RTS
781		**Podlahy povlakové**				17 150,98		
240	77601	MOntáž koberce vč soklíku a lišty 5,6	m2	5,60000 5,60000	170,00	952,00		Vlastní
241	776012	Dodávka koberce vč soklíku a lišty 5,6*1,1	m2	6,16000 6,16000	520,00	3 203,20		Vlastní
242	77602	MOntaž přírodního linolea vč soklíků	m2	102,70000	130,00	13 351,00		Vlastní
243	776023	Dodávka přírodního linolea vč soklíků 102,7*1,1	m2	112,97000 112,97000	470,00	53 095,90		Vlastní
244	77603	MOntáž PVC vč soklíků	m2	45,10000	170,00	7 667,00		Vlastní
245	776034	Dod PVc vč. soklíků 45,1*1,1	m2	49,61000 49,61000	380,00	18 851,80		Vlastní
781		**Obklady keramické**				76 040,36		
		781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových						
		781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele						
246	781415015RT1	. . . 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele (2,1+2*2+1,45+4,2+3,45+2,2+3)*2*2,1 (2,1+1,1)*2*1,5 1,5*2*1,1+(3+1,2+0,6)*0,7 -(0,6*2+0,7*3)*2-0,6*1,5	m2	94,44000 85,68000 9,60000 6,66000 -7,50000	[illegible]	36 831,60	800-771	RTS
		781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových						
247	781419706R00	**příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu** - plošně	m2	94,44000	25,00	2 361,00	800-771	RTS
248	781419711R00	**příplatek k obkladu stěn** za plochu do 10 m2 jednotl (2,1+1,1)*2*1,5-0,6*1,5 (3+1,2+0,6)*0,7	m2	12,06000 8,70000 3,36000	25,00	301,50	800-771	RTS
		781 49 Lišty k obkladům						
249	781491001R00	...bez dodávky materiálu 1,45+2,1+3*2+1+1,1*2+1,5*2+0,2+3*3+3+2,1+0,2+1,5*2 0,9*2+2,1+2,1*2+1,1*2+1*2	m	45,55000 33,25000 12,30000	35,00	1 594,25	800-771	RTS
250	78101	Dod obklad vícebarevný 94,44*1,05	m2	99,16200 99,16200	310,00	30 740,22		Vlastní
251	78102	Dod PVC lišty	m	50,00000	55,00	2 750,00		Vlastní
		998 78 Přesun hmot pro obklady keramické						
252	998781102R00	v objektech výšky do 12 m	t	1,92752	250,00	481,88	800-771	RTS
783		**Nátěry**				9 988,80		
253	78301	Dod+mont vnější nátěr **stropů a stěn** schodiště 2,2*(6,3+6,1) (2,5+6,1)*2,65 (4,1*2+2,5)*3,1	m2	83,24000 27,28000 22,79000 33,17000	120,00	9 988,80		Vlastní
784		**Malby**				69 246,00		
254	78401	Dod+moni malba vč penetrace - všechny povrchy 181,5 (2*5+2,1*2+1,45+1,7+1,8+4,8+3,9+7,7+14,65+2,8+1,9+0,6+2,1*3+1,85+2,6+1,1+6,15+2,4+4,2+3,45+2,2+3)*2*3 průchod 9,5+(3,5+3,4)*2*3+1,5*3	m2	769,40000 181,50000 532,50000 55,40000	90,00	69 246,00		Vlastní
998		**Přesuny suutí**				297 137,24		
255	2101	Elektroinstalace viz samostatný soupis	ks	1,00000	297 137,24	297 137,24		Vlastní
998		**Přesuny vzduchotechnických zařízení**				26 025,00		
256	240101	Dod+mont prodloužení potrubí V2 450/450 (DN450) vč tepelné a hlukové izolace, vč ukončení a úpravy nad střechou	m	5,50000	1 350,00	7 425,00		Vlastní
257	2402	Dod+mont ventilátor V1 +potrubí 4m +venkovní mřížka +opláštění sádrokartonem	ks	1,00000	18 600,00	18 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D058	MŠ ve Vendryni
O:	02	Úprava příjezdu k MŠ a nové parkoviště
R:	1	úprava příjezdu k [illegible]

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
D/R:	1	Zemní práce				93 139,07		
	121 10-11 Sejmutí ornice							
	nebo lesní půdy s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením.							
1	121101102R00	s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	13,83750	[illegible]	1 037,81	800-1	RTS
		(70,4+8,65+25,45-7)*0,3*0,15		4,38750				
		15*4,2*0,15		9,45000				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.							
2	162301101R00	z hromady 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	13,83750	50,00	691,88	800-1	RTS
		ornice						
3	162701105R00	z hromady 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	78,23000	90,00	7 040,70	800-1	RTS
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1 nakládání výkopku							
4	167101101R00	do 100 m3, z hromady 1 až 4	m3	13,83750	145,00	2 006,44	800-1	RTS
	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut							
	nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.							
5	171201201R00	na skládku	m3	13,83750	35,00	484,31	800-1	RTS
		ornice na pozemku investora						
6	130122	Výkopy jam,ryh ploch vč. začištění v hor. 3 do 100 m3 vč. naložení	m3	98,67200	750,00	74 004,00		Vlastní
		10,35*(25,2-4,1)*0,2		43,67700				
		(391,15-256,72)*0,1		13,44300				
		30,36*0,2		6,07200				
		0,7*(25,45+8,65)		23,87000				
		2,88+0,93+0,3+7,5		11,61000				
7	130123	Zásyp vykopovou zeminou vč. manipulace přesunů a zhutnění	m3	13,64000	80,00	1 091,20		Vlastní
8	99	Poplatek za skládku	m	129,07950	130,00	16 780,34		Vlastní
		78,23*1,65		129,07950				
D/R:	18	Povrchové úpravy terénu				1 941,49		
	180 40-11 Založení trávníku							
	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením							
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	29,25000	15,00	438,75	823-1	RTS
		(70,4+8,65+25,45-7)*0,3		29,25000				
	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině							
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5							
10	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm do 500m2	m2	29,25000	35,00	1 023,75	800-1	RTS
	183 40-3 Obdělávání půdy							
11	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	29,25000	1,00	29,25	823-1	RTS
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	58,50000	2,50	146,25	823-1	RTS
		29,25*2		58,50000				
13	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	58,50000	0,40	23,40	823-1	RTS
		29,25*2		58,50000				
14	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,00000	150,00	150,00	SPCM	RTS
D/R:	5	Komunikace				85 533,82		
	181 10 Úprava pláně v zářezech							
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5							
15	181101102R00	v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	453,00000	[illegible]	3 624,00	800-1	RTS
	564 4 Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku							
	s rozprostřením a zhutněním							
16	564451113R00	tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	465,80400	150,00	69 870,60	822-1	RTS
		452,65		452,65000				
		65,77*0,2		13,15400				
17	564461111R00	tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	452,65000	180,00	81 477,00	822-1	RTS
	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							
18	564801112R00	tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	452,65000	35,00	15 842,75	822-1	RTS
19	50101	MOntáž zatravňovacích tvárnic- dlažba s distančními výlisky šedá a barevná	m2	429,41000	150,00	64 411,50		Vlastní
20	50102	MOntaž zámkové dlažby 100x200mm	m2	22,37000	190,00	4 250,30		Vlastní
21	50103	Dod zámková dlažba zatravňovací s distančními výlisky tl 80mm vč barvné pro oddělení stání	m2	433,78410	210,00	91 077,86		Vlastní
		429,41*1,01		433,78410				
22	50104	Dod zámková dlažba 100x200	m2	22,59370	220,00	4 970,61		Vlastní
		22,37*1,01		22,59370				
D/R:	8	Trubní vedení				3 715,00		
23	8230012	Dod+mont vyhledavací vodič CU vč. zkoušky	m	15,00000	65,00	975,00		Vlastní
24	8230123	Dod+mont výstražná folie žlutá - plyn	m	15,00000	10,00	150,00		Vlastní
25	823012345	Dod+mont chránička PEHD 90x8,2	m	15,00000	250,00	3 750,00		Vlastní
26	823012346	Dod+mont záslepka chráničky	ks	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
27	823012347	Loze + obsyp pískem plynovodního potrubí	m3	3,00000	750,00	2 250,00		Vlastní
28	823012348	Zásyp rýhy kamenivem	m3	4,50000	720,00	3 240,00		Vlastní
29	823012349	Dod+mont chráníčka v základu	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
30	823012350	Dod+mont práce na propojení u HUP a budově	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
D/R:	9	Ostatní konstrukce, bourání				21 609,21		
	899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusté do 20 cm							
	odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odkizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.							
31	899331111R00	zvýšením poklopu	kus	7,00000	1 300,00	9 100,00	822-1	RTS
	917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového							

	se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou S dodáním hmot pro lože tl 80-100 mm							
32	917862111R00	stojatého, s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého C 12/15	m	81,80000	100,00	8 180,00	822-1	RTS
		70,4+11,4		81,80000				
	916 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby							
	z dlažebních kostek z betonu prostého							
33	918101111R00	z betonu prostého C 12/15	m3	1,84050	[illegible]	4 067,51	822-1	RTS
		81,8*0,15*0,15		1,84050				
	953 17 Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel							
34	953171003R00	hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	7,00000	350,00	2 450,00	801-5	RTS
35	90102	Dodávka betonového poklopu vč. rámu	ks	5,00000	6 500,00	32 500,00		Vlastní
36	912501	Dod obrubník betonový BO 10/25	m	11,51400	89,00	1 024,75		Vlastní
		11,4*1,01		11,51400				
37	912502	Dod obrubník betonový BO 15/25	m	71,10400	115,00	8 176,96		Vlastní
		70,4*1,01		71,10400				
38	97101	Dod+mont dopravní značky svislá vč sloupku a patky - IP 11a	ks	1,00000	6 700,00	6 700,00		Vlastní
39	97102	Dod+mont dopravní značky svislá vč sloupku a patky - IP 12+02 s dodatkovou tabulkou E8d	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
40	97103	Dod+mont vodorovného značení V10f - piktogram	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
41	9801	Dod+mont chránička půlená pro telekom kabely DN 160mm vč všech prací	m	7,00000	350,00	2 450,00		Vlastní
42	98012	Dod+mont chránička - rezerva DN 110mm	m	7,00000	320,00	2 240,00		Vlastní
43	9802	Dod+mont drenáž DN 100 vč lože a obsypu	m	8,00000	690,00	5 520,00		Vlastní
44	9803	Dod+mont PVC šachta DN 350mm /1m	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
[illegible]	[illegible]	Oplocení				38 723,00		
45	91501	Dod+mont oplocení - kompletní konstrukce	bm	25,45000	1 220,00	31 049,00		Vlastní
		pletivo v ocelových rámech						
		vč finální povrchové úpravy						
		vč podezdívky						
		vč základu						
		vč plotové stěnky						
		vč podsypu struskou						
46	91502	Dod+mont oplocení - kompletní konstrukce	bm	10,60000	[illegible]	12 190,00		Vlastní
		pletivo v ocelových rámech						
		vč finální povrchové úpravy						
		vč podhrabové desky						
		vč základu -patek						
		vč podsypu struskou						
		8,6+2		10,60000				
47	915021	Dod+mont oplocení - kompletní konstrukce	bm	5,80000	[illegible]	5 684,00		Vlastní
		pletivo v ocelových rámech						
		vč finální povrchové úpravy						
		vč základu -patek						
		vč podsypu struskou						
48	91503	Dod+mont posuvné brány ručně ovládané vč. spodní stavby a stavební části	ks	1,00000	[illegible]	12 300,00		Vlastní
49	91504	Dod+mont vrátka	ks	1,00000	[illegible]	5 400,00		Vlastní
50	91505	Úprava pole a napojení na stávající plot	ks	1,00000	[illegible]	2 100,00		Vlastní
[illegible]	[illegible]	Bourání konstrukcí				49 119,32		
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů							
51	113107231R00	v ploše jednotlivě přes 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy do 150 mm	m2	391,10000	250,00	97 775,00	822-1	RTS
52	113107610R00	v ploše jednotlivě nad 50 m2, z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	391,10000	60,00	23 466,00	822-1	RTS
53	113108410R00	v ploše jednotlivě nad 50 m2, živičných, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	391,10000	130,00	50 843,00	822-1	RTS
	113 20 Vytrhání obrub							
	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
54	113202111R00	z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	12,00000	[illegible]	600,00	822-1	RTS
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů							
	včetně spotřeby vody							
55	919735112R00	živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	14,20000	[illegible]	994,00	822-1	RTS
		7+3,2+5*0,8		14,20000				
56	9600	Vybourání stávajícího oplocení v 1.5m vč podezdívky a základů	m	47,05000	[illegible]	9 880,50		Vlastní
57	96011	Demontáž ,vybourání stávajících poklopů litinových ,betonových vč. rámů	ks	5,00000	[illegible]	2 250,00		Vlastní
58	96012	Demontáž ,vybourání stávajících poklopů litinových ,betonových vč. rámů pro další použití	ks	2,00000	[illegible]	1 500,00		Vlastní
	979 08-2 Vodorovná doprava sutě po suchu							
59	979082213R00	. bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	299,46150	[illegible]	11 978,46	822-1	RTS
60	979082219R00	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 695,15350	[illegible]	21 561,23	822-1	RTS
	979 08-4 Poplatek za skládku							
61	979990001R00	...stavební suti	t	299,46150	330,00	98 822,30	801-3	RTS
		směsný odpad všech kategorií						
	979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky							
	pro vodorovnou dopravu							
62	979087212R00	.suti	t	299,46150	[illegible]	28 448,84	822-1	RTS
[illegible]	[illegible]	Staveništní přesun hmot				55 831,04		
	998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný							
	vodorovně do 200 m							
63	998223011R00	. jakékoliv délky objektu	t	465,25868	[illegible]	55 831,04	822-1	RTS

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	D058	MŠ ve Vendryni
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				57 500.00		
1	0051210	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád) Ochrana dřevin a zeleně						
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí						
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500.00		RTS
		Ochrana a vytýčení inženýrských sítí Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště vytýčení inženýrských jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí						
Díl:	02	Ostatní náklady				10 000.00		
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000.00		RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, vč. všech dokladů						
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000.00		RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí						

p.č.	materiál - název	m.j.	množství	dodávka j.cena	dodávka celkem	montáž j.cena	montáž celkem	
1	CYKY 2A x 1,5	m	40	6,50	260,00	14,00	560,00	nkt cables s.r.o.
2	CYKY 3A x 1,5	m	25	8,60	215,00	14,00	350,00	nkt cables s.r.o.
3	CYKY 3C x 1,5	m	355	8,60	3053,00	14,00	4970,00	nkt cables s.r.o.
4	CYKY 3C x 2,5	m	175	13,90	2432,50	14,00	2450,00	nkt cables s.r.o.
5	CYKY 5C x 1,5	m	160	14,10	2256,00	14,00	2240,00	nkt cables s.r.o.
6	CYKY 4C x 1,5	m	15	12,30	184,50	14,00	210,00	nkt cables s.r.o.
7	CYKY 3D x 1,5	m	86	8,60	739,60	14,00	1204,00	nkt cables s.r.o.
8	CYKY 5C x 4	m	25	37,70	942,50	22,00	550,00	nkt cables s.r.o.
9	CYKY 4B x 16	m	22	118,60	2609,20	22,00	484,00	nkt cables s.r.o.
10	CY 6, z/ž	m	10	12,00	120,00	12,00	120,00	nkt cables s.r.o.
11	CY 4, z/ž	m	10	8,00	80,00	12,00	120,00	nkt cables s.r.o.
12	spinač řaz. 1 pod omítku, IP20, b bílá	ks	20	48,40	968,00	55,00	1100,00	ABB
13	spínač řaz. 6, pod omítku, IP20, b.bílá	ks	10	52,10	521,00	55,00	550,00	ABB
14	zás. 250V/16A pod omítku, IP20, s clonkami	ks	26	57,70	1500,20	65,00	1690,00	ABB
15	spínač sporáková přípojka nástěnná	ks	9	321,30	2891,70	95,00	855,00	ABB
16	zásuvka s přep.ochranou	ks	1	531,30	531,30	65,00	65,00	ABB
17	krabice přístroj. do dutých stěn	ks	62	6,00	372,00	23,00	1426,00	ABB
18	krabice odbočná do dutých stěn+svorkovnic	ks	48	6,00	288,00	23,00	1104,00	ABB
19	ventilátor VZT zapojení	ks	1		0,00	180,00	180,00	
20	zapojení průtok. ohřívače EH4	ks	0,5		0,00	180,00	90,00	
21	zapojení průtok. ohřívače EH5	ks	1		0,00	180,00	180,00	
22	zapojení zásobníkového ohřívače EH6	ks	1		0,00	180,00	180,00	
23	autonomní hlásič kouře LX738	ks	4	176,10	704,40	95,00	380,00	ElektroBock
24	sv.zářivkové přisazené, leštěná mřížka, el. předřadník, Z 1x 36W, EL1	ks	3	537,90	1613,70	250,00	750,00	Kanlux
25	sv.zář.přisazené difuzorové,čirý prismatický difuzor,el. předřadník, Z 2x 36W, EL2	ks	13	518,10	6735,30	250,00	3250,00	Kanlux
26	Interiérové difuzorové, čirý prismat. difuzor, el.předřadník, Z 1x 36W, EL3	ks	4	402,60	1610,40	250,00	1000,00	Kanlux
27	Interiérové difuzorové, čirý prismat. difuzor, el.předřadník, Z 2x 58W, EL4	ks	1	521,50	521,50	250,00	250,00	Kanlux
28	Interiérové difuzorové, čirý prismat. difuzor, el.předřadník, Z 1x 58W, EL5	ks	4	657,80	2631,20	250,00	1000,00	Kanlux
29	sv.zářivkové přisazené, leštěná mřížka, el. předřadník, Z 2x 58W, EL6	ks	1	669,20	669,20	250,00	250,00	Kanlux
30	svítidlo žárovkové 100W, EL7	ks	6	170,50	1023,00	250,00	1500,00	Kanlux
31	svítidlo nouz. osvětlení 6W/1h EL8	ks	6	405,90	2435,40	250,00	1500,00	Kanlux
32	zářivková trubice 36W	ks	33	37,30	1230,90		0,00	Kanlux
33	zářivková trubice 58W	ks	8	43,40	347,20		0,00	Kanlux
34	žárovka 60 W	ks	12	7,40	88,80		0,00	Kanlux
35	aku kamna 2kW/ 400V	ks	4	8627,00	34508,00	835,00	3340,00	Fenix
36	aku kamna 4kW/ 400V	ks	4	11264,00	45056,00	835,00	3340,00	Fenix
37	el. přímotop 500W/ 230V	ks	4	1024,90	4099,60	280,00	1120,00	Ecoflex
38	centrální řídicí jedn. Aku kamen	ks	1	2800,00	2800,00	350,00	350,00	Honeywell
39	prostorový termostát aku kamen	ks	6	429,00	2574,00	95,00	570,00	Conrad
40	ukončení kabelů do 4x16	ks	2		0,00	114,00	228,00	
41	otvor pro elinstalační krabice	ks	110		0,00	33,00	3630,00	
42	svorka zemnicí na potrubí	ks	5	45,00	225,00	45,00	225,00	
43	páska Cu k zemnicí svorce	m	1,5	25,00	37,50	20,00	30,00	
44								
45	rozváděč RT							
46	rozváděč 96 mod.,do sendvičových panelů	ks	1	2304,50	2304,50	450,00	450,00	ABB
47	vypínač 63A/ 3	ks	1	404,70	404,70	90,00	90,00	ABB
48	jistič 2B/1	ks	2	163,50	327,00	70,00	140,00	ABB
49	jistič 6B/1	ks	1	100,70	100,70	70,00	70,00	ABB
50	jistič 10C/3	ks	8	407,90	3263,20	90,00	720,00	ABB
51	jistič 10C/1	ks	3	107,70	323,10	70,00	210,00	ABB
52	stykač 1p. 20A-10-230V	ks	3	289,20	867,60	90,00	270,00	ABB
53	stykač 3p. 25A-40-230V	ks	8	427,70	3421,60	125,00	1000,00	ABB
54	sp. hod. elmechanické, týdenní, rez. 200h.	ks	2	735,20	1470,40	90,00	180,00	ABB
55	časové relé, 230V	ks	3	493,20	1479,60	110,00	330,00	ABB
56	propoj. lišta jističů 3610T, 3p	m	1	216,30	216,30	200,00	200,00	ABB
57	CY 1,5, č	m	6	3,10	18,60	10,00	60,00	nkt cables s.r.o.
58	CY 1,5, m	m	2	3,10	6,20	10,00	20,00	nkt cables s.r.o.

59								
60	rozváděč RH							
59	1.st. přepěť.ochrany, sv.bleskových proudů	ks	3	9486,10	28458,30	125,00	375,00	ABB
60	pojistkový spodek 3p., PN1	ks	1	543,60	543,60	35,00	35,00	ABB
61	pojistka nožová 125A, PN1	ks	3	71,80	215,40	20,00	60,00	ABB
62	jistič 63B/3	ks	1	1193,80	1193,80	90,00	90,00	ABB
63	úprava zapojení rozváděče	hod	2		0,00	200,00	400,00	ABB
64	úprava krytu rozváděče	hod	2		0,00	200,00	400,00	ABB
65	CYA 50, zž	m	1,5	83,60	125,40	25,00	37,50	nkt cables s.r.o.
66								
67	rozváděč RP1							
68	rozváděč 48 mod.,do sendvičových panelů	ks	1	1783,90	1783,90	350,00	350,00	ABB
69	2.st.přepěťové ochrany	ks	1	2220,80	2220,80	125,00	125,00	ABB
70	vypínač 63A/ 3	ks	1	404,70	404,70	90,00	90,00	ABB
71	proudový chránič s jističem 16B/003	ks	5	945,30	4726,50	125,00	625,00	ABB
72	proudový chránič 25-4-030AC	ks	1	881,80	881,80	130,00	130,00	ABB
73	jistič 10B/1	ks	3	84,00	252,00	70,00	210,00	ABB
74	jistič 16B/1	ks	2	71,80	143,60	70,00	140,00	ABB
75	jistič 2B/1	ks	1	163,50	163,50	70,00	70,00	ABB
76	jistič 25B/3	ks	1	363,60	363,60	90,00	90,00	ABB
77	stykač 1p. 20A-10-230V	ks	1	289,20	289,20	90,00	90,00	ABB
78	propoj. lišta jističů 3610T, 3p.	m	0,6	216,30	129,78	200,00	120,00	ABB
79								
80	Hromosvod							
81	podpěra vedení do zdiva prodloužená	ks	16	21,70	347,20	75,00	1200,00	
82	svorka spojovací SS	ks	28	6,00	168,00	35,00	980,00	Tremis
83	svorka zkušební SZ - SR 03	ks	4	14,90	59,60	45,00	180,00	Tremis
84	ochranný úhelník OÚ	ks	4	97,90	391,60	95,00	380,00	Tremis
85	držák ochranného úhelníku DUz	ks	8	13,80	110,40	75,00	600,00	Tremis
86	štítek ozn. hromosvodu OS	ks	4	4,10	16,40	10,00	40,00	Tremis
87	drát FeZn d 8 mm	m	83	14,20	1178,60	55,00	4565,00	
88	svorka křížová SK	ks	3	14,40	43,20	45,00	135,00	Tremis
89	svorka okapová SO	ks	4	10,40	41,60	45,00	180,00	Tremis
90	podpěra vedení na ploché střechy PV21	ks	18	13,70	246,60	40,00	720,00	Tremis
91	demonváž stáv. Hromosvodu	hod	3		0,00	200,00	600,00	
92	drát FeZn d 10 mm	m	35	14,50	507,50	70,00	2450,00	
93	zemnicí deska ZD 01 2000x250	ks	4	356,80	1427,20	250,00	1000,00	
94	tvarování pomocného jímače	ks	8		0,00	70,00	560,00	
95								
96	nosný a podružný materiál	kg	156	35,00	5460,00	35,00	5460,00	
97	celkem							
98								
99	HZS							
100	inženýrská činnost, dok. skut. provedení	hod	16		0,00	300,00	4800,00	
101	výchozí revize	hod	16		0,00	350,00	5600,00	
102	celkem							

Název	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem		
Specifikace dodávky						
Rozvaděč Rs7						
HAGER JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA						
1 - pólové						
MBN110 Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA	ks	9,00	54,00	486,00	Hager	
HAGER PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU						
CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM						
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA						
ADA916D Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A	ks	4,00	730,00	2 920,00	Hager	
HAGER VYPÍNAČE						
3 - pólové						
SBN380 Vypínač 3 pól. 80A	ks	1,00	780,00	780,00	Hager	
Úprava rozvaděč	hod	16,00	250,00	4 000,00		
Rozvaděč Rm4						
D III-63 A Poj. vložky NORMÁLNÍ pro E33, In=63 A, měděná	ks	6,00	11,00	66,00	Hager	
POJISTKOVÉ SPODKY D02						
LD046 Pojistkový spodek D02, 3x63A	ks	6,00	46,00	276,00	Hager	
HAGER JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA						
1 - pólové						
MBN106 Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA	ks	3,00	65,00	195,00	Hager	
MBN110 Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA	ks	7,00	54,00	378,00	Hager	
MBN116 Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA	ks	1,00	54,00	54,00	Hager	
HAGER JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA						
3 - pólové						
MBN306 Jistič 3 pól. 6A, char.B, 6 kA	ks	6,00	215,00	1 290,00	Hager	
MBN310 Jistič 3 pól. 10A, char.B, 6 kA	ks	7,00	205,00	1 435,00	Hager	
HAGER STYKAČE						
BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
ERC125 Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	1,00	272,00	272,00	Hager	
HAGER STYKAČE SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ						
ESC325S Stykač se sníž. hlučnosti 25A, 3S, 230V~50/60Hz	ks	1,00	510,00	510,00	Hager	
ESC463S Stykač se sníž. hlučnosti 63A, 4S, 230V~50/60Hz	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	Hager	
Úprava rozvaděč	hod	20,00	275,00	5 500,00	Hager	
Specifikace dodávky - celkem						
Elektromontáže						
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC						
3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá	ks	10,00	78,00	780,00	Schneider Electric	
3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá	ks	5,00	104,00	520,00	Schneider Electric	
3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá	ks	12,00	86,00	1 032,00	Schneider Electric	
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC						
5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. Classic; b. jasně bílá	ks	14,00	130,00	1 820,00	Schneider Electric	
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	23,00	29,00	667,00	Schneider Electric	
MODUS LLX ALMAT - mřížka matovaná, podélné reflektory i příčné lamely mat. hliník						
LLX236MATEP MODUS LLX 2x36W matovaný hliník, nízké, el.předřadník	ks	25,00	1 050,00	26 250,00	Modus	
SPH - AL Interiérová svítidla vestavná hranatá - downlight						
BE122K1 MODUS BETA 1x22W kruhové, opal	ks	17,00	735,00	12 495,00	Modus	
BE132K1 MODUS BETA 1x32W kruhové, opal	ks	6,00	795,00	4 770,00	Modus	
LUMILUX PLUS,ZÁKLADNÍ PROGRAM						
PRŮMĚR TRUBICE 26 MM						
L 36/41 36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	50,00	46,00	2 300,00	Lumilux	
ZAPALOVAČE PRO SÉR.ZAPOJ.,220V						
ZAPOJENÍ 220V						
ST 111 4W-80W	ks	50,00	8,00	400,00	Modus	
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	375,00	29,50	11 062,50	nkt cables s.r.o.	
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	350,00	35,00	12 250,00	nkt cables s.r.o.	
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA						
39563-13 Přípojka sporáková, se signalizační doutnavkou, nástěnná; řazení 3; b. bílá	ks	18,00	405,00	7 290,00	ABB	
TERMOSTAT, TANGO						
3292A-A10200 B Termostat univerzální digitální, s týdenními spínacími hodinami; d. Tango; b. bílá	ks	10,00	1 700,00	17 000,00	ABB	
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	23,00	29,00	667,00	ABB	
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	240,00	35,00	8 400,00	nkt cables s.r.o.	
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	65,00	40,00	2 600,00	nkt cables s.r.o.	
CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	270,00	40,00	10 800,00	nkt cables s.r.o.	
POJISTKOVÉ SPODKY D02						
LD046 Pojistkový spodek D02, 3x63A	ks	6,00	52,00	312,00	Hager	
HAGER JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA						
1 - pólové						
MBN116 Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA	ks	1,00	29,00	29,00	Hager	
HAGER JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA						
3 - pólové						

MBN306 Jistič **3** pól. 6A, char.B, 6 kA	ks	6,00	58,00	348,00	Hager	
MBN310 Jistič 3 pól. 10A, char.B, **6 kA**	ks	7,00	58,00	406,00	Hager	
HAGER STYKAČE						
BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
ERC125 Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz	ks	1,00	133,00	133,00	Hager	
ESC464 Stykač 63A, 4R, 230V~50Hz	ks	2,00	160,00	320,00	Hager	
Demontáže						
demontáže stávajícího vybavení	hod	16,00	350,00	5 600,00		
Odpojení kamen	hod	8,00	350,00	2 800,00		
Demontáže - celkem						
Revize instalace	hod	15,00	400,00	6 000,00		
Podružný materiál						
Elektromontáže - celkem				**158 213,50**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D058	MŠ ve Vendryni
O:	03	Rekonstrukce elektroinstalace části MŠ
R:	1	rekonstrukce elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Cenář, kapitola	Poznámka uchazeče						
D1:	6	Úpravy povrchu, podlahy				11 122,50		
	612 40-3 Hrubé výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou							
	jakékoliv šířky rýhy							
	612 40-31 jakoukoliv maltou							
1	612403399R00	jakékoliv šířky	m2	55,25000	[illegible]	11 602,50	801-4	RTS
		1105*0,05		55,25000				
	612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou							
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
2	612423531R00	o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou	m2	88,40000	[illegible]	26 520,00	801-4	RTS
		1105*0,08		88,40000				
D1:	99	Staveništní přesun hmot				6 274,41		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
3	999281108R00	výšky do 12 m	t	11,40802	550,00	6 274,41	801-4	RTS
D1:	784	Malby				49 500,00		
4	78401	Oprava maleb vč. penetrace a otkrabání	m2	550,00000	90,00	49 500,00		Vlastní
D1:	[illegible]	Elektroinstalace				158 213,50		
5	2121011	Elektroinstalace viz samostatný soupis	ks	1,00000	158 213,50	158 213,50		Vlastní

SEZNAM - identifikační údaje subdodavatelů

		Nadstavba a zateplení MŠ Vendryně - II	Část plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
1	Název:	A R S T A V	Autorizace v oboru pozemní stavby	%
	Sídlo/místo podnikání:	Palackého 954/41, 757 01 Valašské Meziříčí		
	Tel./fax:	+420 571 623 732, +420 603 349 633		
	E-mail:	zavada.antonin@seznam.cz		
	IČ:	42085390		
	DIČ:	CZ7210105859		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona **nezapsaná v obchodním rejstříku**		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Arch. Antonín Závada, jednatel společnosti		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Arch. Antonín Závada, jednatel společnosti		
2	Název:	Kazimierz Baron	Elektroinstalace	do 9 %
	Sídlo/místo podnikání:	Vendryně 1063, 739 94		
	Tel./fax:	+420 603 966 581		
	E-mail:	kazimir.baron@seznam.cz		
	IČ:	74378881		
	DIČ:	CZ7803154975		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona **nezapsaná v obchodním rejstříku**		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Kazimierz Baron		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3	Název:	Antonín Papšík	Dřevostavba	Do 20 %
	Sídlo/místo podnikání:	Hošťálková 646, 756 22		
	Tel./fax:	+420 603 966 581		
	E-mail:	PapsikA@seznam.cz		
	IČ:	73334162		
	DIČ:	CZ8304275848		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona **nezapsaná v obchodním rejstříku**		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Antonín Papšík		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

3	**Název:**	Roman Cieslar	Klempířské a pokryvačské práce	Do 7 %
	Sídlo/místo podnikání:	739 95, Bystřice 461		
	Tel./fax:	+420 733 125 344		
	E-mail:	cieslar.roman@tiscali.cz		
	IČ:	65174178		
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona **nezapsaná v obchodním rejstříku**		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Roman Cieslar		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Dne 4. 8. 2014

ZOWADA, s.r.o.
Pk. Velehradského 180
739 91 Jablunkov
IČO: 26849631, DIČ: CZ26849631
tel./fax: 558 349 960, 777 276 186