# Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## Smluvní strany

**Objednatel: Obec Želešice, 24. dubna 16, 664 43 Želešice**
za kterého jedná : Ing. Jiří Kvasnička, starosta
Bankovní spojení: SBERBANK
IČ: 00282952
Tel.: 547 217 527, 774765320
číslo účtu: 4060007210/6800
DPH: CZ00282952
e-mail: starosta@zelesice.eu

**Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno**
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 2209
za kterého jedná: Jiří Lutonský, jednatel a ředitel
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Otakar Schelle, ředitel stavební divize
Roman Maláč, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: KB Brno-Pod Petrovem
IČ: 41601645
Tel.: 544509207
Mob.: 602574675
číslo účtu: 1008843-621/0100
DIČ: CZ41601645
Fax:
e-mail: info@isbrno.cz

## 1. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro objednatele dílo v rozsahu a objemu dle ust. čl. 1. této smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za toto dílo dohodnutou cenu.

**1.1.** Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka stavby: **„Pokládka obrub pro opravu komunikace II/152 vč. autobusových zastávek"**

**1.2.** Předmětem díla je komplexní zhotovení stavby „Pokládka obrub pro opravu komunikace II/152 vč. autobusových zastávek" v rozsahu a podle zadávací dokumentace k zakázce a projektové dokumentace. Dílo je přesně specifikováno a bude provedeno v rozsahu projektu a podle položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

**1.3.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby odpovídalo platným právním předpisům a závazným technickým normám.

**1.4.** Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny závazné bezpečnostní normy a předpisy. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, který je v rozporu s závaznými technickými normami.

## 2. Termíny plnění

**2.1.** Termíny plnění:

termín zahájení díla: 25.4.2014

termín dokončení díla : 30.6.2014

**2.2** Místo plnění díla je obec Želešice, ul. 24. dubna

# 3. Cena díla

**3.1.** Cena díla vychází z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 smlouvy), jež zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla vč. veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

- Celková cena díla (bez DPH a jiných daní a cel) **990 175,60 Kč**
- Daně (DPH 21%), celní poplatky, cla **207 936,90 Kč**
- Celková cena díla s DPH **1 198 112,50 Kč**

**3.2.** Celková cena díla zahrnuje celý předmět díla, jak byl popsán v zadávací dokumentaci.

**3.3.** Cena díla nebude překročena kromě těch případů, kdy dojde ke změně právních předpisů, např. změny sazby DPH, nebo pokud budou na základě předchozí písemné dohody provedeny vícepráce, méněpráce či změna předmětu díla , jejichž cena bude stanovena postupem dle čl. 3.4. této smlouvy.

**3.4.** V případě víceprací, méněprací nebo změny předmětu díla se cena těchto prací bude určovat následujícím postupem:

3.4.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti uvedené v čl. 3.4. této smlouvy podle cen uvedených v položkovém rozpočtu (příloha č. 1). V případě, že požadované činnosti v něm nebudou uvedeny, budou práce oceněny s použitím cenových podkladů (vztahujících se k danému období realizace prací), vydávaných RTS Brno. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z popsaných způsobů ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele a odsouhlaseno objednatelem.

3.4.2. Zhotovitel na základě zjištěného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména cena předmětné činnosti včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na dílčí a konečné termíny výstavby. V případě, že nebude vliv na termíny výstavby uveden, má se za to, že konečný termín výstavby bude dodržen.

3.4.3. Objednatel se k dodatku vyjádří do 7 dnů od jeho předložení.

# 4. Platební podmínky

**4.1.** Objednatel neposkytuje zálohy.

**4.2.** Dílo bude objednatelem zhotoviteli hrazeno na základě částečných (dílčích) faktur vystavených jednou měsíčně. Faktury budou vystavovány na základě skutečně provedeného a písemně odsouhlaseného objemu prací, potvrzeného odpovědným zástupcem objednatele, dle položkového rozpočtu zhotovitele. Na soupis provedených prací a zjišťovací protokoly je objednatel povinen písemně reagovat do 5 pracovních dnů od jejich předložení zhotovitelem. Přílohou každé faktury musí být kopie objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, jinak je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli jako neoprávněnou.

**4.3.** Doba splatnosti každé z faktur činí 45 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli

**4.4.** Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který byla faktura vystavena.

- Faktury budou proplaceny maximálně do výše 90% ceny díla, 10% ceny díla tvoří zádržné. Zádržné ve výši 5% z ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků resp. po odstranění poslední vady nebo nedodělku, a to do 10 kalendářních dnů, 5% z ceny díla bude uhrazeno po vydání kolaudačního rozhodnutí.

**4.5.** Každá faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

# 5. Stavební deník

**5.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a deník změn, do kterých je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen vést denní

záznamy a údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním díla.

**5.2.** V denících jako řízených dokumentech musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) objednatele
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele PD
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
- údaje o klimatických podmínkách včetně vnějších teplot na stavbě
- údaje o časovém postupu prací
- údaje o přerušení prací a technologických přestávkách o znovuzahájení prací
- údaje o odchylkách od projektové dokumentace
- specifikace dohodnutých víceprací
- údaje o provedení zkoušek a měření a o odebrání vzorků
- všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy
- výzvy k přejímce konstrukcí před jejich zakrytím

**5.3.** Veškeré listy deníku budou očíslovány.

**5.4.** Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele.

**5.5.** Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

**5.6.** Objednatel je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku. V případě, že se k takovému zápisu zhotovitel nevyjádří do 3 pracovních dnů, potom platí že s zápisem provedeným objednatelem souhlasí.

## 6. Staveniště

**6.1.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 1 pracovního dne od podpisu této smlouvy prosté práv třetích osob spolu s pravomocným stavebním povolením a dalšími povoleními potřebnými podle zákona k provádění stavby (zhotovování díla). Objednatel dále nejpozději při předání staveniště předá pro provádění prací zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl okamžitě zahájit práce na celém díle.

**6.2.** Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací, nebo prostor vymezený, pro stavbu a pro zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje provádět průběžný a závěrečný úklid staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

**6.3.** Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště.

**6.4.** Dnem protokolárního převzetí staveniště na sebe zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to jest do protokolárního předání a převzetí díla.

## 7. Provádění díla

**7.1.** Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce a dodávky potřebné ke zhotovení díla a tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky spojené s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou.

**7.2.** S údaji týkajícími se zakázky bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně objednatelem zproštěn.

**7.3.** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku minimálně 2 dny před jejich zakrytím.

**7.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno rámcové stavební a montážní pojištění ve výši 5 mil. Kč a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám ve výši 0,5 mil. Kč na majetku a 5 mil. Kč na zdraví.

**7.5.** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně zdraví, při čemž zhotovitel odpovídá za případné porušení bezpečnostních předpisů, zejména zákona č. 309/2006Sb., (zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006Sb., (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi). Je rovněž povinen respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti, zákaz kouření mimo vyhrazená místa a veškerá bezpečnostní pravidla vydaná objednatelem, bude-li s nimi prokazatelně seznámen (např. zápisem ve stavebním deníku). Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví jakož i požární ochrany na převzatém pracovišti je plně povinností zhotovitele.

**7.6.** Objednatel poskytne zhotoviteli nápojné body médií.

**7.7.** Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla.

**7.8.** Objednatel umožní zhotoviteli provádět dílo tak, aby bylo dokončeno v požadovaném termínu.

## 8. Předání díla

**8.1.** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, že dílo bude připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

**8.2.** Dokončené dílo bude předáno bez vad a nedodělků, nedohodnou-li se strany jinak, a to nejpozději v termínech uvedených v bodě 2.1. této smlouvy.

**8.3.** O předání a převzetí díla se sepíše písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, který bude vyznačen v zápisu o předání a převzetí. V zápise bude dohodnut termín odstranění vad a nedodělků pokud se strany dohodnou, že s jimi bude dílo převzato .

**8.4.** Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve stavebním deníku.

**8.5.** Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné projednat reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla.

## 9. Záruka a servis

**9.1.** Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla. Zhotovitel zaručuje objednateli, že dílo bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinnosti zhotovitele. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla a činí 60 měsíců na provedené práce a dodaný materiál.

**9.2.** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. V reklamaci objednatel uvede termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána. K projednání takto reklamovaných vad nastoupí zhotovitel do 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Z tohoto jednání bude pořízen zápis, který bude obsahovat údaje týkající se oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace a dohodu o termínu jejího odstranění. Objednatel umožní, resp. zajistí zhotoviteli přístup k dílu k provedení opravy.

**9.3.** Zhotovitel je povinen na žádost objednatele odstranit i vady za které neodpovídá. V tomto případě je objednatel povinen odstranění vady zaplatit.

**9.4.** Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré vzniklé nutné náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, že se reklamace prokáže jako oprávněná.

**9.5.** Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením nebo nedodržením pravidel údržby a na závady, které nevznikly v příčinné souvislosti s činností zhotovitele.

**9.6.** Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## 10. Sankce

**10.1.** Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s dokončením resp. předáním díla nebo jeho části objednateli dle bodu 2.1. a 8.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy. deset tisíc korun českých) za každý jeden kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od vyúčtování. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě škody. Odstoupení od této smlouvy nemá rovněž vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto bodu smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je v souladu s dobrými mravy, poctivým obchodním stykem a její výše odpovídá hodnotě zajišťované povinnosti.

**10.2.** Ocitne-li se objednatel v prodlení s placením faktur je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky předmětné faktury za každý den prodlení.

**10.3.** V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

## 11. Bankovní záruka

**11.1.** Zhotovitel předloží a předá objednateli nejpozději při podpisu smlouvy bankovní záruku za řádné provedení díla.

11.1.1. Bankovní záruka bude předložena na provedení stavby ve výši, jež je uvedena v čestném prohlášení zhotovitele, které bylo přiloženo do nabídky zhotovitele, na základě které pak byla uzavřena tato smlouva tj. ve výši **0,- Kč**.

11.1.2. Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky pokud nebude dodržen termín dokončení a předání díla řádně bez vad a nedodělků.

11.1.3. Listina bankovní záruky bude vrácena zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, nebo následující pracovní den po odstranění poslední vady a nedodělku.

**11.2.** Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné na dobu trvání záruky výši 10% z ceny díla podle čl. 4.4. smlouvy bankovní zárukou ve stejné výši .

11.2.1. Předloží-li zhotovitel objednateli listinu bankovní záruky uhradí objednatel zádržné do 10-ti dnů od předání kreditní listiny.

11.2.2. Objednatel bude oprávněn čerpat z této bankovní záruky za stejných podmínek jako za kterých by byl oprávněn čerpat zádržné dle čl. 4.5. této smlouvy.

11.2.3. Listina bankovní záruky bude vrácena zhotoviteli nejpozději do deseti dnů následujících po dni skončení záruční lhůty.

## 12. Odstoupení od smlouvy

**12.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pro podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

**12.2.** Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění provedených prací směrnými cenami RTS Brno proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Tímto ustanovením není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

## 13. Změna smlouvy

**13.1.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Tyto dodatky musí být číslovány.

**13.2.** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

## 14. Závěrečná ustanovení

**14.1.** Bez předchozího písemného pověření objednatele nesmí zhotovitel ani jeho personál ani žádná jiná společnost, se kterou je zhotovitel sdružen nebo spojen, provádět jiné služby, provádět práce ani dodávat zařízení pro projekt, a to ani na doplňkovém nebo subdodavatelském základě. Tento zákaz se vztahuje i na všechny další projekty, které by mohly v důsledku povahy smlouvy vyvolat střet zájmů ze strany objednatele.

**14.2.** Pokud by nastala situace potencionálního střetu zájmů v průběhu provádění díla, musí o tom zhotovitel ihned informovat objednatele.

**14.3.** Zhotovitel si musí stále počínat čestně a nestraně v souladu kodexem jednání své profese. Musí se zdržet toho, aby činil veřejná prohlášení o projektu a pracích bez předchozího schválení objednatelem, nesmí žádným způsobem zavázat objednatele bez jeho předchozího souhlasu.

**14.4.** Během trvání smlouvy musí zhotovitel a jeho personál respektovat lidská práva a zavazuje se, že nebude porušovat politické kulturní a náboženské zvyky přijímajícího státu.

**14.5.** Zhotovitel nesmí přijmout žádnou platbu související se smlouvou, kromě té, která je stanovena v zadávací dokumentaci. Zhotovitel a jeho personál nesmí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu neslučitelnou s jeho závazky vůči objednateli.

**14.6.** Zhotovitel a jeho personál jsou povinni zachovávat profesionální mlčenlivost po celou dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení. Všechny zprávy a dokumenty připravené a přijaté zhotovitelem jsou důvěrné.

**14.7.** Tato smlouva řídí používání všech zpráv a dokumentů připravených, přijatých a předložených smluvními stranami během trvání smlouvy.

**14.8.** Zhotovitel se zdrží jakýchkoliv vztahů, které by patrně ohrozily jeho nezávislost nebo nezávislost jeho personálu. Pokud zhotovitel přestane být nezávislým, může objednatel, bez ohledu na škodu, ukončit bez dalšího oznámení a aniž by zhotovitel měl jakýkoliv nárok na náhradu škody.

**14.9.** Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele

**14.10.** Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**14.11.** Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí českým právním řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.

**14.12.** Veškeré informace zjištěné při přípravě a plnění této smlouvy (zejména osobní údaje) jsou považovány za důvěrné a smluvní strany se zavazují udržovat je v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Při porušení této povinnosti má poškozená smluvní strana nárok na náhradu škody.

**14.13.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

**14.14.** Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Na důkaz toho smlouvu podepisují:

V Želešicích dne 24.4.2014
Za objednatele:

OBEC ŽELEŠICE (2)
24. dubna 16
664 43 Želešice
IČ: 002 82 952 DIČ: CZ00282952

**Ing. Jiří Kvasnička**
Starosta

V Brně dne 24.4.2014
Za zhotovitele:

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO - Medlánky, Hudcova 588/70b
PSČ 621 00
DIČ: CZ416 01 645 153

**Jiří Lutonský**
ředitel a jednatel společnosti

Příloha č.4

k VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

# Výkaz výměr

| P.Č. | Zkrácený popis | MJ | Výměra | J.Cena | Celk.Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ÚPRAVA UL. 24. DUBNA** | | | | |
| **1111** | **Obrubniky kolem protihlukového koberce, do bet. lože** | | | | **498 301,70** |
| 1 | Obruba betonová 500/250/300 mm, do lože z betonu C16/20n-XF1 osaz. do v. 80 mm | m | 205,00 | 934,90 | 191 654,50 |
| 2 | Obruba betonová 500/250/300 mm - přechodové díly, do lože z betonu C16/20n-XF1 | m | 15,00 | 934,90 | 14 023,50 |
| 3 | Obruba betonová 500/250/300 mm, do lože z betonu C16/20n-XF1 osaz. do v. 20 mm | m | 313,00 | 934,90 | 292 623,70 |
| **1112** | **Autobusová zastávka** | | | | **242 799,14** |
| 4 | Obrubník bezbariérový 1000/400/290 mm přímý do lože z betonu C16/20n-XF1 osaz. do v. 160 mm | m | 24,00 | 2 401,23 | 57 629,52 |
| 5 | Obrubník bezbariérový 1000/400/290 mm přechodový do lože z betonu C16/20n-XF1 | m | 4,00 | 2 401,23 | 9 604,92 |
| 6 | Obruba betonová 500/250/300 mm, do lože z betonu C16/20n-XF1 osaz. do v. 80 mm | m | 48,00 | 934,90 | 44 875,20 |
| 7 | Obruba betonová 500/250/300 mm - přechodové díly, do lože z betonu C16/20n-XF1 | m | 6,00 | 934,90 | 5 609,40 |
| 8 | Obruba betonová 500/250/300 mm, do lože z betonu C16/20n-XF1 osaz. do v. 20 mm | m | 16,00 | 934,90 | 14 958,40 |
| 9 | Dlažba - žulová kostka tl. 150 mm vč podkladních vrstev (KSC 250 mm, ŠD 150 mm) | m2 | 145,00 | 759,46 | 110 121,70 |
| **1113** | **Parkovací pruh** | | | | **127 921,80** |
| 10 | Obruba betonová 500/250/300 mm, do lože z betonu C16/20n-XF1 osaz. do v. 80 mm | m | 54,00 | 934,90 | 50 484,60 |
| 11 | Dlažba betonová tl. 80 mm vč podkladních vrstev | m2 | 120,00 | 645,31 | 77 437,20 |
| **1114** | **Kanalizační vpusti a přípojky, chráničky** | | | | **121 152,96** |
| 12 | Dešťová vpusť vč. zemních prací | ks | 4,00 | 12 349,10 | 49 396,40 |
| 13 | Dešťová vpusť vč. kanalizační přípojky DN 150 mm (náhrada za odvod. žlab dle původ. projektu) | ks | 1,00 | 16 183,70 | 16 183,70 |
| 14 | Kanaliz. přípojka dešť. vpusti vč. zemních prací (7,0 + 9,0 + 1,0 + 2,0 m) | m | 19,00 | 2 016,40 | 38 311,60 |
| 15 | Podélný trativod DN 100 mm vč. zemních prací | m | 37,00 | 246,32 | 9 113,84 |
| 16 | Kabelová chránička 2x DN 110 mm (9,0+12,0+10,0 m) | m | 31,00 | 262,82 | 8 147,42 |

**CELKEM** **990 175,60**