Smlouva o dilo
(dale jen ,,smlouva®)
dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,Obcansky zakonik*)

1. Smluvni strany
1.1. Objednatel: Obec Zelesice
Sidlo: 24.dubna 16, 664 43 Zelesice
Pravni forma: 801 - obec
zastoupeny: starostou obce ing. Jifim Kvasnickou
IC: 00282952
DIC: CZ00282952
Tel, fax, e-mail: 774765320, 547217527, starosta@zelesice.eu
Osoba opravnéna jednat ve vécech:
a) smluvnich ing. Jiff Kvasnicka, starosta
b) technickych TDI: Ing. Jan Jakubo , Kopfivova 11, Vyskov, 1C: 61727725

tel. 777323070
koordinator BOZP: SAFEA IVS s.r.0. Sukova 49/4, Brno
tel.: 605 2556006, 545 210595

Osoba opravnéna k prevzeti dila: ing. Jif{ Kvasnicka, statosta

(dale jen ,,zadavatel®)

1.2. Zhotovitel: RAKOL, s.r.0.
Sidlo: Palackého t¥ida 200/77, 612 00 Brno
Statutarni organ: Petra Plutikova
Spole¢nost zapsana v obchodnim rejstifku vedeném
IC: 28338448
DIC: CZ.28338448
Bankovn{ spojent: 2600450522/2010
Tel./fax: 605267584, rakol.sto@seznam.cz
Osoba opravnéna jednat ve vécech:
a) smluvnich Petra Plutikova
b) technickych Radek Koufil

Zastupce zhotovitele na stavbé povéfeny vedenim realizace dila: Zdenék Vit, tel. 603 176235
(dale jen ,,zhotovitel®)

2. Uvodni ustanoveni

2. 1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 23.6.2014 2014 (dale jen
,»habidka®) podana ve vefejné zakazce nazvané , Vystavba matefské skoly v Zelesicich* (dale jen

,Vefejna zakazka®), zadivané v otevieném fizen{ v souladu se zikonem ¢. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dile jen ,,ZVZ).

2. 2. Vychozi udaje:
a) Nazev: Vystavba matefské $koly v Zelesicich
b) Misto plnéni: Obec Zelesice, pozemek parc.¢. 642, k. . Zelesice
o) Investor: Obec Zeleice



d) Predmét plnéni: Realizace stavby matefské skoly jako objektu s kapacitou 67 déti v obci
Zelesice. Pedmét plnéni obsahuje realizaci stavby, geodetické zaméfeni po dokonceni
stavby, zajisténi vSech vyjadfeni a dokumentd potfebnych k uspésnému provedeni
kolaudace a jejich pfedani zadavateli a realizaci stavby matefské skoly pro 67 deétf dle
Projektové dokumentace vypracované firmou OMNIA projekt s.r.0. , &.zakazky 7./1-10,
datum 10/2011. . Jedna se jednak o pfistavbu prostor matefské skolky k zakladni skole v
Zelesicich, ktera navazuje na ji existujici provoz matefské $kolky v prostorich zékladni
$koly. Piistavba bude spojena s 1. NP ZS krytym prichodem (mostkem). Objekty se
nachazi v obci Zelesice na ulici Skolni a 24. dubna. Cast hlavni budovy ZS, ktera slou
jako matefska Skolka, bude rekonstruovana, ostatnich casti Skoly se vystavba nedotkne s
vyjimkou pffvodu topeni, vody a elektfiny do pfistavovanych, piipadné do
rekonstruovanych prostor. Ostatni ¢asti budovy ZS tento projekt neposuzuje ani nefesf.
Objekt pfistavby bude usazen do mirné svazitého terénu na severni stran¢ do vysece mezi
pfistavbu Skolni druziny a hlavni budovu ke stavajicimu chodniku podél hlavni budovy
7S. Jedna se o 2 podlaZi, kterd jsou obé nadzemni. Oznaceni pater oviem cti hlavni
budovu, kterd ma spodni patro oznacené jako suterén (1PP a INP).

e) Predmét plnéni je definovan pfedevsim Projektovou dokumentaci vypracovanou firmou
OMNIA projekt s.r.0. , ¢.zakazky 7.,/1-10, datum 10/2011 a vykazem vymér.

f) Z davodu nutnosti zachovani provozu stavajictho oddéleni matefské Skoly v budové
Zakladni a mateiské $koly v Zelesicich p.o. je vefejna zakazka rozdélena na funkéni etapy
(Etapa ¢.1 a Etapa ¢.2) a casové useky. Etapa 1. — vybudovani objektu pfistavby
matefské $koly ke stavajici budové Zakladni a matefské skoly v Zelesicich véetné
zasténovaného spojovactho mostku a Etapa 2. — rekonstrukce stavajicich prostor
matefské $koly v budové Zakladni a mateiské $koly v Zelesicich. Jednotlivé etapy jsou
rovnéz blize specifikovany ve vykazu vymér kdy Etapa ¢.1 je oznacena jako Rozpocet 1 a
Etapa ¢.2 je oznacena jako Rozpocet 2.

3. Pfedmét smlouvy

3. 1. Zhotovitel se timto zavazuje, ze na svuj naklad a na své nebezpeci zhotovi pro objednatele
pfedmét realizace uvedeny v ¢l. 2 odst. 2 . 2. (dale jen dilo).

3. 2. Dilo bude zpracovano v souladu s zadivaci dokumentaci, s popisem a technickymi
podminkami, které jsou soucasti zadavaci dokumentace k Vefejné zakazce a se standardy stavby
s popisem pouzitych materiala a technologii, ktery zhotovitel pfedlozil ke schvaleni objednateli.
Zhotovitel se zavazuje, ze dilo odpovida veskerym zadavacim podminkdm Vefejné zakazky a
bude zpracovano v souladu s nabidkou zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, ze samotna realizace
stavby bude respektovat podminky stanovené v pravomocnych rozhodnutich statni spravy
(zejména stavebnfho povoleni).

3. 3. Zhotovitel prohlasuje, ze c¢innosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a
v dohodnuté lhaté, dle podané cenové nabidky — vyplnény vykaz vymér. Vykaz vymeér slouzi ke
specifikaci feSeného celku, prace v ném neuvedené, které jsou ale nutné ke splnéni dila (tedy
vystavba kompletni a funkéni skolky), musi dle Projektové dokumentace zahrnout uchaze¢ do
pevné ceny. Pripadné nedostatky ve vykazu vymér musi uchazec uvést v nabidce a vycislit (mimo
ocenéni ve vykazu vymér, tzv. pod ¢arou).

3. 4. V piipadé, ze zhotovitel povéfi provedenim casti dila jinou osobu, ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provedl sam.

3. 5. Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil dukladné se stavem mista plnéni a zadavacimi
podminkami, a je si védom skutecnosti, ze v prubéhu realizace dila nemuze uplatiiovat naroky na
zménu a upravu smluvnich podminek z dtvodu, které mohl nebo mél zjistit jiz pfi seznameni se
s takovymi podklady a se stavem mista a pfedmétu plnéni.



4. Technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

4. 1. Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavacimi podminkami a podminkami obsazenymi
v pravomocnych rozhodnutich organt statni spravy (zejm. stavebnim povolenim). Zhotovitel je
dale povinen dodrzovat obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému
dilu, zejména piislusna ustanoveni obcanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a piislusné
technické normy. Zhotovitel je rovnéz povinen dodrzovat TECHNICKE A UZIVATELSKE
PODMINKY uvidéné v Zadavaci dokumentaci ,,Veiejné zakazky* jako piiloha ¢&. 2, ktera se je
nedilnou soucasti smlouvy (dale jen Technické a uzivatelské podminky).

4. 2. Jakost vsech vyrobkt a komponentt, které budou pouzity pii realizaci dila musi odpovidat
pozadavkum cl. 4. 1. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem, popt. vlastnosti lepsi. Zhotovitel je
povinen pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a pfevzeti dila prokazat vlastnosti stavebnich
konstrukci, stavebnich hmot a stavebnich smési formou osvédceni o jakosti nebo protokolu o
prukaznich zkouskach. Podminkou dokonceni stavby je prokazani realizace dle projektu.

4. 3. Nedodrzeni podminek a postupt dle technickych norem a ostatnich pfedpist, jakoz i
postupt i zavazkl zhotovitele ze smlouvy, opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.
Podrobnosti jsou stanoveny v ¢l. 15 smlouvy. Pifpadné odchylky od pfedpist vyrobce specialnich
materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta a technického
dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku, avsak pouze pfed zahdjenim piislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle této smlouvy viechny technické predpisy a normy platné
v Ceské republice, mezinirodni normy podle zékona ¢ 22/1997 Sb., které se tykaji pfedmétného
dila této smlouvy a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné, které jsou platné v den podpisu této
smlouvy.

4. 4. Zhotovitel je povinen dodrzovat bezpecnostni pfedpisy a veskeré zakony a jejich provadéci
vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti.

4. 5. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti (koordinaci) se zodpovédnym zastupcem objednatele.
4. 6. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptasobilost nebo povoleni podle
piislusnych predpisti osobami, které tuto podminku spliuji.

5. Doba plnéni dila

5. 1. Zhotovitel je povinen zahijit zhotoveni dila neprodlené¢ po podpisu této smlouvy a
protokolarnim pfedani stavenisté. V pfipadé, Zze zhotovitel nezah4ji zhotoveni dila do 7 dna po
pfedani stavenisté objednatelem, je objednatel opravnén bez dalstho odstoupit od smlouvy.

5. 2. Zhotovitel se zavazuje fadn¢ a vcas prevzit od objednatele zpracovanou projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni..

5. 3. Zhotovitel se zavazuje fadné a vcas provést realizaci dila (véetné skute¢ného provedeni
stavby, geodetického zaméfeni, zajisténi vSech vyjadfeni a dokumentt potfebnych k dspésnému
provedeni kolaudace a jejich pfedani zadavateli), a to ve lhuté do 31.08.2015 takto:

Usek &.1

Priprava, spodni a hruba stavba v ramci Etapy ¢.1 ( zfejmé fijen - prosinec 2014), nejpozdéji vsak
do 30.12.2014. Nejdfive prob¢hnou pifipravné faze na pozemku (stavenistni oploceni, skryvka
ornice, upravy terénu, piiprava staveniste). Dale bude vystavba pokracovat pielozkami kanalizace
elektroinstalace aj. a pracemi na spodni stavb¢ domu. Bude postavena ¢ast hrubé stavby objektu
piistavby maximalné¢ vsak v rozsahu dle ¢lanku 7.4. pism.a) této smlouvy.



Usek &.2

Dokonceni pfistavby v ramci Etapy ¢.1 (leden — cerven 2015 ). Objekt pfistavby musi byt
dokoncen a pfedan nejpozdéji do 30.06.2015. Vystavbu novych piicek bude nasledovat
vybudovan{ prostupt a drazek pro TZB a dalsi prace v interiéru. Poté budou budovany nové
vétve vnitfnich rozvoda TZB v budové s napojenim na stavajici budovu skoly.

Dale budou osazeny vyplné otvora a budovany podlahové vrstvy. V objektu budou nasledné
dokonceny wvnitini povrchy s pifipravou pro montiz vestavéného interiéru a zafizovacich
pfedméta zdravotechniky. Zaroven s dokoncovanim interiéru bude probihat dokonceni povrchu
fasad a plochych stfech.

Usek &.3

Rekonstrukce (véetné adaptace) prostor stavajici matefské Skolky v budové Zakladni a matefské
$koly v Zelesicich (Cervenec a2 srpen 2015) v ramci Etapy ¢.2. Rekonstrukce musi byt dokoncena
a predana nejpozdéji do 31.08.2015. Po pfest¢hovani stavajici matefské skolky do prostor
pfistavby zacnou pfipravné prace odstrojenim stavajicich prostor. Budou dale vytvofeny prostupy
a také samotné prodlouzeni a Gprava siti TZB. Dale osazeny vyplné otvora a dokonceny nové
pticky. V rekonstruovanych prostorech budou nasledné dokonceny vnitfni povrchy s piipravou
pro montaz vestavéného interiéru a zafizovacich pfedméta zdravotechniky. Dale budou polozeny
podlahy a dokoncen interiér skolky. tprava ramci tohoto useku bude provedena 1 finalni Gprava
venkovnich povrchu a zelené na dotéeném pozemku.

5. 4. Do této doby se nezapocitavaji piekazky z duvodu okolnosti vyssi moci (napf.prodleni
s prelozkou elektro dle Smlouvy o pfelozce zafizeni distribu¢ni soustavy ¢.13002156 ze dne
27.6.2014 podle odst. 5. 7. az 5. 10. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem
fadné oznameny.

5. 5. Pokud zhotovitel splni fadné¢ dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym
terminem ukonceni praci, je objednatel opravnén pievzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném
terminu.

5. 6. Dokoncenim dila se rozumi tplné dokonceni dila dle ¢lanku 13 smlouvy.

5. 7. Kazdé prodleni pfi provadéni smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplnénim zavazku ani
nebude duvodem k vyrovnani skod kteroukoliv stranou, jestlize takovéto zdrzeni nebo neplnéni
je zpusobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost. Odpovédnost vsak nevylucuje prekazka,
ktera vznikla v dobé¢, kdy povinna strana byla jiz v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo
vznikla v dasledku z jejich hospodafskych poméra. Za okolnosti vys$si moci se povazuji takové
neodvratitelné udalosti, které ta smluvni strana, ktera se jich dovolava, pfi uzavirani smlouvy
nemohla pfedvidat a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti, jako napt. valka, zivelné
katastrofy, generalni stavky, davody vyplyvajicich z pravnich pfedpist (napf. technologické
pfestavky, necinnost organt vefejné moci, rozhodnuti nadfizenych organi) apod. Za okolnosti
vyssi moci se naproti tomu nepovazuji zpozdéni dodavek subdodavatelt, vypadky médii apod.

5. 8. Strana, ktera se dovolava vyssi moci je povinna neprodlené, nejpozdéji vsak do ti
kalendafnich dnt druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vys$§i moci a takovou zpravu
thned pisemné potvrdit. Stejnym zpusobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonceni
okolnosti vy$si moci. Na pozadani pfedlozi smluvni strana, ktera se dovolava vyssi moci,
vérohodny dikaz o této skutecnosti.

5. 9. Pokud trvani zasahu ¢i okolnosti vyssi moci nepfesahne, byt’ pferuSovano, v souhrnu dva
mésice, plnéni této smlouvy bude prodlouzeno o dobu trvani takového zasahu. Pokud toto trvani



pfesahne, byt’ pferusovano, v souhrnu dva mésice, situace se bude fesit vzajemnou dohodou
mezi smluvnimi stranami.

5. 10. V pfiipadé¢, ze stav vyssi moci bude trvat déle nez dva mésice, ma druha strana pravo
odstoupit od smlouvy. V pfipadé zruseni vefejné zakazky na zaklad¢ rozhodnuti nadfizeného
organu ma objednatel pravo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udani davodu.

6. Vlastnické pravo ke zhotovené véci a nebezpeci Skody na ni

6. 1. Vlastnické pravo k jednotlivym castem dila vznika objednateli prabézné v pribéhu stavby v
okamziku jejich zhotoveni, dodani nebo zabudovani do celku a to v tom okamziku, ktery z nich
nastane nejdfive.

6. 2. Od doby pfevzeti staveniste az do protokolarntho pfedani a pfevzeti dila objednatelem nese
zhotovitel nebezpeci skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a
na castech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto davodu se zhotovitel
zavazuje uzaviit a na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratim nebo
poskozenim dila, zptisobenym zejména trestnym c¢inem ¢i pfestupkem, pozarem, elektrickym
zkratem, explozi, boufi, vichfici, povodni, zaplavou, sesouvanim pudy, zemétfesenim, tihou
sné¢hu nebo namrazy a to jménem svym, jménem objednatele a vSech subdodavateld, a to do data
dokoncéent ¢i do ukonceni této smlouvy, cokoli nastane dfive.

6. 3. Zhotovitel odpovida a ru¢i od doby pfevzeti stavenist¢ az do protokolarniho pfedani a
prevzeti dila objednatelem za bezpecnost tfetich osob dotcenych provozem pfi vystavbe.
Zhotovitel pfebira odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani pfedpisti o bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi praci, protipozarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

6. 4. V piipad¢, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dal$i subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalsimu subjektu plnit veskeré zavazky, které pro néj
z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a
odstranéni vad dila.

7. Cena dila a fakturace

7. 1. Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni a
nejvyse ptipustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele.
Zahrnuje veskeré naklady spojené s plnénim pfedmétu zakazky. Celkova cena obsahuje veskeré
prace, dodavky, sluzby, vykony a média, kterych je tfeba trvale ¢i docasné k zahajeni, provedeni,
dokonceni a zprovoznéni dila (zakazky) vcetné zafizeni stavenisté a jeho likvidace, poplatkta za
ulozeni odpadu. Vyse nabidkové ceny je garantovana po celou dobu realizace dila. Nabidkova
cena dila je stanovena pro danou dobu plnéni jako cena nejvyse pfipustna do doby uskutecnéni
dodavky v souladu s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci objednatele. Cenu je
mozné piekrocit pouze v souvislosti se zménou danovych pfedpisu tykajicich se DPH.

7.2.

Cena dila bez DPH CINf..ooouiivieeeeeceieeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeee e 9.639.760,-K¢
Sazba a vyse DPH ¢inf 21% ... 2.024.349,60 K¢
Celkova cenadila s DPH &inf ... 11.664.109,60 K¢ (slovy:)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytovana zadna zaloha. Celkova cena za dilo je stanovena
jako nejvyse pfipustna a je ze strany zhotovitele nepfekrocitelna.

7. 3. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila na zakladé ucetniho a danového dokladu (dale jen
»faktura®) vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pifkazem na tcet zhotovitele uvedeny na
faktute.

7. 4. Dilo bude hrazeno na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem. Faktury budou vystavovany
zhotovitelem v souladu sodst. 7. 2. této smlouvy na zakladé mésicntho soupisu skutecné
provedenych a odsouhlasenych praci.



Zhotovitel je opravnén vyuctovat cenu za dilo takto:

a) do 31.12.2014 vyuctuje objednateli maximalné ¢astku ve vysi 3.000.000,-K¢ véetné DPH,

b) do 31.08.2015 vyuctuje objednateli maximalné rozdil mezi 90% celkové ceny dila a
c¢astkou vyuctovanou dle pfedchoziho pism. a),

¢) zbyvajicich 5% z celkové ceny dila po odstranéni piipadnych vad a nedodélka z pfejimky
dila,

d) zbyvajicich 5% z celkové ceny dila po uplynuti sjednané zaru¢ni doby na stavebn{ cast
dila.

Soupis praci bude obsahovat rozsah stavebnich praci, dodavek a sluzeb v rimci Pfedmétu
realizace za pfislusné obdobi fakturace, a zhotovitel je povinen jej pfedlozit objednateli jako
piilohu faktury.

7. 5. Splatnost faktur vystavenych zhotovitelem v souladu s odst. 7. 2. a 7. 3. této smlouvy je 30
dni od data doruceni faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pifslusné
c¢astky z actu objednatele.

7. 6. Faktury musi byt spravné, aplné, priakazné, srozumitelné a prabézné chronologicky vedené
zpusobem zarucujicim jejich trvalost. Kazda faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti dle
pfedpist o ucetnictvi a danovych pfedpist. Dan z pfidané hodnoty (DPH) bude uc¢tovana a
hrazena na zakladé platnych pravnich predpisa CR.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné ¢i
nedplné ddaje (v¢. chybné actované ceny), je objednatel opravnén ji vratit bez thrady zhotoviteli
k opravé ¢i doplnéni s uvedenim duvodu vraceni. Vraceni faktury musi byt provedeno do 7 dna
od jeji pfevzeti objednatelem. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova lhuta
splatnosti.

Fakturovany budou pouze prace, které jsou pfedmétem smlouvy a jsou kvalitné a odborné
provedeny. Prace, které nebyly provedeny, nebudou fakturovany. Na konci kazdé etapy bude
vyhotoven zhotovitelem pfedavaci a zjist’ovaci protokol, ktery ob¢ strany projednaji a potvrdi.
Fakturace praci a dodavek bude vazana také na standardy stavby, ktery budou zpracovany
zhotovitelem v ramci projektové dokumentace. Jednotlivé price nebo dodavky mohou byt
fakturovany jen v pfipadé jejich kvalitniho a odborného provedeni v rozsahu, ktery je stanoven
jednotlivymi polozkami polozkového rozpoctu.

7. 7. Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele
kteroukoli z plateb vyplyvajicich z této smlouvy z divodu (1) neopravenych vad a nedodélka, (2)
skody zpusobené objednateli, (3) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a nepostupovani v
souladu s provadécimi dokumenty, (4) v ptipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich ¢i
jinych narokd objednatele vuci zhotoviteli vyplyvajicich z této smlouvy, nebo (5) uplatnéni
smluvnich pokut. V pifipadé¢, Zze takova pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a
zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel neni opravnén zapocist
zadnou svou pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

7. 8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vice-
naklady z davodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni
organu statni spravy, popiipad¢ provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.

8. Vady dila a zaruky

8. 1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze dilo bude mit I. jakost, tj. celkovy souhrn vlastnosti
provedeného dila bude davat schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnosti,
bezpecnosti, bezporuchovosti, udrzovatelnosti, hospodarnosti, ochrany zivotniho prosttedi, atd.



Ty budou odpovidat platné pravni aprave, ceskym technickym normam pfebirajicimi evropské
normy, projektové dokumentaci a podminkam zadavactho fizeni.

8. 2. Strany se dohodly, Zze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek
a zavazuje se, ze po smluvenou zaru¢ni dobu bude dilo zpusobilé pro ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolauda¢nim rozhodnuti a ze si zachova smluvené vlastnosti. Veskeré
provedeni praci na dile a veskery material bude v prvni tfidé¢ jakosti a bude dolozeny atestem, a ze
dilo bude mit vlastnosti stanovené v v technickjch normach (CSN) a piedpisech, které se na
provedeni dila vztahuji (dale bude zaruka zhotovitele za jakost specifikovana v tomto odstavci
oznacovana rovnéz jen jako ,,zaruka za jakost®).

8. 3. Dilo ma vady, tj. odchylky v kvalité, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech dila ¢i jeho
¢asti, oproti podminkam stanovenych projektovou dokumentaci, smlouvou o dilo, technickymi
normami a obecné¢ zavaznymi pfedpisy, jestlize provedeni dila neodpovida pozadavkiam
uvedenym ve smlouvé nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila. Zhotovitel odpovida
za vady, jez ma dflo v dobé pfedani, a za vady dila, které se vyskytly v zarucni dobé. V zarucni
dobé zhotovitel neodpovida za vady, které vznikly nedodrzovanim nebo porusenim pfedpisi o
provozu a adrzbé.

8. 4. Zhotovitel poskytuje na stavebni c¢ast dila zaruku v délce 60mésict a na technologickou cast
dila vdélce 60 meésica (dale jako ,,Zaru¢ni doba®). Zaru¢ni doba pocind bézet dnem
nasledujicim po dni pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno
vsech vad a nedod¢lka, a po nabyti pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti na celou stavbu.
Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo pro vady fadné uzivat.

8. 5. Oznamen{ vady bude objednatelem uplatnéna pisemné emailem, prostfednictvim datové
schranky nebo postou. Oznameni o vadé musi mj. obsahovat stru¢ny popis vzniklé vady, misto a
zpusob, jakym k zavadé doslo a jak se projevuje. Kontaktni udaje pro uplatnéni vady jsou:

email: rakol.sro@seznam.cz datova schranka: zi69qa
adresa pro dorudeni oznameni o vadé: Palackého tfida 200/77, 612 00 Brno

8. 6. Vyskytne-li se v pribéhu zaruéni doby na provedeném dile vada nebranici provozu dila, je
objednatel povinen bezodkladné oznamit zhotoviteli jeji vyskyt. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Zhotovitel zapocne s
odstranénim opravnéné reklamované vady nebranici uzivani dila do 5 pracovnich dnu ode dne
doruceni oznameni o vad¢, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

8. 7. V ptipadé vady branici provozu dila nebo havarie, tj. stavu dila, kdy v duasledku jeho vad ¢i
nedodélku hrozi nebezpeéi skody velkého rozsahu (napf. zavazné poruchy ve stavebnich
konstrukcich, zficeni stavby nebo jeji ¢asti, poruchy provozu, rozvoda medii, atd.) nebo ohrozuje
zdravi ¢i zivoty osob nebo majetek, zhotovitel zapocne s odstranénim vady do 24 hodin od
okamziku uplatnéni takovéto vady. V pifpadé , Zze se ukaze, ze vada dila nebyla pfedmétem
reklamace a zhotovitel ji opravil, zavazuje se objednatel tyto provedené prace zhotoviteli uhradit
a to na zakladé¢ obéma smluvnimi stranami odsouhlaseného soupisu praci v cenové relaci RTS
platné v dobé¢ provedenych praci.

8. 8. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady, v¢. napojeni na média.
Objednatel je povinen zajistit béhem odstranovani zarucni vady pfitomnost odpovédného
zastupce provozovatele dila. V pfipadé vzniku skody pfi odstranovani zarucni vady, je zhotovitel
povinen ji nahradit v plné vysi, a to do deseti dnt od jejich uplatnéni objednatelem.

8. 9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel zaruku v délce odpovidajici délce zaruky stavebni ¢i technologické casti dila dle odst.
8.4. této smlouvy, a to dle charakteru casti dila, na které se vada vyskytla. Béh této zarucni lhuaty
neskonci pred uplynutim Zaruc¢ni doby na celé dilo.

V ptipadé, Zze zhotovitel nezacne s odstranénim opravnéné reklamovatelné vady dle ustanoveni
tohoto clanku smlouvy, je objednatel opraivnén objednat odstranéni vady u jiného dodavatele.



Zhotovitel je povinen uhradit naklady na odstranéni vady, a to do 14 dnt od pfedlozeni jejich
vyuctovani objednatelem, a uhradit smluvni pokutu podle cl. 14 této smlouvy.
8. 10. Pokud bude objednatelem pfevzato dilo provedené, avsak s vadami a nedodélky, dohodly
se strany této smlouvy, ze se budou fidit nasledujicim postupem:
8. 10. 1. v zapise o prevzeti dila budou uvedeny zjisténé vady a nedodélky v dobé predani a
pfevzeti, dale ze za tyto vady a nedodélky odpovida zhotovitel, a ze je odstrani na vlastni
naklad a v jaké lhuté, a to vzdy ve lhuté pfiméfené povaze a rozsahu vad a nedodélku,
nejpozdéji véak do 30 dnu, pokud tato lhuta odpovida nutnym technologickym postuptim
pii odstranovani vad,
8. 10. 2. bude stanoven termin pfechodu nebezpeéi Skody na pfedaném dile na
objednatele.

9. Stavebni denik

9. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenist¢ stavebni denik (dale jen ,,SD®)
v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. a dile v elektronické podobé. Ve stavebnim deniku je
uvedeno cislo projektu a zapisuji se do néj vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy..

9. 2. Pfi pfedani stavenist¢ urci zhotovitel zapisem do stavebniho deniku trvalého
stavbyvedouciho, ktery bude za provedeni stavby plné¢ odpovédny. Denni zaznamy Ccitelné
zapisuje a podepisuje stavbyvedouci. V prab¢hu pracovni doby bude SD neustale pfistupny na
stavb¢ (misté provadéni dila) pro zapisy objednatele a organy statni a stavebn{ spravy.

9. 3. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu stavebnfho denfku kontrolnim organim. Tyto
organy jsou dale opravnény provadét do stavebniho denfku zapisy. Zhotovitel je povinen témto
organum takovyto zapis ve stavebnim deniku umoznit.

9. 4. Kopie SD bude uchovana zhotovitelem po dobu 10-ti let od pfevzeti hotového dila
objednatelem, original zhotovitel pfeda objednateli.

9. 5. Za tucelem zajisténi plynulosti vystavby budou podle potieby svolavany zhotovitelem
kontrolni dny stavby, a to minimaln¢ 1x tydn¢ v dobé realizace dila, na které je zhotovitel
povinen pfizvat zastupce objednatele a o cemz bude vyhotoven pisemny zaznam ve SD.

10. Stavenisté

10. 1. Stavenistém se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zakona rozumi prostory (plochy)
urcené v pravomocném rozhodnuti pro provadéni stavby, které zhotovitel pouzije pro realizaci
stavby a pro umisténi zafizeni stavenisté¢. Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni staveniste,
poptipadé¢ oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti a to na vlastni naklady. Pokud bude
zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor veétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

10. 2. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenist¢ do bezplatného uzivani na dobu trvani realizace dila
dle ¢l. 5. 3. v den zaslani sdéleni o nabyti pravni moci stavebnfho povoleni nebo o moznosti
zahdjit provedeni stavby ve vefejném zajmu. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na
vznik povinnosti podle ust. § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,ZoBP%) tak, aby objednatel mohl ucinit
piislusné ukony ve lhuté zakonem stanovené.

10. 3. Staveniste¢ pro provedeni dila bude pfedano zapisem ve stavebnim deniku a zvlastnim
pfedavacim protokolem podepsanym odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran pro véci
technické. V pfedavacim protokolu bude uvedeno prohlaseni zhotovitele, ze stavenisté za
uvedenych podminek a k uvedenému dni pfejima a objednatel pfedava.

10. 4. Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a cistotu a je povinen
odstraniovat odpady a nedistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpadi. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu
vystavby nedochazelo k jeho porusovani, fadné udrzovat piistupové komunikace a neprodlen¢
odstranit veskeré znecisteni.



10. 5. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté a béhem vystavby fadné pecovat o
zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby pfedani dila objednateli.

10. 6. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vytyc¢eni vSech podzemnich
zatizeni a inzenyrskych siti, o ¢emz provede zapis do stavebniho deniku, a tyto vhodnym
zpusobem chranit a zajistit, aby v prub¢hu stavby nedoslo k jejich poskozeni. Za poskozeni
nadzemnich i podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti odpovida zhotovitel.

10. 7. Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci fizen{ dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména
uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze staveni$t¢ odpad vznikly pfi stavebni
¢innosti apod.

10. 8. Nejpozdéji do 5 dni po uspésném odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenist¢ a upravit jej do puvodniho stavu. V piipadé nedodrzeni stanoveného terminu je
povinen uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Ustanoveni ¢l. 14 této
smlouvy se pouziji obdobneé.

11. Zafizeni staveniSté

11. 1. Zafizeni stavenisté, tj. docasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni stavby slouzi
provoznim a socialnim ucelim dcastnika smluvnich vztahd. Pro tyto dcely mohou byt vyuzivany
téz objekty a zafizeni, které jsou budovany jako soucast stavby nebo jsou jiz vybudovany a
poskytovany k uvedenému vyuziti, pokud se tak strany dohodnou, pro potfeby realizace praci
Pfredmétu realizace (cl. 2, ¢l. 3 smlouvy), je vymezeno velikosti vlastniho stavenisté. Veskeré
pfipadné poplatky souvisejici se zafizenim stavenisté hradi zhotovitel.

11. 2. Piistup na stavenisté¢ bude provadén ze stavajicich silnic a mistnich komunikaci. Veskeré
znecisténi nebo poskozeni téchto komunikaci resp. uzivanych ploch odstrani zhotovitel na své
naklady neprodlen¢ nebo v terminu dohodnutém s objednatelem.

12. Provadéni dila

12. 1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou
odpovédnost a ve sjednané dobeé.

12. 2. Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které
v dal$im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to minimalné 2 pracovni dny
pfed zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo
se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase zakryt.

12. 3. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich pfedpist, vcetné prostoru zafizeni
staveni$té, bezpecnost silnicntho provozu v prostoru staveni§té. Zhotovitel je povinen pfi
provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména ZoBP a nafizeni
vlady CR & 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

12. 4. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci.
Doklad o pfislusné kvalifikaci pracovnikt je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.
12. 5. Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy (CSN) a
bezpecnostni predpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti.
Pokud porusenim téchto prfedpisti vznikne jakakoliv Skoda nese vesSkeré vzniklé naklady
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a proti vzniku pozaru, ktery by mohl
vzniknout jeho ¢innosti.

12. 6. Nerespektovani pisemnych pozadavku technického dozoru objednatele tykajicich se kvality
a bezpecnosti dila, bezdiivodné preruseni praci zhotovitelem nebo provadéni praci zhotovitelem
v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou, muize byt pro objednatele davodem
k pferuseni praci vcetné pozastaveni financovani, ¢i davodem k odstoupeni od smlouvy.



V piipadé nerespektovani pokynt k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé
skody.

12. 7. V ptipadech stanovenych ZoBP je zhotovitel povinen s pfedstthem 7 pracovnich dnu
vyrozumét objednatele o skutecnostech, zakladajicich povinnost urcit koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych ¢innosti.

13. Pfedani dila

13. 1. Zhotovitel je povinen pisemné¢ vyzvat po dokonceni dila objednatele k pfedani dila.
Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 5 dna po obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele svolat
pfedavaci a piejimaci fizeni.

13. 2. Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a dolozit u pfejimajictho fizeni prukazy o
pouzitych materidlech a dodavkach vcetné atestd s prohlasenim, Ze veskeré prace provedl dle
projektu, smlouvy, zadavacich podminek Vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou Vefejné
zakazky.

Dile je zhotovitel povinen pfedlozit veskeré doklady nutné k uspésnému vydani kolaudacniho
souhlasu v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

O prabéhu piejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede:

oznaceni dila,

oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo,

evidencni udaje akee,

zahajen{ a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima,

datum a misto sepsani zapisu,

jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele,
seznam prevzaté dokumentace,

termin vyklizeni stavenisté

datum ukoncen{ zaruky na dilo,

soupis vad a nedod¢lku, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni.
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Pokud objednatel dilo odmita pfevzit, je povinen uvést do protokolu svoje davody.

13. 3. Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vsech praci v rozsahu clanku 3 této
smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné a vcas a pokud zhotovitel pfedal objednateli doklady
uvedené v ¢lanku 13. 2.

13. 4. Objednatel je povinen pfevzit pouze dilo, ktera bylo v rozsahu této smlouvy fadné splnéno
(bez vad a nedod¢lku), v¢. doklada o zkouskach, méfeni a projektové dokumentace skutecného
provedeni stavby.

13. 5. V pfipadé pozadavku objednatele na pfedcasné uzivani dila, pifpadné jeho casti, sjedna
objednatel podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostatecném predstihu.

13. 6. Pievzeti pouze pro ucely vydani kolauda¢niho souhlasu bude provedeno stranami pouze v
pfipadé, ze o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ
bude vyzadovat pfed zahajenim fizeni o vydani kolauda¢niho souhlasu pfevzeti dila objednatelem
a dilo nebude fadné provedeno, avsak bude provedené do takové miry, ze toto provedeni bude
vyhovovat pro ucely fizeni o vydani kolauda¢niho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze
pro ucely kolaudace bude zfetelné oznacen jako pfevzeti pouze pro ucely kolaudace a popis vad a
nedodélka bude v tomto pfipadé pouze orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat
pfevzeti dila jak je to pfedpokladano v této smlouvé.



14. Smluvni pokuty

14. 1. Nebude-li jakdkoli faktura vystavena v souladu s ¢l. 7 smlouvy uhrazena ve lhuté splatnosti
(mimo pozastavku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z
dluzné castky.

14. 2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu (dale jen ,,Smluvni pokuta za
pfekroceni terminu pfedani dila®) ve vysi 0,25 % z ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni, jez
pfesahne lhutu uréenou na samotnou realizaci stavby dle odstavce 5. 3. této smlouvy. Smluvni
pokuta za pfekroceni terminu dila muzZe byt zhotoviteli odectena objednatelem z faktury.

14. 3. V piipad¢ prodleni z vyklizeni a vycisténi stavenist¢ dle této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K€ za kazdy i zapocaty den prodleni.

14. 4. V piipadé nedodrzeni terminu k nastupu na odstranéni opravnéné zarucni vady nebranici
uzivani dila dle odst. 8. 6. smlouvy je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

14. 5. V pfipad¢ nedodrzeni terminu k nastupu na odstranéni vady branici provozu dila nebo
havarie dle odst. 8. 7. smlouvy je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
1 000,- K¢ za kazdou 1 zapocatou hodinu prodleni.

14. 6. VSechny vyse uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 dna od poruseni smluvni
povinnosti. Smluvni pokuty lze ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.
Ujednanim o smluvn{ pokuté neni dot¢eno pravo stran na nahradu skody v plné vysi a véfitel je
opravnén domahat se nahrady skody v plné vysi i kdyz pfesahuje vysi smluvni pokuty.

14. 7. Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, kterd je stanovena pravnimi
pfedpisy nebo touto smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v duasledku poruseni
takové povinnosti nasledné cinnosti, v jejichz duasledku bude sankcionovan ze strany organu
vefejné spravy je pfislusny zhotovitel povinen tuto ¢éastku jako vzniklou skodu objednateli
nahradit, pokud nebyla zptsobena zcela ¢i z¢asti v dusledku jednani ¢i opomenuti objednatele
nebo pokud na mozné poruseni piedpist zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

15. Ukonceni smlouvy

15. 1. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:
15. 1. 1. v pfipade¢, ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, ze majetek
zhotovitele nepostacuje k uhradé naklada insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;
15. 1. 2. v ptipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v piipadé:
e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu delsi nez 30 dnt,
e prodlen s fadnym protokolarnim pfedanim dila delsim nez 30 dnt,
e necopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na dile na dobu delsi nez 15 dnu
v rozporu s touto smlouvou,
e poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dodatecné priméfené lhute 14 dnd,
e kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu
s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku nebo bez
pfedchoziho souhlasu objednatele,
15. 2. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v piipadé, kdy vyjde najevo, ze
zhotovitel uvedl v ramci zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé ¢i zkreslené informace,
které by mély zfejmy vliv na vybér zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.
15. 3. Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy dale odstoupit za podminek stanovenych
obcanskym zakonikem.



15. 4. Odstoupeni od smlouvy mus{ byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této
smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastiavaji dnem doruceni oznameni druhé strané. V
pochybnostech se ma zato, ze odstoupeni bylo doru¢eno do 10 dnt od jeho odeslani v
postovni zasilce s dodejkou, resp. do 10 dnti od jeho odeslani prostfednictvim informacniho
systému datovych schranek.

15. 5. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.
15. 6. Objednatel je opravnén smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésicni vypoveédni
lhatou. Vypovédni lhuta zacina bézet dnem doruceni vypovédi zhotoviteli. V tomto piipadé je
zhotovitel povinen ihned pfedat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila.

15. 7. V ptipadé ukonceni smlouvy je zhotovitel povinen okamzité¢ opustit stavenisté a vyklidit
zafizeni stavenist¢ nejpozdéji do 5 dna ode dne skonceni platnosti a ucinnosti smlouvy,
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen ucinit veskera potfebna
opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v dasledku ukonceni cinnosti
zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opacném piipadé
odpovida zhotovitel za $kodu zpusobenou v dusledku poruseni této povinnosti.

15. 8. Strany se dohodly, Ze po ukonceni smlouvy trvaji a zastavaji v platnosti ujednani stran
tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni lhaty, smluvnich pokut,
bankovnich zaruk, vlastnictvi dila, nahrady skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

15. 9. Dojde-li k ukonéeni smlouvy vyse zpusoby uvedenymi v tomto ¢lanku smlouvy, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:

e zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zptisobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

e zhotovitel provede financ¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

e zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzet ¢asti zakazky a objednatel je povinen
do deseti pracovnich dnti po obdrzeni zahajit ,,dil¢i prejimaci fizeni®,

e objednatel pfevezme dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5 dni ode dne
ukonceni platnosti a ucinnosti smlouvy, a uhradi zhotoviteli cenu véci, které opatfil do
dne doruceni vypovédi, a to do 14 dnt ode dne predlozeni vyuactovani,

e smluvn{ strany uzavfou dohodu, ve které upravi vzdjemna prava a povinnosti vcetné
stavu rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélkt a sjednani
zpusobu jejich  odstranéni.  Objednatel ma v pffpadé ukonceni smlouvy
1 u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

16. Povinnost mlcenlivosti a ochrana informaci

16. 1. Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato
smlouva uzaviena, zachovavat mlcenlivost o vSech skute¢nostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim. Tim neni dotcena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této
smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkiach v zakonem stanoveném rozsahu, popifipadé
rozsahu stanoveném objednatelem ¢i organizatorem konkrétnitho vybérového nebo zadavaciho
fizeni.

16. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné davérnosti veskeré informace, dokumentaci a
materialy (dale jen ,,Divérné informace®) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté
a dané k dispozici objednatelem.

16. 3. Zhotovitel se zavazuje vénovat Davérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost,
jakou vénuje svym vlastnim davérnym informacim a zavazuje se, ze bez vyslovného pisemného
souhlasu objednatele zejména Duvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat
Duvérné informace zadné tret{ osobé ani subjektu.



16. 4. Zhotovitel se zavazuje, ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi adaji ve smyslu
zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tudaja, ve znéni pozdéjsich pfedpist, udini veskera
opatfeni, aby nedoslo k neopravnénému nebo nahodilému piistupu k témto udajum, k jejich
zméng, zniceni ¢i ztraté, neopravnénym pfenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani,
jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni duasledky za
piipadné poruseni zakona z jeho strany.

16. 5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli ¢i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
mlcéenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto clanku uvedené poskodi, veskeré skody timto
porusenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich
pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

16. 6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skutecnostech
nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti
s administraci pfedmétné Vefejné zakazky.

17. Rozhodné pravo a soudni pfisluSnost

17. 1. Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se #idi zdkony Ceské republiky, zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sb., obc¢anskym zikonikem. Spory vzniklé ze z této smlouvy o dilo se
smluvni strany zavazuji fesit nejprve dohodou a neni-li to mozné, pak podle piislusnych
ustanoveni pravnich predpisi Ceské republiky.

17. 2. Soudem pfislusnym pro vsechny spory vzniklé ztéto smlouvy mezi zhotoviteli a
objednatelem je obecny soud objednatele, v pfipadé pravniho nastupce objednatele nebo osoby,
na niz byla pfevedena prava a povinnosti objednatele ze smlouvy obecny soud této osoby.

18. Prava a povinnosti smluvnich stran

18. 1. Zhotovitel je povinen umoznit poveéfenym pracovnikim statni a komunalni spravy
kontrolu dila (stavby). Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim
povéfenym osobam a osobé vykonavajici stavebni dozor a umoznit jejich tcast na kontrolnich
dnech.

18. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovavat ptislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se Pfedmétu
realizace ve smyslu zdkona ¢. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve znéni pozdé¢jsich ptedpisi, po dobu
stanovenou v tomto zakoné.

18. 3. Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyzadani kontrolnimu organu danovou
evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zikona ¢. 320/2001 Sb., o
financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont (zakon o financni kontrole), ve
znéni pozdéjsich pfedpist, osobou povinou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly
provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydajt.

18. 4. Odpovédnost za skodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne pfedani a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélkid. Zhotovitel nese
odpovédnost puvodce odpadi, zavazuje se nezpusobovat tnik ropnych, toxickych ¢i jinych
skodlivych latek na stavbé. Zhotovitel nenese odpovédnost v piipadé vzniku zvlastnich rizik
napt. valky, vojenské operace, invaze, povstani, revoluce, nepokojt, obcanské valky, vojenského
pfevratu, tlakové vlny letadlem a ostatnich vzdusnych prostfedku, sarvatek, poruseni vefejného
pofadku, atd. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou Zhotovitelem treti
osob¢ v souvislosti s vykonem jeho c¢innosti, ve vysi nejméné 10 mil. K&, a jejiz prosta kopie
nebo prosta kopie pojistného certifikatu je pfilohou této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze ke
dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za $kodu zpusobenou na dile nebo jeho ¢asti, ve vysi nejméné 10 mil. K&, a jejiz
prosta kopie nebo prosta kopie pojistného certifikatu je pifilohou této smlouvy. Zhotovitel se



zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruc¢ni doby bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod castku uvedenou v pfedchozi
vEte.

18. 5. Utedné ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptované
navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto clanku musi byt doruceny
objednateli nejpozdéji pii prevzeti stavenisté, pokud je jiz objednatel neobdrzel od zhotovitele v
ramci zadavaciho fizeni. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji predlozit
uspokojivé doklady o tom, ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a
zustavaji v platnosti.

18. 6 Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané
dle této smlouvy ¢i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v pfiméfeném
rozsahu 1 po dobu zaruky. V pfipadé¢, Zze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve lhuté 3 pracovnich dnl uzaviit pojistnou
smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji
strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici praivo objednatele od smlouvy
odstoupit.

18. 7. Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni
objednatel plné¢ chranén proti ztratam, vydajam, nakladam, ujmé, skodé ¢i odpovédnosti za
skodu na majetku nebo skodu plynouci z 4jmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi
uzavienych ve smyslu ustanoveni odst. 18. 4. smlouvy, odskodnit, ochranit a zbavit objednatele
veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady, djmou, skodou ¢i odpovédnosti
za Skodu na majetku nebo $kodu plynouci z 4jmy na zdravi nebo smrti osob.

19. Zmény smlouvy, oznameni, pfilohy

19. 1. Tuto smlouvu lze ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné
c¢islovanymi dodatky podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuiji.
19. 2. Nastanou-li u n¢které ze smluvnich stran skutec¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy
o dilo, je povinna to ihned bez zbytecnych odkladi oznamit druhé strané a vyvolat jednani
opravnénych zastupcu.
19. 3. Jakékoli oznameni, zadosti a dal$i kontakty, jejichz provedeni se predpoklada dle této
smlouvy, budou uskutecnény pisemné a budou doruceny druhé strané bud’ osobné nebo
doporucenym dopisem, oproti potvrzeni pfijeti, a to:
o objednateli na adresu jeho sidla
° zhotoviteli na adresu: Lidicka 11/696, 602 00 Brno
Zhotovitel je opravnén ménit adresu pro doruc¢ovéni pisemnosti pouze v ramci Ceské republiky,
pficemz tato zména musi byt pisemné oznamena objednateli nejméné 10 dnu pfed jeji zménou.
Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pripade¢, ze kterakoliv ze stran jeji doruc¢eni odmitne ¢i
jinak znemozni.
Vzhledem ktomu, Ze to povaha téchto dokumentd, sohledem na povinnost archivace,
neumoznuje, smluvn{ strany vylucuji dorucovani dokumentt prostfednictvim informacniho
systému datovych schranek, s vyjimkou uplatnéni vad podle ¢l. 8 smlouvy a odstoupeni od
smlouvy dle odst. 15. 4. této smlouvy.
19. 4. Nedilnou soucast této smlouvy tvoii nasledujici piilohy:

Provadéci projektova dokumentace vcetné vykazu vymér zpracovana firmou OMNIA

projekt s.r.0. , & zakazky Z./1-10, datum 10/2011

Cenova nabidka zhotovitele

Technické a uzivatelské podminky (Pfiloha ¢.2 zadavaci dokumentace)

Prosta kopie pojistnych smluv/pojistného certifikitu

Stavebni povoleni s nabytim pravni moci



20. Zivéreéna ustanoveni, podpisy

20. 1. Zhotovitel souhlasi se zveiejnénim tGdaji uvedenych ve smlouvé v souladu se zakonem ¢.
106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisi.

20. 2. Zhotovitel nemtze bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobé. :

20. 3. Tato smlouva nabyva platnosti a Gic¢innosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran.

20. 4. Obé strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je
vyhotovena ve ctyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé obdrzi zhotovitel a dve
objednatel.

20. 5. Pokud néktera lhita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohlaseny
soudem za neplatné, nulové ¢ nevymahatelné, zistane zbytek ustanoveni této smlouvy v plné
platnosti a Gdinnosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, narusen nebo zneplatnén; a strany se
zavazuji, ze takové neplatné ¢i nevymahatelné ustanoveni nahradi jingm smluvnim ujednanim ve
smyslu této smlouvy, kter¢ bude platne, ucinné a vymahatelné.

20. 6. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.

20.7. Tato smlouva byla schvilena na XXXIII. zasedani zastupitelstva obce Zelesice dne
4.9.2014.

V Zelesicich dne

........... /ﬁ»i)/lM

Zoiavic




