č. j. 1543/2014

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita
EVROPSKÁ UNIE
ROP JIHOZÁPAD

SMLOUVA O DÍLO č. 71/14

uzavřená dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

ODDÍL I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Římskokatolická farnost Švihov**
IČ: 64861899
se sídlem: Komenského 92, 340 12 Švihov
jednající (statutární orgán) nebo zástupce ve věcech smluvních: P. Tomasz Kowalik, administrátor
zástupce ve věcech technických: Vojtěch B. Krejčí

(dále jen „objednatel") a

Zhotovitel: **Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová, s.r.o.**
se sídlem: Štefánikova 196, 751 03 Brodek u Přerova
IČ: 258 64 050
DIČ: CZ25864050
**podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22979*
zástupce ve věcech technických: Rostislav Bouchal

(dále jen „zhotovitel")

Uvedení jednající nebo zástupci obou stran prohlašují, že jsou svéprávní a podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu, nebo na základě plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a že jsou seznámeni se skutečností, že k platnosti smlouvy je potřeba souhlas Biskupství plzeňského vyjádřený na poslední straně této smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, uvedené v oddílu II odst. II.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, sjednanou v oddílu IV odst. IV.1 této smlouvy, a to vše za podmínek v této smlouvě ujednaných.

ODDÍL II - PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Dílem dle této smlouvy je provedení zakázky **„Obnova a částečné zpřístupnění kostela sv. Jana Křtitele v Chudenicích – zvony"**.
Dílo zahrnuje dodávku všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému zhotovení díla, které se touto smlouvou zhotovitel zavazuje provést. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, které je blíže co do rozsahu a kvality vymezeno: cenovou nabídkou, protokolem o prohlídce věže kostela sv. Jana Křtitele v Chudenicích od Petra Rudolfa Manouška z 18. 2. 2012 a položkovým výkazem výměr, které byly součástí zadávací dokumentace, závazným stanoviskem vydaným Městským úřadem



v Klatovech, odborem školství, kultury a cestovního ruchu, ze dne 16. 5. 2013, č.j. 456/2013, Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaným Městským úřadem v Klatovech, odborem výstavby a územního plánování, ze dne 27. 5. 2013, č.j. OVÚP/3316/13/Ji, (dále souhrnně jen „dokumentace"), když tyto dokumentace jsou součástí této smlouvy.

Popisy provádění vedlejších výkonů, dodávky pomocného materiálu, přípomocí aj. nejsou v dokumentaci uváděny, tyto práce jsou však v ceně za dílo dle oddílu IV odst. IV.1 této smlouvy obsaženy.

Místem plnění díla je: Kostel sv. Jana Křtitele, st. parcela č. 58 kat. území Chudenice.

II.2. Dílo je podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Název projektu: Obnova a částečné zpřístupnění kostela sv. Jana Křitele v Chudenicích
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/25.02737
Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto fondu bude uchazečem akceptována, včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavků Regionální rady regionu soudržnosti (poskytovatel dotace). Příslušné dokumenty závazné pro příjemce dotace a související závazné podmínky pro dodavatele jsou přístupné na www.rr-jihozapad.cz v aktuálním znění k příslušné výzvě.

II.3. Povinností zhotovitele bylo před uzavřením této smlouvy přezkoumat veškeré objemy a komplexnost prací a dodávek, které jsou uvedené v soupisech prací, a porovnat je s projektovou dokumentací. Jakékoliv pozdější prokazování chyb v soupisu prací ze strany zhotovitele nebude objednatel akceptovat. Tento případ neplatí pro položky skryté, které nebylo možno i při vynaložení odborné péče zjistit.

II.4. Zhotovitel přistoupí na případné omezení rozsahu díla a na odpovídající snížení ceny za dílo, jestliže mu objednatel sdělí, že takové omezení je nezbytné s ohledem na dříve nepředpokládané finanční či jiná omezení, nebo na změnu záměrů. Případnou změnu rozsahu díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně s předstihem tak, aby zhotoviteli nevznikla škoda v důsledku marného provádění díla, v opačném případě má nárok na úhradu takto vzniklé škody.

II.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

II.6 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou změnu lhůty pro předání díla.

II.7 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud zhotovitel poruší povinnosti ujednané v tomto odstavci, je povinen na



písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu na své vlastní náklady s tím spojené.

ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10-ti dnů po podpisu této smlouvy graficky zpracovaný harmonogram postupu prací včetně finančního plnění, a to v takové formě, kterou objednatel odsouhlasí a schválí.

III.2 **Termín zahájení provádění díla se předpokládá ihned po podpisu smlouvy – t.j říjen 2014. Zhotovitel předá dílo nejpozději do 31.01.2015**

III.3 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za dílo, nebudou mít vliv na lhůtu pro zhotovení díla a dílo bude dokončeno ve sjednané lhůtě dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

ODDÍL IV - CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena za dílo se ujednává v souladu s výběrovým řízením a nabídkou zhotovitele. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná.

Cena za dílo celkem bez DPH:	**710 910,- Kč**
DPH 21%	**149 292,- Kč**
Cena celkem s DPH	**860 202,- Kč**

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny je *cenová nabídka*, která je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla dle této smlouvy. Strany se dohodly, že těmito cenami v rozpočtu také ocení veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

IV.3 Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních podmínek:

- Obsahem ceny jsou práce a dodávky v rozsahu dle předané zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele.
- Obsahem ceny jsou i veškeré práce související, jako např. vedlejší rozpočtové náklady, kompletační přirážka apod., které kryjí náklady uchazeče na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla.

IV.4 Sjednanou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek:

- pokud objednatel bude v průběhu provádění díla požadovat provedení jiných prací a dodávek než těch, které jsou obsaženy v ceně, nebo pokud v průběhu provádění díla nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně objednatele, nutnost provedení jiných prací, než těch, které jsou obsaženy v ceně (také jen „vícepráce“).



IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla mající vliv na cenu za dílo, které mají být provedeny v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

IV.6 Veškeré vícepráce se ocení následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny /rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- základní náklady víceprací se stanoví vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek.

ODDÍL V - FAKTURACE

V.1 Veškeré provedené práce, kterou jsou součástí díla a představují provedení části díla, je objednatel oprávněn měsíčně fakturovat. Zhotovitel předloží objednateli jednou měsíčně soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu objednatel považuje fakturu za neúplnou a vrátí ji zhotoviteli k doplnění.

V.2 Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí mimo jiné obsahovat registrační číslo projektu a název projektu.

V.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce u kterých nedošlo k rozporu mezi stranami.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.4 Objednatel je povinen zaplatit část ceny na základě faktury zhotovitele nejpozději do čtrnácti dnů po jejím doručení. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději pátý pracovní den měsíce následujícího po odsouhlasení soupisu provedených prací.

V.5 Konečná faktura, kterou požaduje zhotovitel zaplatit doplatek ceny, musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou.

V.6 Fakturu za provedenou část díla může zhotovitel předložit měsíčně a faktura musí obsahovat veškeré peněžité nároky zhotovitele za provedení části díla s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.

V.7 Pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury o více jak třicet dnů ode dne splatnosti faktury, nebo neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl odběratel v prodlení s úhradou, se prodlužuje lhůta pro zhotovení díla.



Je-li prodlení objednatele delší jak šedesát dnů ode dne splatnosti faktury, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

ODDÍL VI - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

VI.1 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost předat zhotovené dílo ve sjednané lhůtě pro provedení díla, a to ať již celé dílo nebo kteroukoliv jeho část, zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za toto prodlení, a to 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.

VI.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny, je zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků v dohodnutém termínu pro počátek odstranění vad či nedodělků nebo nejpozději však do 15 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele (oddíl IX. odst. IX.7 této smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu 250,- Kč za každý den prodlení.

VI.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu pro jejich odstranění zaplatí objednateli smluvní pokutu 250,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý den prodlení.

VI.5 Povinná strana je povinna uhradit smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně.

ODDÍL VIII - PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen provedené dílo převzít.

VIII.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.

VIII.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

VIII.4 Zhotovitel je povinen pět pracovních dní předem písemně do montážního deníku a telefonicky vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

VIII.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII.6 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí právní předpisy, které se týkají jeho činnosti dle této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění zhotovitel.

VIII.7 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

VIII.8 Zhotovitel se zavazuje neprovádět práce na díle v neděli.



VIII.9 V rámci restaurátorských prací budou prováděny další stavební práce. Zhotovitel při realizaci díla bude povinen koordinovat své práce s dodavateli těchto staveb.

VIII.10 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu ve výši nejméně vysoutěžené ceny díla včetně DPH a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy a dokladu o zaplacení pojistného předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění díla.

ODDÍL IX - PŘEDÁNÍ DÍLA

IX.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy poté, co mu zhotovitel písemně oznámí, že dílo je zhotoveno a připraveno k předání.

IX.2 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

IX.3 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II této smlouvy, pokud jsou práce na provádění díla ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odst. IX.2 této smlouvy.
Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání díla rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

IX.4 Objednatel se může rozhodnout převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě bude dohodnut termín odstranění vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX.5 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací nebo jinou dokumentací uvedenou v oddíle II této smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti dokumentaci uvedené v oddíle II této smlouvy.

IX.6 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Objednatel je oprávněn písemně předem oznámit zhotoviteli termín počátku provádění odstranění vad nebo nedodělků. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

ODDÍL X – VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST

X.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá rovněž za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost sjednaná v této smlouvě, v rozsahu této záruky.

X.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EVROPSKÁ UNIE
Směr budoucnost - cíl prosperita
ROP JIHOZÁPAD

jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem.

X.3 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku:
a) Zvony a hodinové cimbály v délce 120 měsíců.
b) Technické vybavení zvonů, lineární motory a hodinových cimbálů v délce 60 měsíců
c) Na elektrický pohon zvonů, bití hodinových cimbálů, spínací hodiny a přijímače signálu DCF v délce 24 měsíců.
Po tuto záruční dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (oznámil) u zhotovitele.

X.4 Výše poskytnuté záruky platí za předpokladu, že Objednatel, majitel nebo správce předmětu díla objedná po prvním, druhém, třetím a čtvrtém roce provozu vždy k datu výročí předání placenou garanční servisní prohlídku. V případě, že objednatel, majitel nebo správce předmětu díla neobjedná prokazatelně placenou garanční servisní prohlídku, končí záruka na technické vybavení zvonů, technické vybavení hodinových cimbálů a lineární motory za 24 měsíců od předání, tj. dvouletá záruční doba.

X.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje vady odstranit. Objednatel je oprávněn požadovat:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

X.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

X.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30-ti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla prováděním díla zhotovitelem a že se na ni nevztahuje záruční doba (např. vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, přepětí v síti, bleskem, změnou polarity fází na vedení k elektrickému pohonu zvonů, apod.), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

X.9 Záruční doba se prodlužuje v případech, kdy se reklamace vad vyřizuje opravou, o dobu od odeslání reklamace do převzetí opraveného výrobku nebo části dílů objednatelem.

ODDÍL XI. Subdodavatelé

XI.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

XI.2 Změna subdodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem objednatele.



XI.3 V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci je Zhotovitel povinen předložit veškeré podklady k prokázání kvalifikace u tohoto nového subdodavatele.

ODDÍL XII - ZMĚNA SMLOUVY

XII.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu dodatku a podepsání dodatku stranami a schválení Biskupství plzeňského.

XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XII.3 Odstoupení od této smlouvy jednou smluvní stranou na základě ujednání této smlouvy nebo na základě zákona se děje písemným oznámením doručeným druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a skutečnost, že doručením odstoupení tato smlouva zaniká. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ujednání této smlouvy, nebo ustanovení zákona, které k tomu opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci důvodu, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že důvod odstoupení uznává. V případě, že s odstoupením smluvní strana nesouhlasí, a strany se o tomto závěru nedohodnou, odstoupení je považováno za právně účinné.

XII.4 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla (obdobně dle oddílu IV odst. IV.7 této smlouvy),
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

ODDÍL XIII - VYŠŠÍ MOC

XIII.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, vyhlášený krizový stav apod.

XIII.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

ODDÍL XIV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EVROPSKÁ UNIE
Směr budoucnost - cíl prosperita
ROP JIHOZÁPAD

XIV.1 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

XIV.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIV.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech z nichž zhotovitel obdrží jeden, objednatel obdrží jeden, a jeden obdrží Biskupství plzeňské.

XIV.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné, poctivé vůli a dobré víře a nejsou si vědomy, že by jakékoli smluvní ujednání bylo zákonem zakázáno, porušovalo dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, a na důkaz toho ji podepisují.

Ve Švihově
dne : 21. 11. 2014
Objednatel:

V Brodku u Přerova
dne: 20. 11. 2014
Zhotovitel:

ZVONAŘSKÁ DÍLNA TOMÁŠKOVÁ-DYTRYCHOVÁ s.r.o.
Štefánikova 196
751 03 Brodek u Přerova
IČO: 258 64 050
DIČ: CZ25864050
tel./fax: 581 741 367, 582 380 204

P. Tomasz Kowalik

Římskokatolická farnost Švihov
P. Tomasz Kowalik, administrátor

Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová s.r.o.
Leticie Vránová-Dytrychová

Římskokatolická farnost
Švihov
Komenského 92, 340 12 Švihov
IČO: 64861899
tel.:376 393 218

Biskupství plzeňské
Mons. Mgr. Josef Žák
generální vikář

BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ

Ing. Tomáš Kostohryz

Datum tisku: 20.3.2014

Stavba:	Chudenice	Obnova a částečné zpřístupnění kostela sv. Jana Křtitele v Chudenicích	*Kalkulant:*	Ing. T. Kostohryz	*Kraj, okres:*	
Objekt:	1	Restaurátorské a uměleckořemeslné práce v kostele sv. Jana Křtitele	*Kalkulace:*	3.stupně	*JKSO:*	801.4013
Rozpočet:	2	Restaurátorské a uměleckořemeslné práce	*Datum kalk.:*	20.3.2014	*cen. soustava:*	RTS Brno - cen.ú. 2012

POŘ	POL	Č.ROZP.POL. Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
ETAPA:7 ČÁST:98 ZÁBĚR:5			**Restaurátorské práce - zvony**				
39			Restaurování stávajícího zvonu	1,000	kus	3 800,00	3 800
40			Dodávka a montáž nového závěsu stávajícího zvonu	1,000	kus	18 600,00	18 600
41			Dodávka a montáž nového srdce stávajícího zvonu	1,000	kus	13 280,00	13 280
42			Dodávka a montáž nového zvonu č.1 vč závěsu	1,000	kus	346 930,00	346 930
43			Dodávka a montáž nového zvonu č.2 vč závěsu	1,000	kus	214 670,00	214 670
44			Dodávka a montáž nového cymbálu č.1 vč uchycení	1,000	kus	29 620,00	29 620
45			Dodávka a montáž nového cymbálu č.2 vč uchycení	1,000	kus	16 800,00	16 800
46			Dodávka a montáž elektromagnetických kladívek k cymbálům	2,000	kus	13 950,00	27 900
47			Dodávka a montáž elekrický zvonicí stroj	1,000	kus	31 690,00	31 690
48			Dodávka a montáž elektronických spínacích hodin	1,000	kus	5 200,00	5 200
49			Dodávka a montáž příjmu časového signálu DCF	1,000	kus	2 420,00	2 420
MEZISOUČET: 7 98 5			**Restaurátorské práce - zvony**				**710 910**

CELKOVÝ SOUČET:			**710 910**
DPH-SAZBA	21%	710 910	149 292
CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:			**860 202**

ZVONAŘSKÁ DÍLNA TOMÁŠKOVÁ-DYTRYCHOVÁ s.r.o.
Štefánikova 196
751 03 Brodek u Přerova
IČO: 258 64 050
DIČ: CZ25864050
tel./fax: 581 741 367, 582 330 204