) Ny Smlouva o dilo

& 5|Hail Loty

Zaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutiarni mésto Teplice
| Zastoupen na zakladg vnitinich pfedpisti: Zdetikou Popelkovou, vedouci odd&leni majetku
mésta, finanniho odboru Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95

1¢: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.1. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve v€cech smluvnich: Zderikou Popelkovou, vedouci oddéleni
' majetku mésta,, tel. 417510370

ve vécech technickych: Be. Sarka Maresova, vedouci oddglent
investic a realizaci, tel. 417510920

technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova,
tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: Uniplast — dux s.r.o.
jednajici/zastoupen:  Zdengk Zejdlik
sidlo: Kubatova 74, 417 22 H4j u Duchcova
IC: 25481541
DIC: CZ25481541
bankovni spojeni: Oberbank AG, Usti nad Labem
e-mail: uniplast.dux@seznam.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Zdenék Zej dlik
ve vécech technickych: Zdendk Zejdlik 5
ve vécech realizace a predani dila: Zdengk Zejdlik

zapis v OR (nebo ZR) :vedené Krajskym soudem v Usti nad Labem

Clanek I - Podklady pro uzavieni smlouvy

[y

Zadévaci dokumentace vefejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 17.2.2015
Projektovd dokumentace a soupis praci s vykazem vymér stavby ,,Zatepleni panelového

domu Novoveska 3107, Teplice®, zpracovana projekéni kancelafi TL PROJEKT,
g Vrchlického 4, 415 01 Teplice.
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Clének IL - Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij néklad a na své nebezpeti pro objednatele dilo

v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvs.

Pro uéely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a viech
ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Zatepleni panelového
domu Novovesk4 3107, Teplice” (déle jen dilo)  dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3
Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymeér.

Soudésti pfedmétu plnéni je déle zejména -

- zajisténi veskerych dokladi poZadovanych zakony a jinymi obecng zavaznymi pfedpisy a
zadavatelem, naptiklad atestq materidlli a vyrobkd, prohlageni o shodéach, ziruénich listd,
atd.,

- zajiSténi zvla$tniho uivéni komunikaci a vefejnych ploch (zabord, uzavirek, atd.),
projednéni a uhrazeni pfislusnych spravnich poplatkii, zajisténi dopravniho znadenj

- Vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby

Kvalitativni podminky :

- Kovalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi ptedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vefejné zakéazky.

- Zhotovitel garantuje, e pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu pfedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

- NedodrZeni kvalitativnich podminek v pribshu realizace stavby miize byt diivodem pro
odstoupenti od této smlouvy ze strany objednatele,.

- Pfi realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejich pouZiti je
schvéleno v CR.

- Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémy.

- VSechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pfi dodrZeni obecnd
platnych pravnich pfedpist a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které
souviseji s pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

- Konetné dilo musi spliovat platné CSN, EN,

zpracovani budou spliiovat poiédavky uznavané narodni normy.

- Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zboz{ a doddvanych materiala , u provedenych nebo testovanych
objektti , budou platit ustanoveni posledniho soudasného vydani a revidovaného vydani
pfislunych norem nebo predpist, které jsou platné v dob& provadéni dila, pokud neni
vyslovn& uvedeno jinak. \

- Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptipadg, Ze zajistuji stejnou nebo vyS§i kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

- Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsény a pfedloZeny zadavateli k odsouhlaseni.

- Materidly a vyrobky jmenovits uvedend ve vykazu vymér & v projektové dokumentaci pro
provedeni stavby nejsou podle zdkona o vefejnych zakdzkach zavazné, ale jsou jen
Ieprezentanty ur€eného kvalitativniho standardy — zadavatel v takovém pfipad€ umoziuje
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pro plnéni vefejné zakazky i pouZiti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych fe$eni nebo
vyrobkd.

- Price budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotlenych
organti statni spravy i samospravy

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
cenu podle &l I11. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim pfesné znam rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddglitelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan (dale jen "dilo™).

Clanek IIL. - Cena dila

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
vystavby (v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi ptedpisy), kterd je
doloZena polozkovym rozpoétem. Polozkovy rozpolet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsaZenych. Na cenu nemd vliv, Ze byla sjedndna na
zékladé rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré ndklady spojené s uplnym a kvalitnim dokonfenim dila, v&etné
veskerych rizik a vlivi béhem provadéni dila.

PoloZkovy rozpocet obsahuje pfesné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Cena dila bez DPH 3.398.189,75 K&
DPH 15% 509.728.50 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH 3.907.918,25 K¢

DPH bude u¢tovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.

Statutarni mésto Teplice, jako pfijemce vySe uvedeného plnéni, které odpovida &iselnému kodu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlasuje, Ze ve vztahu
k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani. V disledku t&€chto skute¢nosti se u
pfedmétného plnéni pouzije rezim preneseni dafiové povinnosti dle §92a zdkona o DPH. Daii
z pfidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit pfijemce plnéni.

Cenu je moZno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad rdmec zaddvaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou Jednotkove ceny
uvedené v nabidce nebo uvetejnéné cenikem URS v piisluiné cenové Grovni pro dany
kalendaini rok.

Po odsouhlaseni budou viechny zmé&ny ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k
této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouve, kterym budou sjedndn rozsah a cena vicepraci nemé zhotovitel
nérok na jakoukoliv jejich thradu & nahradu vynaloZenych nakladd.

Préce, které nebudou provedeny, ackoliv byly soudasti polbikového rozpodtu, budou z celkové
ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.



Clanek V. - Platebni podminky

Objednatel prohlaguje, Ze ma zajistény finanéni prostiedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém
dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé m&si¢nich dafiovych
dokladl zhotovitele, vystavenych na zéklad$ odsouhlasenych soupisii skute¢ng provedenych
praci TDO. Soupis skute¢n& provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni vzdy
do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé uskutednéné zdanitelné plnéni.
Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dni datiovy doklad.
Smluvni strany se dohodly na postupném diléim zplisobu plnéni vZdy k poslednimu dni toho
kterého mésice. Splatnost datiovych dokladd je dohodnuta na 14 dnd od jejich doruden.

. Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku &ésti ceny

dila ve vy8i 10% ceny dila bez DPH a to z datiovych dokladii nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, v&etn& datiového dokladu, z n&jZ byla cena dila bez DPH uhrazena do 90%.
Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstrandni vech vad a nedod&lka
zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim predéni dila a bude uhrazena po odstrandni
posledni vady nebo nedod&lku zapsaného v protokolu o piedani a ptevzeti. Pokud nebyly pii
protokolarnim pfedani dila zjist€ny Zadné vady, bude 10% pozastavka uhrazena na zaklads
faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat vekeré néleZitosti obsaZené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecng zavaznych piedpisti

Jsou-li soucdsti zdanitelného plnéni uvedeného na dafiovém dokladu plnéni s riiznymi sazbami
dang, popt. osvobozené od dang, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dang a vyse dang
odd€lené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dang, pokud tento zékon nestanovi
jinak.

V pfipadg, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady & chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhiit¢ splatnosti odeslat zp&t zhotoviteli s vyznadenim vad. Pro novou
fakturu b&Zi nova lhita splatnosti.

Clinek V. - Cas plnéni
. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Zahéjeni : 1.4.2015
Dokondeni praci : max. do 30.8. 2015

. Objednatel se zavazuje, Ze f4dn& dokonceny pfedmét dila pfevezme na zaklads pisemné vyzvy
zhotovitele, dorutené nejpozdgji tyden pfed zahajenim predavaciho ¥izeni po dokondeni a
usp&$ném provedeni ptedepsanych a sjednanych zkousek a predani vech potiebnych doklads.
Pokud zhotovitel ptipravi fadn¢ dilo nebo jeho dohodnutou &4st k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

. Dilo je provedeno, je-li dokongeno a pfedano. Dilo se povaZuje za dokon&ensd, je-li pfedvedena
jeho schopnost slouZit svému ugelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé protokolu o predéni
a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt
sepsany v pfeddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit, budou v predavacim
protokolu uvedeny dvody, pro které dilo odmitl pievzit.



Clinek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpové€dnost za vlastni ¥izeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotCenych organi statni spravy i samospravy,
dotéenymi spravci inZenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpeCnostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické
predpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢&.
309/2006 Sb. a natizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpeénosti prace pfi
¢innosti na stavenisti ve smyslu pfisluSnych ustanoveni Zakoniku préce, v platném zn&ni a je
povinen zabezpedit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtickami.
Plnéni t€&chto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad€ trazu pracovnika zhotovitele vysetii
a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spoluprici s odpovédnym
‘pracovnikem objednatele.

. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou sou€innost na staveni$ti a maji povinnost pfedloZit koordinatorovi BOZP pro realizaci
plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislu§ng pfim&fenych rizik
plynoucich z pracovnich postupl pouZitych na stavenisti dle zadkona &. 258/2000 Sb., zédkona &.
309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., nafizeni vlady ¢&.
591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a pfislu$nych ustanoveni Zakoniku prace, v
platném znéni.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materislech, dilech nebo na celé stavbé aZ do dne
predani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezufastn&nym
osobam, pfip. objednateli, odpovid4 zhotovitel a je povinen takové Ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodii nedostate€ného obnoveni plivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miZe vii€i objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Z4dna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni$té ohlasi u stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude moZno dodatedng zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoSlo k naruseni ¢asového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt na vlastni
néklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce  objednatele ke kontrole zakryvanych praci,
zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady. '
Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci, je
v8ak povinen v téchto piipadech feSit otdzky whrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecn& zdvaznymi piedpisy od okamZiku

pievzeti staveniSt€. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné

udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele

a koordinatorovi BOZP pro realizaci a pové&fenému zastupci objednatele ke kontrole a

provadéni zapist. Do stavebniho deniku maji déale opravnéni provadét zapis povéfeni
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pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dv
origindl pfedloZi zhotovitel pfi piejimee dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradeZi provad&né prace a materidly nutné pro proy
dila a to aZ do pfedani dila.

Zhotovite]l je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt pov&feného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdgji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho doCasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemnd a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukei a praci dle odst. 7. tohoto &lanku
b) ptevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku.

V piipad€, Ze existuji pro ¥adné provadéni dila prekazky dle mindni zhotovitele, musi to
oznamit neprodleng pisemné objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize prekdzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel. Vlivy klimatické a pov&trnostni nejsou ditvodem k prodlouZeni Ihity.

Odpady - podle zakona &. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii naklddani s odpady. Zhotovitel pfi predéni dila ptedlozi doklady
prokazujici zplisob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véef ¢i dokumentii nebo pokynil prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VIL — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§té pro provedeni dila. Zhotovitel bere na
védomi, Ze mu stavenist€ nebude pfeddno prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. V piipadé prodleni s piedanim staveni§té se termin zahdjeni o dobu
prodleni posune. K pfevzeti staveni§t® objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel
pfevezme stavenist€ od objednatele formou zapisu, v zépise o pfedani se poznamend i stav
pfedavan¢ho staveni$té. Kompletni vyklizeni staveni$t& musi byt provedeno do 5 pracovnich
dndl po piedani dila.

S odevzdanim stavenist¢ odevzda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v poctu 2
pare.

ObJednatel predé zhotoviteli staveni§té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni§ts tak, aby jejich vystavbou nevznikly Z4dné Skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukondeni dila uvést staveni$té do takového
pavodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objekti zafizeni stavenists (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrZovéni a odklizeni objektti ZS jsou zakalkulovany v
piislu$nych polozkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odb&ru el. energie a vody. Zajlstem vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a proplaceni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.



. Piipadné uzavirky a zvl&$tni uZivani komunikaci pfi opravé zajiStuje zhotovitel. Néklady s tim
spojené jsou obsaZeny v cené za dilo.

Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfedavaného
staveni$ts. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Pfesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clinek VIIL — Pied4ni a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonCenim a pfeddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemnd objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnd pred
terminem pfedéni.

2. Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zakladé pteddvaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodglki, dohodnuté Ihiity k jejich odstran€ni , popi. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouZeni zaruéni Ihlity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zépis prohlaSeni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se z4pis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zddvodnéni.

3. Nedokongené dilo nebo jeho &ast neni objednatel povinen prevzit.

4. Objednatel neni oprdvnén odmitnout pfevzeti dila pro zévady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je v8ak povinen za Giplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni v3ak neplati, jestlize zhotovitel pfi
zahajeni praci v&d&l nebo v&dét musel o vadach podkladd a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné wdaje, na zdkladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

5. Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenadni vSech zmén dle
skutedného provedenti, veskeré dokumenty, osvé€dceni, vyhodnocent a doklady.

6. Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pfi uvadéni dokonéeného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez uhrady viechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli p¥i uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. OdpovEdny
zéastupce zhotovitele se zadastni viech dulezitych jednani a dalsich krokd, které se v priibéhu
provadéni dila uskute¢ni.

7. Zjisti-li objednatel pti pfedani a prevzeti dila resp. p¥i prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady & nedodglky nebranici jeho uZivani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby tplného odstranéni vad zjisténych pfi pfedani, je
objednatel opravnén vyuZit pozastavky ve vy§i 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim pen&zniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zdruka
1. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a

predané projektové dokumentace a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.




Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ase odevzdani objednateli. Za vady,
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zptisobeny poruge;
jeho povinnosti. ‘

Zhotovitel neodpovidd za vady v pfipad§, Ze prokéZe vznik vady zdsahem tfeti osoby,,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou & nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarutni doba dila je 60 mésicti a zalind b&Zet ode dne pfevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zaruéni list, plati zaru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro p¥ipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby mé objednatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstratiovani vad reklamovanych objednatelem se bude #idit timto reZimem:

6.1. KaZd4 reklamace bude objednatelem uéinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zéhlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup
plati pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamacni vady budou postupné &islovany a jejich pofadova ¢isla budou platit
po celou dobu zéru¢ni lhity. . :

6.3 Pii uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-
mailového doru€eni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnéna reklamaéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uzndna. V pfipadé, Ze neplijde o uznanou
reklamacni vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedb&Znym
vy¢islenim nékladl na odstranéni této vady zaslat doporudené objednateli ve 1hité uvedené
v bodu 6.3. V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu
do 10 dnti od sdé€leni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodate¢né prokdZe posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zplsobem, Ze za jiZ odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto ¢1. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanéni néklady, vynaloZené
na jeji odstranéni , na zakladé faktury doloZené poloZkovym vy¢islenim nakladé. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankei dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V piipad€, Ze vada nebyla odstranéna v&as ( dle bodu 6.3. tohoto <¢lanku ) je
objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na néklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozorn&ni na tuto skuteCnost do téi pracovnich dnil
ode dne obdrZeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotdena zaruka na dilo ve smyslu
tohoto &lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranénf vady a terminu odstranéni je zapis podepsany ob&ma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod€lky, se kterymi byla stavba pfevzata.

Clinek X. - Smluvni pokuty

V pfipadg, Ze zhotovitel nedodrZi termin dokonceni (pfedani a pfevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys3i 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.
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V piipad® prodleni objednatele se spln&nim pen&Zitych zévazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.

V piipad€ prodleni zhotovitele se spIn&nim terminu pro odstranéni vady, Jje povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovani BOZP ve vysi dle sazebniku
pokut za poruSeni BOZP, ktery je nedilnou souésti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovéni termint odstranéni nedostatkt a
poZadavki na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjist€nych nedostatki a provedeni poZadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoZn&ni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000, K& za kazdy den znemoZn&ni
piistupu ke stavebnimu deniku.

Clinek XI. - Vy3§i moc

Pro udely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji piipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napf. valka, mobilizace, povstéani, Zivelné pohromy, atd.

JestliZe se spInéni této smlouvy stane nemoné do jednoho mésice od vyskytnuti se vy$§i moci,
strana, kterd se bude chtit odvolat na vy$si moc, poZ4d4 druhou stranu o upravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cend a dobé& plnéni.

Jestlize nedojde k dohod&, mé strana, kterd se odvolala na vy&i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem dorudeni oznameni druhé strand.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miiZe odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li ¥adng plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v daldich p¥ipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZe objednatel zejména v piipads , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni ¥izeni nebo-vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnii od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni p¥i zahajeni nebo provadéni praci o vice neZ 30 pracovnich dnii oproti
terminiim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovéni BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném zné&ni.

Pro dorufovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouZiji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho #adu.
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Clianek XIIL - Ostatni ustanoveni

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni Vykonévat Cinnosti, které jsou pfedmétem jeho plng
dle této smlouvy. ‘

2. 'V piipadé feSeni smluvnich spord rozhodne v prvé instanci podle vécné pfisludnosti bud’
Okresni soud v Teplicich nebo Krajsky soud v Usti nad Labem.

3. Pfi rozdilnosti nazorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcd nebo o piipustnosti a
spolehlivosti strojli a zku$ebnich postupli, pouZitych pfi zkouSkdch, si mlZe kazdd ze
smluvnich stran nechat po pfedb&Zném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu nelsp&$na strana.

- Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

4. Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tfeti osobg.

5. Jakékoliv Ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neGéinna.

6. Zhotovitel prohlaSuje, Ze méa uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za skody zpiisobené
pii provozni Cinnosti, kterd pokryvé rizika spojend se $kodami vieho druhu, zptsobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozZarem, vybuchem, vodou nebo kradeZ,
pfi¢emZ tato smlouva pokryva i odpov&dnost za §kodu na okolnich objektech.

1. Zhotovitel prohladuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Z¢ majetek nepostauje
k uhrad¢ nékladi insolvenéniho ¥izeni.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich téech letech nebyl disciplinarng

»

potrestan podle zvlaStnich predpisti upravujicich vykon odborné &innosti (zdkon &.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

1. Vzijemné vztahy smluvnich stran se ¥{di touto smlouvou a zdkonem ¢&. 89/2012 Sb. Ob&ansky
zékonik.

2. Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozZné jen formou pisemnych dodatkd, které budou
platné jestliZe budou fadné potvizeny a podepsany k tomu opravn&nymi osobami

3. Smlouva nabyva u¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

4. Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichZ vSechna vyhotoveni maji platnost
origindlu. T# vyhotoveni obdrZi objednatel a dv& vyhotoveni zhotovitel.

S. Tato smlouva byla uzaviena na zdkladé usneseni Rady mésta §.0186/15 ze dne 06.03.2015
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za zh({t?)\yi\teie: za objednatele:

Zdengk Zejdlik

Zdetika Popelkova, vedouci oddéleni majetku mésta
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