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 č. SCHIS O 2016 39


uzavřená ve smyslu § 2586 a následných a § 1724 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn (dále jen občanský zákoník) a doplňků mezi těmito stranami:
stranami:

OBJEDNATEL:
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
se sídlem Dolínek, ul. U Letiště čp. 374,  
Odolena Voda, PSČ 250 70
IČ:							24194204
DIČ:							CZ24194204

Zastoupený:		                         		Jana Horáková
							Nákup investic a služeb 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17749

K jednání o náležitostech této Rámcové smlouvy je zmocněn:

pro náležitosti obchodní:	 			Jana Horáková
pro náležitosti technické:				Ing. Tomáš Hibš

Bankovní spojení:  					Komerční banka, a.s.
							Na Příkopě 33
							110 00  Praha 1
						            č. účtu: 10006-170020/0100

(dále jen Objednatel)
A
ZHOTOVITEL:	


PSČ	
IČ							
DIČ:							
				
Zastoupený:						
	                                                               
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl, vložka 

K jednání o náležitostech této Rámcové smlouvy je zmocněn:

pro náležitosti obchodní:	 			
pro náležitosti technické:					

Bankovní spojení:					
		                                         (dále jen Zhotovitel)




uzavřeli tuto Rámcovou smlouvu o spolupráci (dále jen “Rámcová smlouva”) týkající se zhotovení zajištění výpočtových prací na draku trupu letounu nové generace a poskytování s tím souvisejících služeb pro Objednatele.

I. Výklad pojmů

1.1 Pro účely této Rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím výkladu následujících pojmů:
1.1.1	Nabídkou se rozumí specifikace Zhotovitelem navrženého řešení reagujícího na konkrétní nezávazný požadavek (poptávku) Objednatele na plnění v souladu s touto Rámcovou smlouvou. Zhotovitel se zavazuje vystavit Nabídku do 5 (pěti) pracovních dní po obdržení poptávky Objednatele. Nabídka musí obsahovat cenu Zhotovitelem navrhovaného řešení a údaj o tom, jak dlouhou dobu potřebuje Zhotovitel k vyhotovení konstrukční a výkresové dokumentace. V případě poptávky prací na základě bodu 2.6.1 musí nabídka obsahovat profesní profily, případně jména nabízených pracovníků Zhotovitele. 
1.1.2	Objednávkou se rozumí závazný písemný požadavek Objednatele, vystavený na základě Nabídky Zhotovitele učiněné dle bodu 1.1.1., který bude obsahovat nejméně tyto údaje: číslo a datum objednávky, odkaz na tuto Rámcovou smlouvu, specifikaci požadované výkresové a konstrukční dokumentace, její cenu, počet vyhotovení, datum a místo dodání; v případě požadavku na vytvoření díla podle odst. 2.6.1 této Rámcové smlouvy také jmenovitý seznam pracovníků
Zhotovitele.
 	Písemným potvrzením Objednávky Zhotovitelem je uzavřena jednotlivá Smlouva o dílo (dále též „SD“), řídící se podmínkami této Rámcové smlouvy. 


II. Předmět Rámcové smlouvy 

2.1	Na základě této Rámcové smlouvy a jednotlivých SD se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo spočívající v dodávce výpočtových prací dle jednotlivých SD (dále jen dílo), případně poskytnout Objednateli služby související se zhotovením díla. Pro účely této Rámcové smlouvy se dílem rozumí též poskytování souvisejících služeb. Dílo bude prováděno v sídle Objednatele nebo v sídle Zhotovitele nebo jeho dceřiné společnosti na vlastním hardware a software vybavení Zhotovitele.  

2.2	Základní software pro tvorbu konstrukční dokumentace je ……………………………, pokud nebude uvedeno jinak v jednotlivé SD, nebo požadavku na konkrétní projekt. Pokud to části díla vyžadují (textové soubory), bude dílo zhotoveno v elektronické podobě v citovatelných souborech MS Office, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnout jinak. 

Celé dílo bude předáno v dohodnutém formátu na elektronických nosičích a to vždy ve formátu ………………………, příp. MS Office .doc/.rtf./ xls., tak, aby bylo možné dílo dále modifikovat. Soubory ve formátu .pdf, nebo jiném formátu, který nelze modifikovat nebudou akceptovány.

2.3	Objednatel se zavazuje v případě uzavření SD poskytnout Zhotoviteli stanovenou součinnost a zaplatit Zhotoviteli cenu dohodnutou v jednotlivých SD.

2.4	Zhotovitel vystaví měsíční fakturu na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu o předání a převzetí plnění dle jednotlivých SD v uplynulém kalendářním měsíci. Tento předávací protokol bude nedílnou součástí této faktury. Tento způsob fakturování použije zhotovitel v případě vytvoření díla, případně poskytování služeb dle odst. 2.6.1 této Rámcové smlouvy. Způsob fakturování v případě vytvoření díla, příp. poskytování služeb dle odst. 2.6.2 této Rámcové smlouvy je uveden v odst. 9.1. této Rámcové smlouvy.

2.5	Objednatel se zavazuje, že případný pokles potřeby poskytnutých kapacit k realizaci předmětu této Rámcové smlouvy avizuje s předstihem minimálně jednoho měsíce. 
Pří zjištění potřeby budoucího navýšení kapacit bude o tom Objednatel neprodleně informovat Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje nabídnout Objednateli aktuálně dostupné kapacity nejpozději do jednoho měsíce od avíza o potřebě zvýšení kapacity. Zároveň se Zhotovitel zavazuje nabídnout pokud možno kompletní pokrytí avizované potřeby kapacit do 3 měsíců od avíza Objednatele pracovníky kvalifikovanými v souladu s bodem 8.1. Konkrétní smluvní podmínky takového kapacitního navýšení budou sjednány  příslušnou SD.

2.6	Zhotovitel bude vytvářet díla dvěma základními způsoby dle požadavků Objednatele:  

2.6.1	vytvoření díla dle přímých pokynů pověřených zaměstnanců Objednatele, nebo,
2.6.2	vytvoření díla na základě ucelených zadání (tzv. „work-package“), a to ve lhůtách a rozsahu uvedeném v SD.

2.7	SD musí obsahovat alespoň:

· Popis (definici) díla, které bude realizovat Zhotovitel pro Objednatele v rámci této SD, 
· Způsob a místo plnění, 
· Požadovaný časový a kapacitní rozsah plnění, datum předání plnění Objednateli
· Cenu plnění, 
· Způsob úhrady ceny díla. 
	
2.8    	Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali všechny obecně závazné právní předpisy, postupovali podle pokynů a předpisů Objednatele, resp. pověřených zaměstnanců Objednatele, provedli díla včas a v odpovídající kvalitě. Objednatel je povinen pracovníky Zhotovitele předem seznámit s  obecně závaznými předpisy a předpisy Objednatele, kterými jsou povinni se řídit při zhotovování díla, přičemž o takovém seznámení musí být pořízen písemný zápis.

2.9	Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pravidel ITAR, zejména, ale nikoli výlučně ohledně národností zaměstnanců a všech dalších pracovníků, kteří budou na předmětu této smlouvy pracovat. Podrobnější informace o pravidlech ITAR je Zhotovitel povinen si opatřit na adrese: www.pmddtc.state.gov


2.10    V ostatním se každé jednotlivé SD řídí ustanoveními této Rámcové smlouvy.






III. Režim uzavírání jednotlivých Smluv o dílo

3.1	Nedohodnou-li se strany jinak, Objednatel se zavazuje zaslat Objednávku (dále jen SD, vzor přílohou č. 1 této smlouvy), která bude v souladu s touto Rámcovou smlouvou a s odsouhlasenými podmínkami příslušné Nabídky, Zhotoviteli nejpozději 15 pracovních dní před požadovaným zahájením práce.

3.2	Zhotovitel se zavazuje písemně reagovat na SD nejpozději do (tří) pracovních dnů od obdržení SD, a to buď jejím potvrzením, nebo jejím odmítnutím, nebo protinávrhem.

3.3     Na případný protinávrh Zhotovitele bude Objednatel reagovat do 3 (tří) pracovních dnů po obdržení protinávrhu. Dokud se smluvní strany písemně nedohodnou na všech náležitostech, SD není uzavřena.


IV. Provedení díla
	          
4.1    Každá část díla zhotovená na základě jednotlivé SD formou work-package bude předána Objednateli na základě protokolu o předání a převzetí, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo převzít pouze bezvadné dílo či jeho bezvadnou část. V případě, že se Objednatel rozhodne převzít dílo se zjevnými vadami, protokol o předání a převzetí musí obsahovat popis těchto vad a závazný  termín jejich odstranění Zhotovitelem. 

4.2	Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli jednotlivé části díla v termínech uvedených v SD.

4.3	Časový průběh provádění díla se řídí jednotlivými SD. Ev. upřesnění Objednatelem bude po odsouhlasení Zhotovitelem evidováno jako dodatek SD. 

4.4	Objednatel si vyhrazuje právo časový průběh provádění díla, uvedený v SD, měnit v návaznosti na své smluvní závazky. Takováto změna může způsobit změnu termínů dodání jednotlivých částí díla a ovlivnit původní pracnost díla a tím i jeho cenu. Takováto změna termínů anebo ceny díla musí být odsouhlasena Zhotovitelem a doplněna dodatkem SD, reflektujícím tuto změnu. 

4.5     	Vícepráce 
Případné vícepráce, tj. práce nad rámec SD, mohou být zahájeny jen na základě Objednávky víceprací. Jejich ocenění se řídí odstavcem 8.1. Účtování bude prováděno měsíčně na základě výkazu prací a Objednávky víceprací se specifikací provedených prací. 


  		V. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1	   Práva a povinnosti Zhotovitele

a) 	Zhotovitel odpovídá za zhotovení díla dle bodu 2. 1. této Rámcové smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla postupovat s náležitou odbornou péčí a dbát pokynů Objednatele. 

Informace a dokumentaci, kterou k provedení díla jako svoje vlastnictví poskytl Objednatel, využije Zhotovitel pouze pro účely zhotovení díla dle této Rámcové smlouvy a jednotlivých SD uzavřených na jejím základě. Po skončení platnosti této Rámcové smlouvy, ať již splněním, dohodou smluvních stran či odstoupením od této Rámcové smlouvy, Zhotovitel veškeré informace a dokumentaci vrátí Objednateli, a to na základě předávacích protokolů.

b) Zhotovitel i Objednatel se zavazují nakládat s touto Rámcovou smlouvou i se všemi jednotlivými SD, jakož i s veškerými informacemi a dokumentací obchodního charakteru poskytnutými Objednatelem resp. Zhotovitelem jako s obchodním tajemstvím a nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu. Na veškerou dokumentaci, podklady a informace předané Zhotoviteli, resp. Objednateli  se vztahuje Dohoda o mlčenlivosti mezi Zhotovitelem a Objednatelem , která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Povinnost Objednatele vyžádat si předchozí písemný souhlas Zhotovitele se nevztahuje na případy, kdy Objednatel poskytuje dokumentaci, podklady a informace získané od Zhotovitele svým zákazníkům na základě smluv uzavřených mezi Objednatelem a zákazníky.


c) Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností při provádění díla vzniknou Objednateli nedodržením dohodnutých termínů a kvality provedení díla a jeho jednotlivých částí do hodnoty výše plnění náhrady škody Pojistnou smlouvou dle odstavce 5.1 h) této Rámcové smlouvy
 

d) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn využít třetí osoby k provedení díla s výjimkou pracovníků dceřiných společností Zhotovitele.

e) Zhotovitel povede deník, který bude obsahovat údaje o počtu odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků k příslušnému datu s výkazem prací na jednotlivých dílčích úkolech. Tento deník bude pravidelně jednou týdně zasílán v elektronické podobě Objednateli k průběžné kontrole.

f) Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli kontrolu provádění díla kdykoliv v průběhu provádění díla.
 
g) Zhotovitel je povinen mít uzavřenu Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu s rozsahem ručení nejméně ve výši 50 mil. CZK, s platností nejméně po dobu trvání příslušné SD + 1 rok. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.

h)  Zhotovitel je povinen poskytnout 3 pracovní dny před zahájením práce nového pracovníka v areálu Objednatele hardware pracovníka pro nastavení potřebného software Objednatelem.

i) Pracovníci zhotovitele musejí být evidování v interním systému Objednatele. Každý pracovník Zhotovitele se musí dostavit na personální oddělení před započetím práce na Díle, kde vyplní vstupní dotazník a bude mu vystavena ID karta. Tato karta opravňuje pracovníka ke vstupu do areálu Objednatele. Poplatek za vystavení karty je 150 Kč, poplatek hradí Zhotovitel. Při ukončení spolupráce pracovník kartu vrátí zpět na personální oddělení a částka mu bude vrácena. Pracovník bez této evidence se považuje za neoprávněného. 

5.2 	Práva a povinnosti Objednatele

a) 	Objednatel zajistí vstup pracovníků Zhotovitele a vjezd vozidel Zhotovitele do sídla Objednatele dle potřeb Zhotovitele pro účely zhotovení díla.

b)   Objednatel je oprávněn kontrolovat efektivitu, kvalitu provedení a stav prováděných činností. 

c)    Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za řádně zhotovené a předané dílo.

d)   Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré potřebné informace a dokumentaci v podobě a termínech umožňujících řádné a včasné zhotovení díla. O předání/převzetí bude učiněn předávací protokol. Seznam závazných vstupních informací a dokumentace potřebných pro zhotovení příslušné části díla, včetně jejich předání Zhotoviteli bude uveden v každé jednotlivé SD. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat předané informace a dokumentaci. Případné nedostatky je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit Objednateli před započetím práce na díle, respektive neprodleně po jejich zjištění.

V případě, že Zhotovitel písemně neupozorní Objednatele na nedostatky v kvalitě, správnosti a množství předaných informací, a/nebo na nedostatky vstupní dokumentace, pak Zhotovitel nese plnou odpovědnost za vady díla a/nebo za prodlení s předáním díla.  Jestliže Objednatel nepředá informace a dokumentaci podle termínů sjednaných v jednotlivých SD; termín zhotovení sjednaný v příslušné SD se posouvá minimálně o počet dnů prodlení s předáním informací a dokumentace, případně o dobu dohodnutou mezi smluvními stranami. 

e)   Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k účasti na Kontrolním dnu podle potřeby obou zúčastněných stran, tento Kontrolní den však bude prováděn nejméně 1 x za kalendářní měsíc v sídle Objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.




VI. Čas a místo předání  díla

6.1	Zhotovitel je povinen dodat každou zhotovenou část díla do sídla Objednatele a Objednatel je povinen si dílo převzít ve sjednaném termínu za předpokladu, že dílo splňuje požadavky stanovené touto Rámcovou smlouvou a příslušnou SD. 

6.2	Zhotovitel vystaví při předávání díla, resp. dohodnuté části díla protokol o předání a převzetí. Tento protokol bude Objednatelem potvrzen do 5 pracovních dnů ode dne vystavení, resp. Zhotovitel bude písemně upozorněn na závady díla ve stejném čase. V opačném případě se dílo považuje za převzaté bez závad a Zhotovitel je oprávněn fakturovat.



VII. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

7.1	Vlastnické právo ke každé části  díla přechází ze Zhotovitele na Objednatele úplným zaplacením ceny za příslušnou část díla dle jednotlivé SD.

7.2	Nebezpečí škody na části díla přechází na Objednatele v době, kdy převezme tuto část díla od Zhotovitele, resp. kdy mu Zhotovitel umožní s touto částí díla nakládat.
 

VIII. Cena díla
 	 
8.1 a) Cena díla je stanovena sazbou za pracovní hodinu pracovníka, který vykonává dílo podle následujícího zařazení: 

             Stress engineer: 	
             	 
             	

Výše uvedené ceny se rozumí v CZK, bez DPH, včetně vlastního vybavení pracovníka odpovídajícím ……………………….., potřebným pro plnění díla v sídle Objednatele.  Ceny uvedené v této Rámcové smlouvě jsou bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel si k ceně za každou část díla připočte zákonnou DPH dle předpisů platných v době fakturace.

Stress engineer: 


Výše uvedené ceny se rozumí v CZK, bez DPH, bez vlastního vybavení pracovníka odpovídajícím ……………………………………….., potřebným pro plnění díla v sídle Objednatele.  Ceny uvedené v této Rámcové smlouvě jsou bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel si k ceně za každou část díla připočte zákonnou DPH dle předpisů platných v době fakturace.



Požadavky pro jednotlivé kategorie zařazení pracovníků jsou následující:

Stress engineer: 
Vysokoškolské vzdělání technického směru, praxe v oddělení pevnosti minimálně 3 roky. Zkušenosti s problematikou leteckých konstrukcí. Výborná znalost tvorby MKP modelů v SW Beta CAE ANSA, výborná znalost práce se SW MSC Patran. Schopnost samostatně řešit jednodušší pevnostní problémy. Komunikace v češtině nebo slovenštině, znalost technické angličtiny.


Dodací podmínka je DAP sídlo Objednatele, dle INCOTERMS  2010. 




Pokud je příslušná SD jmenovitě vázána na určitého pracovníka Zhotovitele a pokud vzniknou u přiděleného pracovníka Zhotovitele nepřekonatelné osobní překážky (např. nemoc, úraz, úmrtí, stěhování) nebo nepřekonatelné oboustranné neshody mezi Objednatelem a pracovníkem Zhotovitele, které mu trvale znemožňují pokračovat v provádění služeb na základě příslušné SD, je Zhotovitel povinen neprodleně po získání takové informace oznámit tuto skutečnost Objednateli a současně jej informovat o návrhu náhradního řešení. Obě strany budou společně usilovat o vzájemně přijatelné řešení formou dodatku k SD s případnou změnou termínu dokončení či snížení ceny díla.

8.2	Celková cena díla v rámci jedné SD, zahrnující ceny za všechny jednotlivé části tohoto díla je stanovena jako fixní finální a požadavky na úhradu víceprací budou akceptovány pouze v případě, že se bude jednat o práce nad rámec každé jednotlivé SD. Jako vícepráce budou klasifikovány takové práce, které nebyly obsaženy v původním zadání každé jednotlivé SD, nebo u kterých došlo v zadání ke změnám v zadávacích hodnotách a specifikacích v okamžiku, kdy byly již práce na části etapy podle deníku  ( viz článek 5.1.f  ) v běhu a bude je nutné upravit, přepracovat či vypracovat znovu. Vícepráce provede Zhotovitel za cenu podle článku 8.1. se zařazením víceprací podle jejich příslušnosti k příslušné SD. 

  8.3  Skutečné prokazatelné náklady spojené se zahraničními  pracovními cestami Zhotovitele, které nejsou zahrnuty v ceně a které se uskuteční se souhlasem Objednatele, uhradí Zhotovitel a následně je přeúčtuje na Objednatele. Zhotovitel bude Objednateli fakturovat náklady pracovních cest navýšené o 5% celkové částky z důvodů režijních nákladů spojených se zajištěním zahraničních cest. Zhotovitel je oprávněn fakturovat tyto náklady ihned po uskutečnění dané pracovní cesty a splatnost těchto faktur je 14 dní po doručení Objednateli.
           
IX. Platební podmínky, sankce
9.1	Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena za každou část díla (tzv. „work package“ dle odst. 2.6.2.) bude ze strany Objednatele uhrazena takto:

Fakturace a platba bude provedena po převzetí a odsouhlasení příslušné části díla
Objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí ve výši 100% ceny převzatého plnění. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na 100% ceny zhotovené a řádně předané části díla za podmínek uvedených v bodě 6.2 této Rámcové smlouvy. Objednatel uhradí fakturovanou částku na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Rámcové smlouvy. 

  9.2	Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní ode dne vystavení faktury Objednateli Zhotovitelem (Pokud není v příslušné  SD stanoveno jinak).

9.3	Objednatel uhradí Zhotoviteli příslušné faktury ve lhůtě, která je uvedena v bodu 9.2, nebo pokud faktura obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje všechny požadované údaje, vrátí ji s připomínkami Zhotoviteli.
 
9.4	Faktura musí obsahovat: číslo objednávky o Dílo, označení faktury a číslo, název a sídlo Zhotovitele a Objednatele, označení bankovního spojení Zhotovitele, údaje o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence, včetně spisové značky, číslo SD, předmět plnění se specifikací plnění, datum plnění a cenu (fakturovanou částku). Objednatel může do data splatnosti fakturu vrátit, obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nesprávné náležitosti uvedené v tomto bodu Rámcové smlouvy nebo chybí-li na faktuře některá z náležitostí uvedená v tomto odstavci Rámcové smlouvy. Přílohou faktury bude Předávací protokol o provedeném Díle. 

9.5	V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z hodnoty fakturované částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 5% z celkové fakturované částky.

9.6	V případě prodlení Zhotovitele s předáním zhotoveného díla nebo části díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodané části díla za každý den prodlení, maximálně však do výše 5% z celkové ceny díla.

9.7	Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu škody ve výši převyšující smluvní pokutu.

9.8 	Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné 60. den po datu doručení faktury na smluvní pokutu/úrok z prodlení druhé smluvní straně. 


X. Jakost, vady, podmínky reklamace a záruční doba předmětu díla

10.1	Zhotovitel se zavazuje, že dílo objednané formou work-package bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. Objednatel má právo u díla objednaného formou work-package:

1. požadovat dodání chybějící části díla nebo 
1. požadovat dodání náhradní části díla v případě výskytu neodstranitelných vad nebo 
1. požadovat opravu vadného předmětu díla, je-li opravitelný, nebo
1. požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo
1. odstoupit od SD

10.2	Vady zjevné (tj. i vady množství) je Objednatel povinen u díla objednaného formou work-package reklamovat do 30-ti dnů ode dne převzetí předmětu díla, vady skryté do 1 roku ode dne jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby předmětu díla, která je stanovena na 2 roky počínaje dnem následujícím po podpisu protokolu
o předání a převzetí.	

10.3	Vady díla objednaného formou work-package, které se vyskytnou v záruční době, reklamuje Objednatel u zaměstnance Zhotovitele pověřeného jednáním ve věcech technických, a sice ve formě e-mailového či písemného sdělení. V reklamaci je povinen vady popsat a uvést požadavek na způsob a termín jejich odstranění. Zhotovitel je povinen na oprávněnou reklamaci reagovat do 5-ti dnů ode dne jejího nahlášení a objasnit objednateli příčinu vady, způsob a termín jejího odstranění. 
	Zhotovitel je povinen vadu díla reklamovanou v záruční době odstranit v poslední platné verzi dokumentace předané Objednateli a v dohodnutém termínu po obdržení písemné reklamace Objednatele. Náklady na vyřízení reklamace nese v plné výši Zhotovitel. 
	
V případě vytvoření díla dle přímých pokynů pověřených zaměstnanců Objednatele  je pracovník Zhotovitele povinen odstranit vady dle pokynů Objednatele  před převzetím díla Objednatelem.  Na pozdější reklamace se pohlíží jako na vícepráce.

10.4	Pokud se Zhotovitel u díla objednaného formou work-package dostane s odstraňováním vad v záruční lhůtě do prodlení, je Objednatel oprávněn si vady odstranit na náklady Zhotovitele.

10.6	Zhotovitel se zavazuje přijmout taková opatření, která zamezí opětovnému výskytu zjištěných vad na díle. Zhotovitel seznámí písemně Objednatele s rozsahem těchto opatření nejpozději do 15 dnů po vyřízení příslušné reklamace.


XI. Převzetí předmětu  díla

11.1 	Zhotovitel je povinen předat Objednateli předmět díla v sídle Objednatele, umožnit mu překontrolovat předmět díla a předložit veškerou související dokumentaci.

11.2 	Převzetí díla bude provedeno v sídle Objednatele za účasti Zhotovitele:

1. řešení díla bude posouzeno zástupcem Objednatele pro záležitosti technické,
1. bude podepsán protokol o předání a převzetí oběma smluvními stranami součástí převzetí díla bude seznámení s řešením díla, prezentace díla a komentář k řešení díla.

11.3 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu převzít dílo, pokud dílo splňuje požadavky stanovené touto Rámcovou smlouvou i příslušnou SD.  
	
V případě, že Objednatel nerozporuje předání Služby/ Díla na základě předloženého
předávacího protokolu o předání a převzetí do 5 pracovních dnů, je Dílo považováno za převzaté a Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu.


XII. Ukončení Rámcové smlouvy

12.1 	Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 29.9.2019. 

12.2	V případě, že některá ze smluvních stran nebude schopna plnit své závazky nebo poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem, má druhá smluvní strana právo odstoupit od Rámcové smlouvy v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, přičemž nárok na náhradu způsobené škody zůstává zachován.

            Za podstatné porušení této Rámcové smlouvy se považuje:

1. na straně Zhotovitele prodlení s předáním díla nebo jeho části, které je delší než 60 dní od data daného časovým průběhem daným v článku IV. a jednotlivými termíny zadanými v příslušných Smlouvách o dílo.

1. na straně Objednatele prodlení s placením faktur, které je delší než 60 dní od data splatnosti dle bodu 9.2.

12.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy, jakož i od každé jednotlivé dílčí Smlouvy o dílo v případě zrušení příslušného projektu, případně jeho části.  V tomto případě je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli část sjednané ceny díla odpovídající ceně zhotovené i rozpracované části díla, a to i v případě, že dosud nedošlo k jeho předání. Rozpracovaná část díla bude ohodnocena na základě časového výkazu v Deníku.  

12.4 Kromě důvodů uvedených v bodě 12. 2. mají smluvní strany právo Rámcovou smlouvu ukončit dohodou. 

12.5 K datu ukončení Rámcové smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat svoje závazky a Zhotovitel je povinen vrátit zapůjčené a pro Objednatele zhotovené informace a dokumentaci Objednateli.


XIII. Vyšší moc

13.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran se považuje překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Takovými překážkami se rozumí přírodní katastrofy, jako např. zemětřesení, povodně, sesuvy půdy, požáry apod., dále změna legislativy a rozhodnutí státních orgánů.

13.2 V případě vzniku okolnosti vyšší moci je smluvní strana postižená touto okolností povinna neprodleně o tom informovat druhou smluvní stranu s uvedením odhadu doby trvání vyšší moci.

13.3 V případě vzniku okolnosti vyšší moci jsou smluvní strany povinny vyvinout veškeré úsilí k překonání následků této okolnosti. Žádná smluvní strana nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku vzniku a trvání okolnosti vyšší moci.

13.4 V případě trvání okolnosti vyšší moci delší než 3 (tři) měsíce je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této Rámcové smlouvy a/nebo od každé jednotlivé SD.


XIV. Závěrečná ustanovení

14.1	Ve všem ostatním, co není uvedeno v této Rámcové smlouvě, se strany řídí právními předpisy ČR, zejména Občanským zákoníkem ve znění pozdějších změn a doplňků.

14.2	Práva a povinnosti vyplývající z  Rámcové smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

14.3	Změny a doplňky Rámcové smlouvy ve formě dalších dodatků k této Rámcové smlouvě musí být písemně dohodnuty a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 
14.4	Pro účely této Rámcové smlouvy se sídlo Objednatele rozumí Dolínek, ul. U Letiště čp. 374, Odolena Voda, PSČ 250 70.

14.5  Veškeré informace a dokumentace předané Objednatelem na základě SD dle této Rámcové smlouvy a dílo vzniklé na základě SD dle této Rámcové smlouvy jsou majetkem Objednatele.

14.6	V případě rozporu mezi kterýmkoliv ustanovením přílohy k této Rámcové smlouvě a touto Rámcovou smlouvou mají přednost ustanovení této Rámcové smlouvy. V případě rozporu mezi jednotlivou SD a touto Rámcovou smlouvou mají přednost ustanovení jednotlivé SD. V případě rozporu mezi SD a kteroukoliv z jejích příloh  mají přednost ustanovení SD. 

14.7 Znění této Rámcové smlouvy plně nahrazuje všechny dříve uzavřené Rámcové smlouvy mezi oběma stranami. 

14.8	Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

14.9 Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnosti originálu a každá smluvní strana obdrží po 1 pare.

14.10. ZHOTOVITEL je dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.





Příloha č. 1 – Vzor Objednávky (SD)
Příloha č. 2 - Dohoda o mlčenlivosti
Příloha č. 3 - Pojistná smlouva 



V Odoleně Vodě dne ..............................                    V Praze dne ............................



Za AERO Vodochody  AEROSPACE a.s.:                      …………………………………..



……………………………                                             ……………………………………….

 Jana Horáková               					
Nákup investic a služeb                                 		Jednatel společnosti
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