
ZADÁNÍ

Stavba:   Rekonstrukce silážního žlabu č. 1 Počenice

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 9. 2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 015 380326242 Kompletní konstrukce ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XA3 tl do 300 mm m3 371,748

2 015 380356231 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení m2 681,500

3 015 380356232 Bednění kompletních konstrukcí  neomítaných ploch rovinných odstranění m2 681,500

4 015 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 t 15,664

4 Vodorovné konstrukce

5 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,350

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 011 633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 1 846,000

7 011 634911113 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině m 569,000

8 011 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 2,700

8 Trubní vedení

9 271 837354111 Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200 kus 1,000

10 271 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 m 15,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

11 271 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000
jednoosé DN 200 kus 2,000

12 286 286113660 koleno kanalizace plastové KGB 200x45° kus 2,000

13 011 893215121 Šachtice se stěnami z betonu m3 1,500

14 271 894811261
Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 910 do
1280 mm kus 1,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 015 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně m 87,000

16 211 931994141
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce a bednění polyuretanovým tmelem do pl 1,5
cm2 m 145,000

17 015 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 290,000

18 245 245515310 pás těsnící do pracovní spáry - bobtnavý pás m 145,000

19 245 245515370 Ocelový plech pro pracovní spáry m 145,000

20 003 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení
do 150 kg/m2 m2 174,000

21 011 952901411 Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží m2 1 353,000

22 011 953943121 Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 3 489,000

23 013 977131113 Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 523,350

24 013 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm m 66,000

25 005 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 145,260

26 005 985112132 Odsekání degradovaného betonu podlah tl do 30 mm m2 541,200

27 005 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 1 744,500

28 005 985331214
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání
otvoru m 357,500

997 Přesun sutě

29 013 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím
mechanizace t 46,399
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998 Přesun hmot

30 015 998142261 Přesun hmot pro zásobníky a jámy zemědělské betonové monolitické t 967,847

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

31 767 767510111 Montáž osazení kanálového krytu kg 120,000

32 552 552423200 mříž čtvercová 1000x500mm kus 4,000

33 767 767996701 Demontáž kovových roštů kg 735,000

Celkem
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