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A  Průvodní zpráva 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) název stavby, 

Stáj a dojírna Počenice - Tetětice 

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků, 

PARCELY KATASTRU NEMOVITOSTÍ (KN): 
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c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby. 

Záměr má charakter výstavby nové stáje pro krávy  ve volném, boxovém, 
ustájení s přirozeným intenzivním větráním a současně výstavby kruhové dojírny 
s mléčnicí. Součástí projektu je stavba nové přečerpávací jímky. 

Jedná se o stavby trvalé. 

Záměr bude realizován ve stávajícím zemědělském areálu investora.   

Cílem projektu je zlepšení komfortu ustájení, přechodem na progresivnější 
technologii chovu dojnic v nových objektech. 

Plánovaná investice je zaměřena na dosažení: 

- potřebné ustájovací kapacity pro záměry investora s uplatněním 
perspektivního volného systému ustájení, 

- zvýšení produktivity práce a tím snížení ceny finálního produktu, a tak 
zlepšení rentability provozu (centralizace aktivit, snížení nákladů 
logistických i spojených s obsluhou), 

- zvýšení kvality výsledných produktů spojením individuální péče o 
zvířata se zvolenou technologií volného ustájení, které více vyhovuje 
zvířatům, což se promítá ve zlepšení zdravotního stavu a tím i 
výsledného produktu zvířat, jenž v plném rozsahu zabezpečí ustájení 
dle podmínek WELFARE, 

- relativně jednoduchých a provozně spolehlivých řešení 
technologických linek a pracovních operací, 

- podstatného zlepšení kultury práce ošetřovatelů skotu, 
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A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Netýká se. 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo  

Netýká se. 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba)  

Stavebník: AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo 

Sídlo stavebníka: Morkovice, Sokolská  č.p. 700, PSČ 763 33 

IČ: 255 71 095 

Odpovědný zástupce: Ing. Josef Uchytil, předseda představenstva 

  Ing. Tomáš Zezulák, místopředseda představenstva 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)  

FARMTEC a.s., Tisová 326, 391 33 Jistebnice 

Odpovědný zástupce: Ing. Bohumil Belada – předseda 
OBŘ Uherské Hradiště, Na splávku 1182, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČ: 63908522 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace 

Zodpovědný projektant:  Ing. Jaroslav Zemánek 
Autorizace v oboru pozemní stavby pod číslem ČKAIT 1300648 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

Projektová dokumentace vznikla v režii projekčního ateliéru firmy Farmtec – 
Oblastní ředitelství Uherské Hradiště. 

A. 2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  
Navrhovaná stavební část je rozdělena do následujících stavebních objektů: 
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SO - 01  STÁJ PRO SKOT     (NOVOSTAVBA) 
SO - 02 DOJÍRNA      (NOVOSTAVBA) 

A. 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
• Zadání investora 
• Informace z KN 
• Smlouva o dílo 

Návrh řešení stavby  je zpracován v souladu s právními předpisy vztahujícími se 
k řešené problematice. V navrhovaném objektu jsou zohledněny současné předpisy: 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb 
Vyhláška č. 526/2006 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona ve věcech stavebního řádu 
Vyhláška č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb o technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území. 
Vyhláška č. 269/2009 Sb, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. 
Stavba svým provozním charakterem není určena pro bezbariérové užívání. 
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B  Souhrnná technická zpráva 

B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavba se nachází v zemědělském areálu Agrodružstva Morkovice na farmě 
v Počenicích.  Areál je situován v k.ú. Počenice  [723126]. Nachází se mimo zastavěné 
území obce Počenice. Vzdálenost navržených staveb v zemědělském areálu od nejbližší 
obytné zástavby obce Počenice je cca 450 m. Příjezd do areálu  ze severní strany ze 
zastavěného území. Přístup na staveniště je po zpevněných plochách farmy. Umístění 
areálu je patrné z přehledné mapy na obrázku č. 1, umístění stájí z detailního leteckého 
snímku na obrázku č. 2.  

 

Obrázek 1: MAPA UMÍSTENÍ ZÁMĚRU Z HLEDISKA ŠIRŠÍHO OKOLÍ 
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Obrázek 2: UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU V KATASTRU OBCE 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci, 

Územní plán obce posuzované středisko respektuje a zařazuje plochu 
plánovanou k výstavbě jako, „plochy výroby a skladování-zemědělská výroba“. Záměr je 
v souladu s územním plánem obce. 
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c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území, 

Pro daný projekt se nevyskytuje. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Nejsou vydány závazné stanoviska, v případě požadavků bude doplněno. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Před započetím prací na realizačním projektu je nutno vytyčit stávající IS.  

• Inženýrsko geologický průzkum - zpracovaného zhotovitelem AGS 
Hruby s.r.o. (Jiří Hrubý, Ph.D,), 11/2019 

•  hydrogeologický průzkum a stavebně historický průzkum - není 
vypracován 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Ochranná pásma:  

- viz Požárně bezpečnostní řešení stavby 
- ochranná pásma inženýrských sítí 1,5m na každou stranu od sítě 
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- inženýrské sítě dle ČSN 73 6005 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Plánovaná výstavba nových objektů je projektována do mírně svažitého terénu. O 
tomto území nejsou vedeny žádné záznamy v souvislosti s poddolováním ani jinými.  
Výskyt radonu v této lokalitě nebyl prokázán ani zjišťován. Místo záměru nespadá do 
žádného pásma záplavového území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 

Za předpokladu dodržení všech bezpečnostních provozních předpisů staveb 
nemají žádný negativní vliv na okolní stavby či pozemky nebo na odtokové poměry v 
území. Navrhované stavební objekty jsou zasazeny do stávající zástavby v areálu farmy.  

OP (ochranné pásmo) nezasahuje do obytné části obce. Provozem stáje nebude 
docházet k překračování hygienických limitů mimo ochranné pásmo. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

S asanacemi ani kácením dřevin plánovaný projekt neuvažuje. Demolice 
budou předcházet samostatné výstavbě nových objektů. Demolice stávajících stájí řeší 
samostatný projekt bouracích prací. Při výstavbě se bude jednat o drobné bourání 
základů, které budou bránit nové výstavbě. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
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Záměr bude realizován ve stávajícím zemědělském areálu. Nedojde k trvalému 
záboru půdního fondu nebo pozemků k plnění funkce lesa.  

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového 
přístupu k navrhované stavbě, 

Územně omezující podmínky staveniště nebyly zkoumány vzhledem 
k jednoznačnosti lokality staveniště. Stávající příjezd do zemědělského areálu mimo 
zastavěné území obce, vybudovaná infrastruktura farmy: areálová komunikace na hranici 
staveniště, areálové rozvody vody, dostatečné plochy pro zařízení staveniště a přechodné 
deponie zeminy a stavebního materiálu.  

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice, 

Dokončení stavby  - prosinec 2023. 
Výstavba nových objektů a rekonstrukce stávajícího objektu bude realizována 
ve 3 etapách. 
1. etapa – SO-01 Stáj pro skot (zahájení 07/2021, dokončení 12/2021) 
2. etapa – SO-02 Dojírna (zahájení 03/2022, dokončení 12/2022) 
3. etapa – SO-03 Stáj pro suchostojné krávy (zahájení 03/2023, dokončení 

12/2023) 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umisťuje, 

PARCELY KATASTRU NEMOVITOSTÍ (KN): 

Číslo 
parcely: Vlastník: Druh pozemku: 

1708 
AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo, Sokolská 
700, Morkovice, 76833 Morkovice-Slížany ostatní plocha 

1709 
AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo, Sokolská 
700, Morkovice, 76833 Morkovice-Slížany ostatní plocha 

1713 
AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo, Sokolská 
700, Morkovice, 76833 Morkovice-Slížany ostatní plocha 

1714 
AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo, Sokolská 
700, Morkovice, 76833 Morkovice-Slížany ostatní plocha 

1715 
AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo, Sokolská 
700, Morkovice, 76833 Morkovice-Slížany ostatní plocha 

692/4 
AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo, Sokolská 
700, Morkovice, 76833 Morkovice-Slížany 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Netýká se. 
Požárně nebezpečný prostor bude vyznačen na situaci v projektu požárně 

bezpečnostního řešení – D.1.3. 
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B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí, 

SO-01 Stáj pro skot    - novostavba 
SO-02 Dojírna    - novostavba 

b) účel užívání stavby, 

Záměr má charakter výstavby nové stáje ve volném, boxovém ustájení  
s přirozeným intenzivním větráním a současně výstavby dojírny s mléčnicí. Záměr 
bude realizován ve stávajícím zemědělském areálu investora. V dnešní době jsou 
produkční krávy ustájeny ve starých dožilých stájích. Po výstavbě nové stáje budou 
zvířata přemístěna. Cílem projektu je zlepšení komfortu ustájení, přechodem na 
progresivnější technologii chovu dojnic v nových objektech. 

Plánovaná investice je zaměřena na dosažení: 

- potřebné ustájovací kapacity pro záměry investora s uplatněním 
perspektivního volného systému ustájení, 

- zvýšení produktivity práce a tím snížení ceny finálního produktu, a tak 
zlepšení rentability provozu (centralizace aktivit, snížení nákladů 
logistických i spojených s obsluhou), 

- zvýšení kvality výsledných produktů spojením individuální péče o 
zvířata se zvolenou technologií volného ustájení, které více vyhovuje 
zvířatům, což se promítá ve zlepšení zdravotního stavu a tím i 
výsledného produktu zvířat, jenž v plném rozsahu zabezpečí ustájení 
dle podmínek WELFARE, 

- relativně jednoduchých a provozně spolehlivých řešení 
technologických linek a pracovních operací, 

- podstatného zlepšení kultury práce ošetřovatelů skotu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavby trvalé. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby, 

Pro daný projekt se nevyskytuje. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Pro daný projekt se nevyskytuje. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Pro daný projekt se nevyskytuje. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, apod., 

Základní parametry stavby: 

SO-01 Stáj pro skot 

Rozměry stáje: 85,6 x 35,0 m 
Koridor podél stáje: 37,55x2,9m 
Přečerpávací jímka: 4,8x3,5m 
Výška v hřebeni stáje: 12,354m 
Zastavěná plocha vč. koridoru a jímky: 3121m2 
Obestavěný prostor:  27 180 m3 

Druh svislé nosné konstrukce: ocelová konstrukce 
Kapacitní údaje 

Počet kusů: 311 U.M 
A1 - PRODUKČNÍ  89 UM 
A2 - PRODUKČNÍ  70 UM 
A3 - PRODUKČNÍ  76 UM 
A4 - ROZDOJ, LÉČENÉ 31 UM 
A5 - PŘÍPRAVA NA POROD 37 UM 
A6 - 4 PORODNÍ KOTCE *2UM 

SO-02 Dojírna 

+-0,000 = 274,80 m n. m.  
Rozměry dojírny: 60,15*18,6 m2 

Zastavěná plocha 1118,8 m2  
Obestavěný prostor: 6150 m3 
Výška v hřebeni dojírny/ čekárny: +6,729m/ 6,688m 
Výška okapu dojírna/čekárna +4,1m, +4,0m   
Druh svislé nosné konstrukce: zděná, betonová, ocelová konst. 
Typ dojírny: kruhová rybinová 
Počet stání: 32 míst 
Objem venkovního tanku: 25.000 l 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí apod., 

Elektrická energie 

Přívod elektrické energie bude přiveden ze stávající elektrorozvodny v areálu farmy. 

Elektrická energie pro objekt SO-01: 

Elektrická energie bude potřeba k napájecím žlabům, pro osvětlení stáje, navíjecím 
příčkám, bočním svinovacím plachtám, ventilátorům, vyhrnovacím lopatám e a zásuvkám. 
Pro objekt stáje bude zřízena vlastní přípojková skříň a rozvaděč. 

Elektrická energie pro objekt SO-02 Dojírna: 
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Elektrická energie bude potřeba k vnitřnímu osvětlení, zásuvkám, svinovacím 
plachtám na čekárně, rolovacím vratům, venkovnímu osvětlení a technologii dojírny. Pro 
objekt dojírny bude zřízena vlastní přípojková skříň a rozvaděč.  

Voda 

Objekty budou napojeny na areálový rozvod, jehož zdrojem je veřejný vodovod. 

Voda pro objekt SO-01 Stáj pro skot: 

Stáj bude vybavena 18ks napájecími vyhřívanými žlaby. Přívod vody bude napojen na 
rozvod z dojírny. Voda bude připojena na předehřátou vodu, která vznikne chlazením 
mléka. Potrubí bude materiálu HDPE 100 SDR 11. Potrubí bude vedeno pod podlahou 
v hloubce 1,5m. Potrubí bude uloženo do pískového lože a obsypáno pískem do 0,15 m 
nad povrch potrubí. Nad pískový obsyp je natažen pruh signální fólie modré barvy. 
Současně s vodovodním potrubím bude veden v chráničce elektrický přívod a zemnící 
pásek pro napájecí žlaby. Pro umožnění dostatečného zjištění polohy v zemi při jeho 
opětovném vyhledávání běžnými elektroakustickými vyhledávacími stroji bude nad 
potrubím v jeho ose uložen izolovaný vodič AYKY 2 x 4 mm2. Vodič se na vrchol potrubí 
upevní páskou obtočenou kolem potrubí. Materiál potrubí je HDPE 100 SDR 11 o dimenzi 
63x5,8 50x4,6/ 40x3,7/32x3,0mm. Z důvodu potřeby odvodnění potrubí bude potrubí 
vedeno v 0,3% spádu směrem k vodovodní šachtě, kde bude nainstalovaný vypouštěcí 
kohout. Stoupací potrubí k jednotlivým napáječkám bude vedené v ochranné trubce PVC 
DN 110 a bude tepelně izolované návlekovou izolací tl. 20mm. Na svislých rozvodech v 
noze napájecího žlabu pro dobytek se osadí uzavírací kulové ventily 3/4“.  

Páteřní rozvod je veden pod krmným stolem stáje v nezámrzné hloubce. Na něj jsou 
napojeny boční větve vedoucí k velkoobjemovým temperovaným napájecím žlabům. Na 
krmné stole provést 2 revizní šachty s vývodem zakončeným kulovým kohoutem 1“ pro  
napojení hadice na oplachy.  Zateplená konstrukce žlabů zabraňuje zamrzání. Jedná se o 
standardní  výrobek a je zahrnut v dodávce provozního souboru napájení. Doplňkové 
prvky - propojovací flexibilní hadice a izolace (hadice + uzav. kohout) Mirelon bude 
součástí stavby. Tato izolace bude protažena co nejdále na přípojku D32 umístěné 
v plastové chráničce.   

NEZAPOMENOUT OSADIT PŘED BETONÁŽÍ CHRÁNIČKY PRO PŘÍVOD ELEKTRO 
KABELÁŽE K NAPÁJECÍMU ŽLABU. 

Součástí stáje bude místnost skladu, kde bude potřeba přivést vodu k elektrickénu 
bojleru a umyvadlu. 

Stavební připravenost 

- Pro instalaci žlabu musí být elektrický přívod vybaven proudovým chráničem 
(doporučeno max. pro 3 žlaby jeden chránič) a na přívodu vody musí být zařízení 
proti zpětnému průtoku. 

- Uzavírací kohout přívodu vody G 3/4" FF 

Voda pro objekt SO-02 Dojírna: 

Splašková vody z dojírny budou svedeny plastovým podzemním potrubím do 
podzemní prefa jímky o objemu 2m3. Jímka bude vyvážena periodicky dle potřeby na 
ČOV. 

Dešťové vody 

Dešťové vody z nových objektů stáje a dojírny: 
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Pro zajištění minimalizace nárůstu vod v území bude navržen systém retence dešťových 
vod přímo na území farmy:   

- retenční nádrž bude umístěna pod objektem stáje 

- Výpočet retenční nádrže: 0,9*0,8*4500m2*0,013*0,9 = 38m3 

- objem retenční nádrže je napočítán na přívalový déšť – potřebný objem je 38m3 

- jímka za stávající dojírnou 14m3 bude nově využívána na dešťové vody jako 
retenční nádrž a nově bude vybudována reteční nádrž o objemu 24m3 

- zachycená dešťová voda bude pravidelně používána na potřeby farmy (proplach 
kejdových kanálů, oplach ploch areálu, mytí zemědělských strojů, zálivka atd.). 

Kapacita jímek je s rezervou dostatečná pro skladování na více jak 6 měsíců.  

Kapacita hnojiště je dostatečná. 

Obecné 

Podlahy stáje, kanalizace, jímky budou provedeny v nepropustném provedení a 
v případech, kdy je to vyžadováno s kontrolním monitorovacím systémem tak, aby byla 
vyloučena kontaminace povrchových a podzemních vod. Bude prováděna jejich 
pravidelná revize dle platných norem.  

Odpadové hospodářství 

Ve fázi výstavby vznikne odpad ze stavebních prací, jehož množství nelze v této 
fázi přesně vyčíslit. Vznikající odpad bez obsahu nebezpečných látek (směs betonu, 
kabely, železo, ocel, vytěžená hlušina, zemina a kamení, izolační materiály, směs 
stavebních a demoličních odpadů apod.) bude likvidovat stavební firma provádějící 
stavební práce. Odpady budou přednostně předány k dalšímu využití (např. recyklaci), 
odpady které nelze dále využít budou odstraněny uložením na povolenou skládku. 
Odpady nebudou likvidovány na staveništi spalováním, zahrabováním apod. Pouze 
výkopová zemina a hlušina bude využita k terénním úpravám. Na staveništi budou 
odpady ukládány tříděné. 

Při nakládání s odpady je nutno dodržovat následující právní předpisy č. 185/2001 
Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  klasifikace odpadů je 
prováděna dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu atd. Bude vedena 
průběžná evidence všech vznikajících odpadů dle vyhlášky č. 383/2001, o podrobnostech 
nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání 
odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce. 

Kód Název odpadu Kategorie Množství t 

17 01 01 Beton O 25 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 150 

17 02 01 Dřevo O 0,5 
17 02 03 Plast O 0,4 
17 04 05 Železo a ocel O 0,5 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,1 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 200 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03 

O 0,05 
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17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 50 

Při nakládání s odpady v obou fázích (výstavba i provoz) s nimi bude dále 
zacházeno podle jejich skutečných fyzikálně chemických vlastností a budou tříděny dle 
druhů a v zájmu jejich co nejvyššího využití pro recyklaci.  

V případě vzniku nebezpečných odpadů, budou tyto  odpady umístěny do 
zabezpečených nádob, či obalů odpovídajících povaze nebezpečné látky, tak aby bylo 
zamezeno úniku látek do okolního prostředí a minimalizována všechna potencionální 
rizika. Tyto odpady budou předávány oprávněným osobám a doklady o jejich způsobilosti 
budou skladovány dle předpisů. Manipulace s odpady bude zaznamenávána v průběžné 
evidenci a pro nebezpečné odpady bude vypracováván evidenční list pro přepravu.  

Ostatní odpady budou vytříděné skladovány dle své povahy na místech jim určených 
zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy včetně odcizení.  

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech 
(zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky, 
resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu 
odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.  

Veškeré odpady budou předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění a 
doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou evidovány dle platných předpisů, 
tj. 5 let. 

Odpady po dobu výstavby zabezpečí na staveništi stavební firma provádějící 
výstavbu, tyto odpady budou následně předány oprávněné osobě k jejich využití nebo 
odstranění dle Zákona 185/2001Sb.   

Se zeminou vzniklou při terénních úpravách bude zacházeno v souladu se zákonem 
číslo 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s vyhláškou 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.  

Při výstavbě se předpokládají odpady stavebního rázu, stavební materiál, beton, 
železo, ocel, plasty apod., které budou tříděny. 

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a uložit. 

Z uvedeného je zřejmé, že produkce odpadů při provozu odpovídá běžné činnosti a 
nepředstavuje zvýšené nároky na likvidaci, přičemž nutno zdůraznit, že se jedná převážně 
o odpady recyklovatelné. 

Odpady z provozu: 

S ohledem na charakter provozu budou hlavní odpady představovat: 

Kód Název odpadu Kategorie 

02 01 08* Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky 
(desinfekce) 

N 

13 02 05* Nechlorované motorové, převodové a mazací oleje N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
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15 01 03  Dřevěné obaly  O 
15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 10* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 

15 02 02* 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

18 02 03 Odpady z léčení či prevence nemocí zvířat bez zvláštních 
požadavků na prevenci infekce 

O 

20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 01 30 Detergenty neobsahující nebezpečné látky O 

20 01 35* 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23  

N 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 04 Kal ze septiků a žump O 

Kadávery  

Během chovu dochází k úhynu chovaných zvířat. Zákon č. 185/2001 Sb., v § 2 odst. 1 písm. 
d, ze své působnosti výslovně vylučuje nakládání s uhynulými těly zvířat a odkazuje na 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, 
které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o 
vedlejších produktech živočišného původu), provozovatel se bude řídit touto normou.  

Odpady vznikající při ukončení provozu a stavby 

Po ukončení provozu záměru v případě celkové sanace by se jednalo o obdobný odpad 
jako je uvedeno při stavebních úpravách.  

O množstvích a druzích odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, 
proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik 
nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž odstranění by bylo problematické. 

Vedlejší produkty ze živočišné výroby  

V minulosti se mezi odpady řadila i produkce vedlejší výroby jako je chlévská mrva, která 
je v současné době řazena dle vyhlášky o hnojivech jako organické hnojivo. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy, 

Výstavba nových objektů a rekonstrukce stávajícího objektu bude realizována 
ve 3 etapách. 
1. etapa – SO-01 Stáj pro skot (zahájení 07/2021, dokončení 12/2021) 
2. etapa – SO-02 Dojírna (zahájení 03/2022, dokončení 12/2022) 
3. etapa – SO-03 Stáj pro suchostojné krávy (zahájení 03/2023, dokončení 

12/2023) 

j) orientační náklady stavby. 

Odhadovaný rámec investice se při předběžných propočtech pohybuje kolem 
70 mil. Kč. 


