

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0982

Stavba: Kunovice - Odchovna mladého dobytka

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|------|
| Náklady z rozpočtů | 0,00 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------|
| Cena bez DPH | 0,00 |
|---------------------|-------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 0,00 |
|-------------------|----------|------------|-------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0982

Stavba: Kunovice - Odchovna mladého dobytka

Místo:

Datum: 11. 4. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|--|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 0,00 | 0,00 |
| 01 | SO 01 -Odchovna mladého dobytka | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SO 02 - Komunikace zpevněná plocha A | 0,00 | 0,00 |
| 03 | SO 02 - Komunikace Zpevněná plocha B | 0,00 | 0,00 |
| 04 | SO 03 -Dešť'ová kanalizace | 0,00 | 0,00 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kunovice - Odchovna mladého dobytka

Objekt: 01 - SO 01 -Odchovna mladého dobytka

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 0,00 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kunovice - Odchovna mladého dobytka

Objekt: 01 - SO 01 -Odchovna mladého dobytka

Místo: Datum: 11. 4. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 |
| 2 - Zakládání | 0,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00 |
| 8 - Trubní vedení | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 0,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 0,00 |
| 765 - Krytina skládaná | 0,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 0,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 0,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 0,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 0,00 |
| 26-M - Montáže zařízení pro zemědělství | 0,00 |
| 43-M - Montáž ocelových konstrukcí | 0,00 |
| OST - Ostatní | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 0,00 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Kunovice - Odchovna mladého dobytka

Objekt: 01 - SO 01 -Odchovna mladého dobytka

Místo: Datum: 11. 4. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-----------|------|------|
| 1 | K | 113106241 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců | m2 | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 113107182 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 122,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 1 730,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 260,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 201,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 200,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 41,600 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | K | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1 690,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 3 042,000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 162,500 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 175101201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m | m3 | 450,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m | m3 | 42,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 175111109 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uloženu do 3 m | m3 | 450,000 | 0,00 | 0,00 |

2 - Zakládání 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|------|------|
| 17 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku | m3 | 10,890 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 274321511 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 92,870 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | K | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 278,520 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | K | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 278,520 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 8,360 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | K | 275321511 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 69,600 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | K | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 180,340 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | K | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 180,340 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | K | 275353121 | Bednění kotevnic otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m | kus | 191,000 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 26 | K | 275361411 | Výztuž základových patek a bloků ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m ² | t | 0,920 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 0,00 |
| 28 | K | 311113132 | Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m ² | 55,130 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | K | 311113133 | Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m ² | 131,960 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | K | 311321611 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m ³ | 2,560 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | K | 311351105 | Zřízení oboustranného bednění zdí nosných | m ² | 15,600 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | K | 311351106 | Odstranění oboustranného bednění zdí nosných | m ² | 15,600 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | K | 311362021 | Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari | t | 0,120 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | K | 317321411 | Překlady ze ŽB tř. C 25/30 | m ³ | 12,620 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | K | 317351107 | Zřízení bednění překladů v do 4 m | m ² | 168,300 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | K | 317351108 | Odstranění bednění překladů v do 4 m | m ² | 168,300 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | K | 317361016 | Výztuž požlabnice svařovanými sítěmi typu KARI | t | 0,620 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | K | 346244811 | Prizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 | m ² | 10,540 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | K | 346245999 | Příplatek k prizdívkám izolačním za ochranu svislé izolace zaléváním maltou min MC 10 | m ² | 10,540 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží atd. z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl do 300 mm | m ³ | 31,460 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | K | 380356241 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zřízení | m ² | 154,030 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | K | 380356242 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění | m ² | 154,030 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 3,780 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | | 0,00 |
| 38 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 | t | 2,110 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | M | 130107500 | ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm | t | 2,280 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | K | 411133902 | Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 3 t budova v do 18 m | kus | 5,000 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | M | 593468620 | panel stropní předpjatý SPIROLL H.../265mm PPD.../264 4lana d12,5mm | m | 20,000 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 0,070 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | M | 130109160 | ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=160 mm | t | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m ³ | 10,500 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | K | 278311042 | Zálivka kotevnic otvorů z betonu tř. C 16/20 objemu do 0,10 m ³ | m ³ | 8,600 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | | | | | | | 0,00 |
| 67 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m ² | 55,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | 0,00 |
| 52 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m ³ | 214,900 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| 53 | K | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 153,870 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | K | 631311136 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 325,550 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | K | 631311235 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 9,830 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 214,900 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | K | 631319022 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 153,870 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | K | 631319023 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 325,550 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | K | 631319185 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° | m3 | 147,000 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | K | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 100,800 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | K | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 100,800 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 14,730 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | K | 631999595 | Příplatek za drážkování mazaniny | m2 | 1 251,000 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | K | 635111115 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním | m3 | 676,000 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | K | 635321112 | Násyp pod podlahy z betonového recyklátu s udusáním | m3 | 668,000 | 0,00 | 0,00 |

8 - Trubní vedení

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|------|------|
| 66 | K | 893225111 | Šachtice domovní vodovodní obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami z betonu s litinovým poklopem | m3 | 4,050 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|----|-------|------|------|

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-----------|------|------|
| 68 | K | 916231212 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 110,000 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | M | 592174100 | obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 // nat 100x10x25 cm | kus | 111,000 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | K | 919111114 | Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu | m | 124,200 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | K | 931991111 | Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně | m | 25,300 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 492,000 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 492,000 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 492,000 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | K | 946113117 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 7,6 m | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | K | 946113217 | Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 7,6 m za první a ZKD den použití | kus | 30,000 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | K | 946113817 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 7,6 m | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 168,000 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | K | 952901311 | Vyčištění budov zemědělských objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 2 870,000 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | K | 953171022 | Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - nádrže | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 87 | K | 953941212 | Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | K | 953943122 | Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání | kus | 191,000 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | K | 953943125 | Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | K | 957311412 | Obruba betonová v 200 mm š 150 mm ukončující stání s potěrem MC 5 | m | 340,000 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | K | 957311423 | Obetonování napáječků s betonovou obezdívkou a cementovou pálenou omítkou | kus | 13,000 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | K | 95979-01 | S2 - Trubka KOPOFLEX DN 63mm pro napojení elektro | m | 60,000 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | K | 95979-02 | S1 - Chránička svislého vývodu vody PVC 110/3,2 | m | 14,300 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | M | 95418-01 | Z/2 Zakrytí kontrolní šachty | kg | 90,000 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | M | 95418-02 | Z/3 Montážní otvor jímky | kg | 160,000 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | M | 95418-03 | Z/4 Nerezový rošt | kg | 53,000 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | M | 95412111 | Kotevní deska ocel.sloupů | kg | 96,000 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 35,000 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | K | 962065311 | Bourání mostního zdiva a pilířů nosné konstrukce ze dřeva měkkého | m3 | 23,000 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 484,000 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | K | 981011313 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním | m3 | 702,000 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | K | 981332111 | Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. | t | 26,000 | 0,00 | 0,00 |

997 - Přesun sutě

0,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|---|-----------|------|------|
| 100 | K | 97999-01 | Recyklace směs betonu a cihel | t | 1 490,600 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1 490,600 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | K | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) | t | 12,000 | 0,00 | 0,00 |

998 - Přesun hmot

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-----------|------|------|
| 97 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 5 347,570 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|-----------|------|------|

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|-----------|------|------|
| 110 | K | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým vč.ALP | m2 | 2 131,780 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | K | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým vč. ALP | m2 | 10,600 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP | m2 | 2 425,350 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | M | 628322800 | pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60S35 (10m) | m2 | 2 789,153 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 12,720 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | M | 628322800 | pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60S35 (10m) | m2 | 15,264 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | K | 711471051 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC | m2 | 72,600 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | M | 283220800 | zemní izolační fólie ALKORPLAN 35034, tl. 1 mm, šířka 2,05 délka role 20 m | m2 | 72,600 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 11,953 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | 0,00 |
| 119 | K | 721242116 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 150 | kus | 8,000 | 0,00 | 0,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | | | 0,00 |
| 120 | K | 722173105 | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm | m | 115,000 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | K | 722173106 | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 40x5,5 mm | m | 55,000 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | K | 722224155 | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 5/4 " | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | K | 722230105 | Ventil přímý G 6/4 se dvěma závity | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit | kus | 13,000 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 175,000 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 175,000 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0,120 | 0,00 | 0,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské | | | | | | | 0,00 |
| 197 | K | 605124 | Řezivo paždíky | m3 | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | K | 762-001 | D+M výdřeva pro větrací štěrbinu - 12/T | m | 90,400 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | K | 762123110 | Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2 | m | 837,250 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | M | 605125 | Lepený hranol | m3 | 7,400 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | K | 762123110.1 | Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2 | m | 222,000 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | K | 762123130 | Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | 125,000 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | M | 605121210 | Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m | m3 | 4,290 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | K | 762134122 | Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz | m2 | 134,620 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | K | 762165000 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn | m3 | 11,400 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | K | 762195000 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn | m3 | 4,290 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | K | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 4,440 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | K | 998762102.1 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 2,414 | 0,00 | 0,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské | | | | | | | 0,00 |
| 175 | K | 764011613 | Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm | m | 114,000 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | K | 764211636 | Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 500 mm | m | 13,800 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | K | 764212634 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 95,200 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | K | 764212664 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 114,000 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | K | 764311606 | Lemování rovných zdí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm - 2/K | m | 88,000 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | K | 764511405 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm | m | 114,000 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | K | 764511446 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/150 mm | kus | 8,000 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 182 | K | 764518424 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm | m | 34,800 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | K | 767-007-1 | Oplechování větrací štěrbiny včetně těsnících profilů | bm | 92,000 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 1,896 | 0,00 | 0,00 |

765 - Krytina skládaná

0,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|-----------|------|------|
| 185 | K | 444151112 | Montáž krytiny ocelových střeš ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m | m2 | 2 660,000 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | M | R765-002 | Štřešní panel PUR tl. 40mm | m2 | 2 739,800 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | K | 765-002 | Montáž obložení štítu polykarbonátovými deskami | m2 | 360,000 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | M | 765-003 | Deska sklolaminátová tl. 20 mm včetně spojovacích prvků - štít | m2 | 396,000 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | K | 765131851 | Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do sutí | m2 | 1 097,000 | 0,00 | 0,00 |

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|--|----|---------|------|------|
| 173 | K | 766-001 | D+M fošnová výdřeva do dělicí stěny - fošny tl. 50 mm - 15/T | m2 | 78,400 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | K | 766-002 | D+M Požlabnice | m | 164,600 | 0,00 | 0,00 |

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|---------|------|------|
| 189 | K | 767-003 | D+M Elektrický naviják pro svinovací plachtu | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | K | 767-004 | D+M rolovací plachty výšky 3,05 | bm | 110,300 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | K | 767-005 | Výdřeva pro rolovací plachtu (horní+spodní fošna), včetně konzol - 13/T | bm | 110,300 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | K | 767-006 | D+M Výdřeva ukončovací pro rolovací plachtu | ks | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | K | 767-007 | D+M Větrací štěrbinu s regulační klapkou | bm | 43,200 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | K | 767-008 | D+M Elektrický naviják pro větrací štěrbinu | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | K | 767652230 | Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy do 13 m2 | kus | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 52,000 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,010 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | M | 76701 | Z/1 Kotevní prvek hranolu plachty | kg | 52,000 | 0,00 | 0,00 |

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|---------|------|------|
| 157 | K | 771575113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 130,400 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | M | 597614110 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm | m2 | 143,440 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | K | 771579195 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování bílým cementem | m2 | 130,400 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0,890 | 0,00 | 0,00 |

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|------|------|
| 162 | K | 78322-01 | Nátěry syntetické kovových doplňkových kcí barva standartní dvojnásobně a 1x email | m2 | 15,000 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | K | 78322-02 | Nátěry syntetické kovových doplňových kcí barva standartní základní | m2 | 15,000 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 15,000 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 164 | K | 78372-03 | Nátěry syntetické tesařských konstrukcí lazurovacím lakem 3x lakování | m2 | 445,000 | 0,00 | 0,00 |

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|---------------------------|---------|-------|------|------|
| 101 | K | 21-01 | Elektroinstalace stavební | kom.nl. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | K | 21-02 | Hromosvod | kom.nl. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

26-M - Montáže zařízení pro zemědělství 0,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|------------------------------------|------|-------|------|------|
| 103 | K | 26-01 | Technologie ustájení, napájení D+M | kmpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | K | 26-04 | Technologie osvětlení D+M | kmpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | K | 26-05 | Kompletní činnost | kmpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

43-M - Montáž ocelových konstrukcí 0,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|---|----|------------|------|------|
| 108 | K | 43212 | Montáž a dodávka ocelové konstrukce - vaznice metsec | kg | 11 300,000 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | K | 43213 | Montáž a dodávka ocelové konstrukce haly | kg | 57 500,000 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | M | 76702 | Vrata ocelová nezateplená výplň trp.plech 3300x3550mm | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | M | 76703 | Vrata ocelová nezateplená výplň trp.plech 2900x3700mm | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | K | 76704 | Vrata ocelová nezateplená výplň trp.plech 2800x3550mm | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

OST - Ostatní 0,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|--|----|---------|------|------|
| 148 | M | 76901 | Prosvětlovací PE plachta štítů, prus v.60% 4/V D+M | m2 | 360,000 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | M | 76903 | 2/T Protiprůvlnová roleta sv- šedá 3700/3500 vč. boč.vodicích lišt a tříšky s el. ovládním | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | M | 76902 | 1/T Protiprůvlnová roleta sv- šedá 3390/3500 vč. boč.vodicích lišt a tříšky s el. ovládním | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | M | 76904 | 3/T Protiprůvlnová roleta sv- šedá 3300/3550 vč. boč.vodicích lišt a tříšky s el. ovládním | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | M | 76905 | 4/T Protiprůvlnová roleta sv- šedá 2900/3700 vč. boč.vodicích lišt a tříšky s el. ovládním | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | M | 76906 | 5/T Protiprůvlnová roleta sv- šedá 3220/3850 vč. boč.vodicích lišt a tříšky s el. ovládním | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | M | 76907 | 6/T Protiprůvlnová roleta sv- šedá 4130/3725 vč. boč.vodicích lišt a tříšky s el. ovládním | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | M | 76908 | 7/T Protiprůvlnová roleta sv- šedá 3000/3450 vč. boč.vodicích lišt a tříšky s el. ovládním | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | M | 76909 | 8/T Protiprůvlnová roleta sv- šedá 2800/3550 vč. boč.vodicích lišt a tříšky s el. ovládním | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

| | | | | | | | |
|-----|---|----|---------------------|---|-------|------|------|
| 165 | K | 01 | Zařízení staveniště | % | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|---|----|---------------------|---|-------|------|------|

VP - Vícepráce 0,00

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kunovice - Odchovna mladého dobytka

Objekt: 02 - SO 02 - Komunikace zpevněná plocha A

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 0,00 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kunovice - Odchovna mladého dobytka

Objekt: 02 - SO 02 - Komunikace zpevněná plocha A

Místo: Datum: 11. 4. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 |
| 2 - Zakládání | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Kunovice - Odchovna mladého dobytka

Objekt: 02 - SO 02 - Komunikace zpevněná plocha A

Místo: Datum: 11. 4. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|------|------|
| 1 | K | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 11,029 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 104,990 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 1,324 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 106,313 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 171102101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS | m3 | 24,816 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 0,993 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | M | 583336740 | kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32 | t | 2,121 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 181006112 | Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 95,445 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | K | 181101122 | Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 1 a | m3 | 19,089 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 95,445 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 2,863 | 0,00 | 0,00 |

2 - Zakládání **0,00**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|------|------|
| 12 | K | 212532111 | Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm | m3 | 0,331 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 212755214 | Travivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 11,029 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 | m2 | 233,310 | 0,00 | 0,00 |

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|------|------|
| 15 | K | 457971111 | Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m | m2 | 209,979 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | M | 693110620 | geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm | m2 | 241,370 | 0,00 | 0,00 |

5 - Komunikace pozemní **0,00**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|------|------|
| 17 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 233,310 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 564752111 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm | m2 | 233,310 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | K | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m | m2 | 209,979 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | K | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | m2 | 209,979 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K | 577134141 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 209,979 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | K | 577155142 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 209,979 | 0,00 | 0,00 |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|------|------|
| 29 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 27,573 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 23,331 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | M | 592174500 | obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm | kus | 23,331 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 1,050 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 17,392 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | M | 592185630 | krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm | kus | 55,146 | 0,00 | 0,00 |

998 - Přesun hmot

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|------|
| 35 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo | t | 251,044 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|------|

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|----|---------------------|---|-------|------|------|
| 36 | K | 01 | Zařízení staveniště | % | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|----|---------------------|---|-------|------|------|

VP - Vícepráce

0,00

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kunovice - Odchovna mladého dobytka

Objekt: 03 - SO 02 - Komunikace Zpevněná plocha B

Místo: Datum: 11. 4. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 |
| 2 - Zakládání | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 0,00 |
| 8 - Trubní vedení | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Kunovice - Odchovna mladého dobytka

Objekt: 03 - SO 02 - Komunikace Zpevněná plocha B

Místo: Datum: 11. 4. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|------|------|
| 1 | K | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 40,971 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 390,011 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 4,916 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 394,927 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 171102101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS | m3 | 92,184 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 3,687 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | M | 583336740 | kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32 | t | 7,879 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 181006112 | Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 | m2 | 354,555 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | K | 181101122 | Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 1 a | m3 | 70,911 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 354,555 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 10,637 | 0,00 | 0,00 |

2 - Zakládání **0,00**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|------|------|
| 12 | K | 212532111 | Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm | m3 | 1,229 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 212755214 | Travivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 40,971 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 | m2 | 866,690 | 0,00 | 0,00 |

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|------|------|
| 15 | K | 457971111 | Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m | m2 | 780,021 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | M | 693110620 | geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm | m2 | 896,630 | 0,00 | 0,00 |

5 - Komunikace pozemní **0,00**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|------|------|
| 17 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | 866,690 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 564752111 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm | m2 | 866,690 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | K | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m | m2 | 780,021 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | K | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | m2 | 780,021 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K | 577134141 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 780,021 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | K | 577155142 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 780,021 | 0,00 | 0,00 |

8 - Trubní vedení

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|------|------|
| 28 | K | 801 | Osazení plastové uliční vpusti DN 315mm | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | K | 899201111 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | M | 286619380 | mříž litinová TEGRA 600, 600/40T, 420x620 0,000 | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | M | 286616840 | vpust' silniční se sifonem plastová315/150 mm | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | M | 286614400 | dno silniční vpustě TEGRA 425 (vč. těsnění) | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|---------|------|------|
| 29 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 102,427 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 86,669 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | M | 592174500 | obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm | kus | 86,669 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 3,900 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 64,608 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | M | 592185630 | krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm | kus | 204,854 | 0,00 | 0,00 |

998 - Přesun hmot

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|------|
| 35 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo | t | 932,566 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|------|

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|----|---------------------|---|-------|------|------|
| 36 | K | 01 | Zařízení staveniště | % | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|----|---------------------|---|-------|------|------|

VP - Vícepráce

0,00

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kunovice - Odchovna mladého dobytka
Objekt: 04 - SO 03 -Dešťová kanalizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 0,00 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kunovice - Odchovna mladého dobytka

Objekt: 04 - SO 03 -Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 11. 4. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 |
| 2 - Zakládání | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 0,00 |
| 8 - Trubní vedení | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Kunovice - Odchovna mladého dobytka

Objekt: 04 - SO 03 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 11. 4. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|---------|------|------|
| 1 | K | 113107113 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm | m2 | 12,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | K | 113107144 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm | m2 | 12,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min | hod | 500,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 119001422 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů | m | 8,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | K | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 159,600 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | K | 131203101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 163,440 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 62,400 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 132,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 62,400 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 132,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 323,040 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 137,360 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 175101201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 85,680 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | M | 589811200 | recyklát betonový frakce 0/16 | t | 21,600 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | K | 175101209 | Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m | m3 | 85,680 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 52,640 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | M | 583312000 | štěrkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál | t | 105,280 | 0,00 | 0,00 |

2 - Zakládání **0,00**

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|------|
| 21 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 101,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------|-----|-----------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | | 0,00 |
| 22 | K | 451315126 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm | m2 | 42,900 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | K | 451535111 | Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku | m3 | 13,650 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného | m3 | 10,800 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | | | | | | | 0,00 |
| 25 | K | 566901141 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm | m2 | 12,000 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | K | 566901142 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm | m2 | 58,000 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | K | 566901161 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm | m2 | 3,200 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | K | 572340111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm | m2 | 12,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - Trubní vedení | | | | | | | 0,00 |
| 66 | K | 2865 | Podložka tlumící pod poklop | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 34,000 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | M | 286112640 | trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SBR/OEY.PVC | kus | 6,000 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 101,000 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | M | 286112700 | trubka KGEM s hrdlem 250X7,3X5M SBR/OEY.PVC | kus | 17,000 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | K | 877310311 | Montáž přesuvek na potrubí z PVC DN 150 | kus | 9,000 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | M | 286508650 | přesuvka kanalizační KGU 150 PVC | kus | 9,000 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | K | 877360310 | Montáž přesuvek na potrubí z PVC DN 250 | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | M | 286508651 | přesuvka kanalizační KGU 250 PVC | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | K | 877310310 | Montáž kolen na potrubí z PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 9,000 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové KGB 150x45° | kus | 9,000 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | M | 286113630 | koleno kanalizace plastové KGB 150x87° | kus | 9,000 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | K | 877360320 | Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 | kus | 7,000 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | M | 286113990 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/150/45° | kus | 7,000 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | K | 89201 | Kontrola kanalizace kamerovou do 200m | m | 101,000 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | K | 892372121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | K | 894211131 | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30 | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | K | 894401211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 16,000 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | M | 286614360 | dno šachtové TEGRA 425 KG 250 přímé | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | M | 286610170 | revizní šachty D 400 - šachtová roura korugovaná 400/1500 | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | M | 286617580 | TEGRA 425 - poklop litinový teleskopický 425/13t | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 | kus | 4,000 | 0,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----------|----------|--------------|-------------------|
| 47 | M | 592241600 | skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | M | 592243770 | skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/500 100x50x12 cm | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | M | 592243740 | skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/1000 100x100x12 cm | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | M | 592243910 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12 cm | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | M | 592243930 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12 cm | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | M | 592243931 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5 x4 x 12 cm | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | M | 592243932 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5 x12 x 12 cm | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | M | 856410000 | Retenční nádrž Prefa beton 5500/2800/2000 Klartec KL RN 20 | kmp l | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | K | 894402211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 6,000 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | M | 592241200 | skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SP 62,5/100x60x9 cm | kus | 6,000 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | K | 894512300 | Osazení a doprava prefabrikovaných nádrží | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | K | 899101111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg | kus | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | M | 89901 | Poklop litinový 425/12,5 kruhový do teleskopu | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | K | 899102111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg | kus | 6,000 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | M | 89902 | Poklop na vstupní šachtu úžitkový D600 D400 | ks | 6,000 | 0,00 | 0,00 |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|------|
| 67 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 cm | m | 16,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|------|

997 - Přesun sutě

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|------|------|
| 69 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením | t | 11,400 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 171,000 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 11,400 | 0,00 | 0,00 |

998 - Přesun hmot

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|------|
| 68 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 230,290 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|------|

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|----|---------------------|---|-------|------|------|
| 72 | K | 01 | Zařízení staveniště | % | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|----|---------------------|---|-------|------|------|

VP - Vícepráce

0,00

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |