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ACO flex drenážní hadice DN160
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4xMEA MULTINORM 100x100x40 (horní hrana uložena v úrovni bet. obrubníků ca -0,750)
světlíky se budou montovat systémově na izolační desku MEAFIX tl.12cm

bet. obrubník 100x30x5cm
(horní hrana -0,750)
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bet. obrubník 100x30x5cm
(horní hrana 5cm nad úrovní terénu ca -1,100)

betonová dlažba

-nopová folie (nopky 8mm)
-geotextilie

ACO flex drenážní hadice DN160

ACO flex drenážní hadice DN160
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kontrolní šachta
AKO záslepka DN160 kontrolní šachta

AKO záslepka DN160

kontrolní šachta
AKO záslepka DN160

kontrolní šachta
AKO záslepka DN160

napojení kontrolní šachty
AKO odbočka 45° DN160

napojení kontrolní šachty
AKO odbočka 45° DN160
(hloubka -2,900)

napojení kontrolní šachty
AKO odbočka 45° DN160

AKO odbočka 45° DN160 (hloubka -3,400)

bet. obrubník 100x30x5cm
(horní hrana v úrovni bet. vstupu ca -0,750)

vsakovací šachta

lapač střešních splavenin
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základové patky ponechat

min. nezámrzná hloubka (-1,900)
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4xMEA MULTINORM 100x100x40

vedení metalického kabelu
Plynová přípojka (hloubka neznámá)
přípojka vody DN63 (hloubka neznámá)
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PT=UT-1,050

křížení plyn

křížení voda

LEGENDA:

POZNÁMKY:
-drenážní potrubí bude pocelé delce uloženo alespoň v nezámrzné hloubce (80cm pod terénem) a po celé délce
bude mít minimální spád 3%.

-poškozená místa přizdívky budou bud vyspravena cementovou maltou nebo nahrazena novou z CPP

-všechna sklepní okna budou vyměněna za plastová okna s dvojsklem.

-XPS bude ukončeno vždy alespoň 15cm pod úrovní terénu

-při výkopových pracích, před provedením hydroizolace a pokládkou drenáže se ověří křížení s ostatními sítěmi.
V případě kolize je nutné upravit hloubku uložení drenáže.

-anglické dvorky vytvořené betonovými obrubníky budou ve spodní části vysypány kačírkem pod úrovní parapetu
tak, aby bylo umožněno zasakování vody do drenáže

-upravit rozvody el. (nový podhled EPS 80mm)

(horní hrana) -1,500=15cm pod úrovní parapetu

hloubka (-2,100)

betonová dlažba tl.60mm
kladecí vrstva fr. 4/8 tl.50mm
násyp fr. 16/32 tl.150mm

AUTORIZOVAL

VYPRACOVAL

INVESTOR

NÁZEV AKCE

NÁZEV VÝKRESU

MÍSTO STAVBY

chodník zámková dlažba
betonová dlažba tl.100mm
kladecí vrstva fr. 4/8 tl.50mm
násyp fr. 16/32 tl.150mm

bouraný přístřešek
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bourané konstrukce

zateplení podhledu stropu EPS tl.80mm (393m2)

vyspravit cem. maltou + nová tenkovrstvá silikonová omítka
z vnější strany nopová folie do úrovně parapetu

2%

-2,90010cm bet. mazanina

vpusť

XPS do úrovně bet. schodiště

1100

-0,750-0,750

-0,750-0,750-0,750

5cm nad úrovní původního terénu (ca -1,100) 15cm pod úrovní parapetu
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nahrazení obezdívky CPP
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nové dveře plastové

stěrka+omítka

otvor ve zdivu pro odvedení vody do drenáže

původní zdivo
XPS tl.40mm

stěrkovací hmota tl.5mm
tenkovrstvá omítka tl.1,5mm

nopová folie 8mm
ukončovací lišta ve výšce parapetu
(nad parapetem: stěrka+marmolit)

oplechování parapetu okna (TiZn)

2%

-3,000

-betonová mazanina tl.100mm
-SBS asfaltový pás tl.5mm
-původní beton

schiště do sklepa M 1:25
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ETICS XPS tl.4cm
(prokotvení přes přizdívku do CPP)

ETICS EPS tl.16cm

kotvení ukončovací lišty nopové folie
(prokotvit přes přizdívku do zdiva z CPP)
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ACO flex drenážní hadice DN160

geotextilie
300

500

bet. obrubník

štěrk frakce 32/64

kačírek
ukončovací lišta nopové folie

nopová folie 8mm

okapová lišta

PT=UT

±0,000
1.NP sokl

DRENÁŽ schematický řez M 1:25

křížení s metalickým kabelem

vybourání obezdívky a nahrazení s XPS tl.12cm
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schody:
odstranění nesoudržných částí
nově: kamenný koberec tl dle nutnosti pro srovnání
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schody:
odstranění nesoudržných částí
nově: kamenný koberec tl dle nutnosti pro srovnání

schody:
odstranění nesoudržných částí

nově: kamenný koberec tl dle nutnosti pro srovnání

schody:
odstranění nesoudržných částí

nově: kamenný koberec tl dle nutnosti pro srovnání
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odstranění nesoudržných částí
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schéma sklepní okna:

4cm XPS špalety

schody:
odstranění nesoudržných částí

nově: kamenný koberec tl dle nutnosti pro srovnání

dusaný jíl

geotextilie

2xSBS asfaltový pás 2x5mm

2xchemická kotva ∅16mm

úprava povrchu kamenný koberec 1cm
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schodiště M 1:25
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vyspravení zdi cementovou maltou+stěrka a marmolit

nové ocelové zábradlí v.=1m

původní zdivo
XPS tl.40mm

stěrkovací hmota tl.5mm
tenkovrstvá omítka tl.1,5mm

součástí nové ocelové zábradlí boční kotvení


