

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stáj		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2015/027	MLÉČNÁ FARMA ŠLAPANICE		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Onderka Jaroslav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Onderka Jaroslav			
Objednatel	BONAGRO a.s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	2015/027
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	0 Kč
DPH			21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/027 MLÉČNÁ FARMA ŠLAPANICE	Rozpočet :
Objekt :	01 Stáj	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M26 Montáže zařízení pro zemědělství	0	0	0	0	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/027 MLÉČNÁ FARMA ŠLAPANICE	Rozpočet:
Objekt :	01 Stáj	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 (90*37)*0,2-1400*0,2	m3	386,00		
				386,00		
2	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 patky:1,4*2*1*18+2,4*2,2*1*6+1,4*2*0,4*2+1,3*1,1*1*4 pásky:0,9*(3,3+5,65+5,65+3,3)*2 arm. šachta:2*1,8*1*8*2 kanál:2*41*2+1,5*14*1 výtlak:0,6*1*50 kanal. grav.:0,8*1,2*193 vodovod:0,6*1*200	m3	648,30		
				90,04		
				32,22		
				5,76		
				185,00		
				30,00		
				185,28		
				120,00		
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	648,30		
4	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	513,80		
5	171102101	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. do 95% PS 386+648,3-365-125-30,5	m3	513,80		
				513,80		
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 520,58-125,2-30,44	m3	364,94		
				364,94		
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výtlak:0,6*0,4*50 grav. kanál:0,8*0,5*193 voda:0,6*0,3*200	m3	125,20		
				12,00		
				77,20		
				36,00		
8	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	48,00		
9	175101209	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	48,00		
10	58337308	Štěrkopísek frakce 0-2 tř.B 125,2*2	T	250,40		
				250,40		
Celkem za 1 Zemní práce						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	271571111	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného patky:0,1*(1,4*2*18+2,4*2*6+1,2*1,1*4) pásky:0,1*0,9*(3,3+5,65*2+3,3+3,1*2+5,65*2) kanál:0,1*41*1,3+1,3*14*1,5	m3	44,26		
				8,45		
				3,19		
				32,63		
12	274272120	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 2*40*0,8+40*1,1+26,5*1,1+0,8*1,7*2+1,3*1,1	m2	141,30		
				141,30		
13	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 25/30 1,1*17,5	m2	19,25		
				19,25		
14	274321411	Železobeton základových pásů C 25/30 0,9*(3,3*1,1+5,64*1,2*2+3,3*1,2+3,1*1*2+5,65*1*2)*1,035	m3	35,98		
				35,98		
15	274351215	Bednění stěn základových pásů - zřízení 0,5*2*(0,9+3,3+5,65*2+0,9*2+3,3+0,9+3,1*2+0,9*2+5,65*2+0,9*2)	m2	42,60		
				42,60		
16	274351216	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	42,60		
17	274361110	Výztuž zdí, výplň bet. tvárnic z oceli 10 216 160*0,003	t	0,48		
				0,48		
18	274361411	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí	t	0,55		
19	275321411	Železobeton základových patek C 25/30 (1,4*2*1*18+2,4*2*1*6+1,2*1,1*2*1+1,2*1,1*2*1,2+0,2*1,4*1*2)*1,035	m3	88,56		
				88,56		
20	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,5*2*(1,4*18+2*18+2,4*6+2*6+1,2*2+1,1*2+1,2*2+1,1*2+1,4*2+0,2*2)	m2	100,00		
				100,00		
21	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	100,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/027 MLÉČNÁ FARMA ŠLAPANICE	Rozpočet:
Objekt :	01 Stáj	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	275353121	Bednění kotev. otvorů patek do 0,05 m2, hl. 0,5 m	kus	235,00		
23	275361411	Výztuž základových patek za svařovaných sítí	t	1,05		
24	278311041	Zálivka kotevních otvorů B 20 do objemu 0,02 m3	m3	9,07		
		0,3*0,3*0,55*121+0,3*0,3*0,3*114		9,07		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
25	311271423	Zdivo betonové z tvárnic, tl. 25 cm armované a probetonované	m2	120,08		
		2,65*3,8*4+4,75*3,8*4+0,5*3,8*4		120,08		
26	317321411	Beton překladů železový C 25/30	m3	0,23		
		zakládací práh: 0,15*6,25*0,25		0,23		
27	320101112RBB	D + M prefabrikovaných dělicích stěnek u napaječek š. 10 cm vč. Patek a kotevních platí	m2	178,00		
28	320101113RBB	D + M prefabrikovaných boxových hrázek délka 20 cm, výška 25 cm, šířka 10 cm	ks	36,00		
29	320101114RBB	D + M prefabrikovaného krmného žlabu v 67 cm, š. 105 cm s dlažbou - 30 cm svisle, 75 cm vodorovně	m	161,80		
30	317351107	Bednění překladů - zřízení	m2	3,13		
		0,25*2*6,25		3,13		
31	317351108	Bednění překladů - odstranění	m2	3,13		
32	317361921	Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí svařov. sítí - drát 5,0 oka 100/100	t	0,02		
		0,006*6,25*0,25*2		0,02		
33	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně dodávky profilu I č. 16	t	0,05		
34	320101111	Osazení bet. a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	m3	21,54		
		parapet. desky: 0,15*0,85*6,25*23+0,15*0,85*6,29*4		21,54		
35	346244811	Přídivky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 65mm s použitím maltové směsi Knauf	m2	187,13		
		2*40,5*1+41*1,25+26,5*1,25+17,4*1,25		187,13		
36	346245999	Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10	m2	187,12		
37	412	Prefa parapetní panel 150/850/6250	ks	23,00		
38	412 1	Parapetní panel 150/850/6290	ks	4,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
39	411121232	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	33,00		
40	411126111	Mtz strop roštů	kus	67,00		
41	444171010	Montáž panelů PUR, střecha jednod., tl. do 8cm	m2	3 370,00		
42	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	30,44		
		voda: 0,6*0,1*200		12,00		
		výtlač: 0,6*0,1*50		3,00		
		kanal: 0,8*0,1*193		15,44		
43	59341398	Deska stropní PZD 12/7 104x29x7 cm	kus	33,33		
44	61210160.A	Panel střešní KS 1000 SM tl. jádra 40 mm	m2	3 403,70		
		3370*1,01		3 403,70		
45	411	Hovězí rošty 360/150/2200	m2	22,11		
		0,15*2,2*67		22,11		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
46	380361005	Výztuž kompletních konstr. ocel 10 425 (BSt 500 S)	t	0,79		
		0,006*2*(1,2*40+1,3*13,5)		0,79		
47	452312161	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 25/30	m3	16,00		
		40*0,4		16,00		
48	452312192	Příplatek za práce ve štolě pro beton sedl, lože	m3	16,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/027 MLÉČNÁ FARMA ŠLAPANICE	Rozpočet:
Objekt :	01 Stáj	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
49	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20) krmný stůl, krmíště, hnojná chodba:0,1*(87,15*18+5*4,7*3+5*3,45*5+5*7,2+5*9,7) kanál:0,1*(1,5*40+1,5*13,5)	m3	189,02		
				181,00		
				8,03		
50	631313711	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 a:0,1*(3,5*87,65*2+4*87,65*2+5*4,7*3+3,45*5*5+7,2*9,7*5)	m3	182,07		
				182,07		
51	631315711	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 C:5,1*0,25*87,65 lože:1*2*(16,3+17,5+13,8+13,8)+0,55*(87,15+84,6) přechody:0,2*(4,7*5*3+5*3,45*5+5*7,2+5*9,7)	m3	377,27		
				111,75		
				217,26		
				48,25		
52	631319153	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	189,02		
53	631319163	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	182,07		
54	631319165	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	377,26		
55	631319185	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl.12 - 24cm 0,35*(16,3+17,5+13,8+13,8)*2+0,17*(87,15+84,6)	m3	72,18		
				72,18		
56	631351101	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 87,65*0,2*10	m2	175,30		
				175,30		
57	631351102	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	175,30		
58	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 150/150 mm 0,006*(5,1*87,65+3,5*87,65*2+4*87,65*2+5*7,7*5+5*3,45*5+5*7,2+5*9,7)	t	12,75		
				12,75		
59	631581000	Násyp recyklovaným materiálem vlastní suť 0,2*88*18-0,2*1280 0,75*(2,9*87,15*2+5*85*2)	m3	1 077,40		
				60,80		
				1 016,60		
60	63	Příplatek za drážkování mazanin 3,5*87,15*2+4*87,65*2	m2	1 311,25		
				1 311,25		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	8	Trubní vedení				
61	230013031	Mont.předizol. potr.DN 32 mm,D 90 mm,spoj po 6 m	m	110,00		
62	230013041	Mont.předizol. potr.DN 40 mm,D 90 mm,spoj po 6 m	m	12,00		
63	230013051	Mont.předizol. potr.DN 50 mm,D 125 mm,spoj po 6 m	m	57,00		
64	871311121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	50,00		
65	871433121	Montáž trub z tvrdého PVC, DN 800	m	20,00		
66	893225111	Šachtice domovní vodovod. z betonu, do 5 m3 1,5*1,1*1,4*2	m3	4,62		
				4,62		
67	87 12	Příplatek za rozřezání roury dn 800	m	40,00		
68	28600101	Trubka předizolovaná SDR11 32/91	m	110,00		
69	28600102	Trubka předizolovaná SDR11 40/91	m	12,00		
70	28600103	Trubka předizolovaná SDR11 50/111	m	57,00		
71	28611735.A	Roura PVC kanalizační korugovaná d800x3000mm SN10	kus	7,00		
72	28613814	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 160 x 9,1 x 6000 mm	kus	9,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
73	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm 88*2*0,6	m2	105,60		
				105,60		
74	917832111	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	176,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/027 MLÉČNÁ FARMA ŠLAPANICE	Rozpočet:
Objekt :	01 Stáj	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	941941051	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m 36*4*2+36*3*2+90*4*2	m2	1 224,00 1 224,00		
76	941941391	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	1 224,00		
77	941941851	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	1 224,00		
78	946113117	Mtž pojezd věž 5m2- v 7,6m	kus	2,00		
79	946113217	Přípl ZKD den lešení k 94611-3117	kus	2,00		
80	946113817	Dmtž pojezd věž 5m2- v 7,6m	kus	2,00		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
81	952901311	Vyčištění zemědělských budov a objektů 87,65*36	m2	3 155,40 3 155,40		
82	953171022	Osazování poklopů litinových, ocelových do 100 kg	kus	2,00		
83	953941220	Osazení kovových poklopů s rámy plochy nad 1 m2	kus	2,00		
84	953942121	Osazení ochranných úhelníků 93+91	kus	184,00 184,00		
85	953943122	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	28,00		
86	953943124	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	8,00		
87	957311412	D + M prefabrikované kotvené stelivové prahy v. 25 cm, š. 16 cm vč. Kotevních trnů	m	485,30		
88	959791111	Chráníčka trouby novodurové D 63	m	100,00		
89	959791114	Chráníčka trouby z PVC, js 110 mm 1,1*12	m	13,20 13,20		
90	95412	Vodící kolejnice	kg	1 720,00		
91	95412	Kotva fošny 50/50/3	kg	46,00		
92	95413	Kotva ocel. sloupku	kh	160,00		
93	95418	Rám hnojné chodby L 100/60/4	ks	3 720,00		
94	95419	Rám a poklop šachty	kg	180,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
95	961041000	Bourání základu betonového viz technická zpráva:(72+15+70)/2,5	m3	62,80 62,80		
96	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového viz technická zpráva:(177+63+23)/2,5	m3	105,20 105,20		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
97	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5 397,67		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
98	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 87,65*(10+8) 5*(4,7*3+3,45*5+7,2+9,7) 1,7*40+1,7*14	m2	1 910,75 1 577,70 241,25 91,80		
99	711112002	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	187,12		
100	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 1910,75*1,15	m2	2 197,36 2 197,36		
101	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 187,12*1,15	m2	215,19 215,19		
102	711212001	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou kanál:4,2*40	m2	168,00 168,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/027 MLÉČNÁ FARMA ŠLAPANICE	Rozpočet:
Objekt :	01 Stáj	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
103	711471051	Izolace, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky folie tl. 1 mm	m2	116,60		
		okapový chodník:106*1,1		116,60		
104	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	13,72		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
105	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	26,00		
106	721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	167,00		
107	721242117	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	17,00		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
108	722224155	Kulový kohout vypoušt. 5/4"	kus	2,00		
109	722230105	Ventil přímý G 6/4 2 závit	kus	2,00		
110	722232045	Kulový kohout R250D 1"páčka	kus	12,00		
111	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01		
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
112	762123110	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m	880,80		
		1,2/t:28*6,25+8*3,95+3*2,4+6,25*24+2*2		367,80		
		3/tpaždíky:82+4*2,65+8*3,8+8*4,75+18*4,1+4*20,65+4*38+4*4,75+6*4,1		513,00		
113	762134122	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, fošny tl. 50 mm	m2	7,14		
		2,55*0,2*14		7,14		
114	762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	19,70		
115	605124	Řezivo paždíky	m3	4,00		
116	762 9	Lepený hranol 1,2/t	m3	15,73		
		(6,6+1,2+0,3+6,2)*1,1		15,73		
117	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,70		
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
118	764252407	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 500 mm	m	193,00		
119	764259411	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	15,00		
120	764291440	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 500 mm	m	72,00		
121	764530430	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 400 mm	m	157,00		
122	764554404	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm	m	59,00		
123	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,96		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
124	767392112	Montáž krytiny střeš, tvar. plechem, šroubováním	m2	59,00		
125	767652230	Montáž vrat otočných do oc.konstrukce, pl.do 13 m2	kus	4,00		
126	767999102	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	826,00		
127	5534	Vrata ocel. výplň trapéz. plech 3100/3450	kus	2,00		
128	5535	Vrata ocel. výplň trapéz. plech 3100/3200	ks	2,00		
129	13380630	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11375	T	0,09		
130	13384340	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 11373	T	0,74		
131	28318514	Deska sklolaminát vlna A5, 1,25x0,92 m	kus	58,00		
		58		58,00		
132	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,96		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
133	769451	Prosvětlovací PE plachta štítů, průsv. 60% 4/V D+M	m2	314,00		
		2*157		314,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/027 MLÉČNÁ FARMA ŠLAPANICE	Rozpočet:
Objekt :	01 Stáj	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
134	769457	Protiprůvanová roleta světle šedá 4100/3450 D+M včetně bočních vodících lišt a stříšky s el. ovl.	ks	4,00		
135	769458	Protiprůvanová roleta světle šedá 4100/3750 D+M včetně bočních vod. lišt a stříšky s el. ovlád.	ks	2,00		
136	769459	Protiprůvanová roleta světle šedá 2550/3450 D+M včetně bočních lišt bez stříšky s el. ovl.	ks	1,00		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				
Díl:	783	Nátěry				
137	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	298,77		
		vrata:3,15*3,55*2*2+3,15*3,25*2*2+0,248*2*2*(3,2+3,2+3,55+3,2+3,3)		102,00		
		4/z:0,248*89,4*8		177,37		
		5/z:0,16*4+0,1*2*(8*1,2+4*3,2+4*4)+0,16*6*4*1,2		12,93		
		6/z:1,25*0,95*2*2+0,196*2*2*(1,25+0,95)		6,47		
138	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	298,77		
139	783726300	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	466,85		
		1,2,3/t:0,8*(28*6,25+8*3,95+3*2,4)+6,25*24+2*2		325,04		
		0,54*(2,65*4+3,8*8+4,75*8+4,1*18)+0,5*(2,65*4+3,8*4+4,75*4+4,1*6)		117,21		
		0,3*82		24,60		
Celkem za		783 Nátěry				
Díl:	M21	Elektromontáže				
140	21-2	Hromosvod viz.příloha	kpl	1,00		
141	21	Elektroinstalace stavební viz.příloha	kpl	1,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl:	M26	Montáže zařízení pro zemědělství				
142	26-1	Technologie ustájení - montáž + dodávka viz příloha	kpl	1,00		
143	26-2	Technologie napájení-dodávka + montáž, viz. příloha	kpl	1,00		
144	26-3	Technologie větrání, dodávka+montáž, viz. příloha	kpl	1,00		
145	26-4	Technologie odkluzu kejdy dodáv+montáž, viz. příloha	kpl	1,00		
146	26-5	Technologie osvětlení. dodáv+montáž viz. příloha	kpl	1,00		
Celkem za		M26 Montáže zařízení pro zemědělství				
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				
147	43212	Montáž ocelové konstrukce- přeháněcí chodba	kg	2 116,00		
		1250+866		2 116,00		
148	43213	Dodávka ocel. konstrukce - přeháněcí chodba	kg	2 116,00		
149	43 12	Montáž a dodávka ocel. konstrukce haly	kpl	1,00		
		včetně statického přepočtu a dílenské dokumentace:1		1,00		
Celkem za		M43 Montáže ocelových konstrukcí				

Položkový výkaz výměr

Rozpočet:			
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
SO 01 - Stáj -	hromosvod		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Modernizace mléčné farmy Šlapanice		
Projektant :	Ing. Drahomír Pazdera	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :		Náklady na MJ :	
Počet listů :		Zakázkové číslo :	10022B
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
Rozpočtové náklady			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	Ztížené výrobní podmínky	
Z	Montáž celkem	Oborová přírážka	
R	HSV celkem	Přesun stavebních kapacit	
N	PSV celkem	Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	
	RN II. a III. hlavy	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		
DPH	21,0 % činí :		
Základ pro DPH	15,0 % činí :		
DPH	15,0 % činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Prohlášení:

Pokud některá část výkazu výměr obsahuje odkazy na obchod. firmy, názvy, specif. označení výrobků a služeb, nebo pokud číslo položky ve výkazu výměr vede ke konkrét. výrobku, je to pouze přibližná kvalitativ. a techn. specifikace a zadavateli umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Stavba :	Modernizace mléčné farmy Slapanice	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 - Stáj - hromosvod	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Položkový VV

Stavba : Objekt :		Modernizace mléčné farmy Slapanice SO 01 - Stáj - hromosvod		Rozpočet:		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ²	m	290,00		
2	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	105,00		
3	210220101R00	Vodiče svodové do FeZn 10, AlMSi 10,Cu 8 + podpěry	m	1 070,00		
	210220231R00	Tyč jímací s upev. na stojan do 3 m, vč.beton.stojanu - montáž	kus	23,00		
5	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ,SO,SP1,SR03/ - montáž	kus	412,00		
6	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	20,00		
7	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	40,00		
8	460200153R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3	m	395,00		
9	460560153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3	m	395,00		
10	15615235	Drát pozinkovaný FeZn D 10,00 mm vč.	m	105,00		
11	15615240	Vodič AlMgSi D 8mm vč. upevňovacích podpěr a úchytů	m	1 070,00		
	35441039	Tyč jímací AL- J 2000 mm vč. beton.stojanu	kus	23,00		
13	35441120	Pásek uzemňovací pozinkovaný FeZn 30 x 4 mm	m	290,00		
14	35441830	Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm	kus	20,00		
	35441860	Svorka SJ 01 k jímací tyči	kus	23,00		
16	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	260,00		
	35441895	Svorka připojovací SP 1 kovových částí d 6-12 mm	kus	15,00		
18	35441905	Svorka připojovací SO okap. žlabů d 6-12 mm nerez	kus	25,00		
19	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	20,00		
20	35441986	Svorka SR 02 pro pásek 30 x 4 mm	kus	4,00		
21	35441996	Svorka SR 03 spoj. kruh.vodičů d 6-12 s páskovými	kus	42,00		
23	R -- HZS	Nespecifikované práce	hod	10,00		
	S - HZS	Práce ve výškách – plošina	hod	25,00		
24	T -- HZS	Revize el.zařízení	hod	17,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				

Položkový výkaz výměr

Rozpočet:	0	0		
Objekt :	Název objektu :		JKSO :	
SO 01 - Stáj -	elektroinstalace I			
Stavba :	Název stavby :		SKP :	
	Modernizace mléčné farmy Šlapanice			
Projektant :	Ing. Drahomír Pazdera		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :			Náklady na MJ :	0
Počet listů :			Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel :	
Rozpočtové náklady				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
	0			
Základ pro DPH	21,0 % činí :		0 Kč	
DPH	21,0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :		0 Kč	
DPH	15,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Prohlášení:

Pokud některá část výkazu výměr obsahuje odkazy na obchod.firmy, názvy, specif. označení výrobků a služeb, nebo pokud číslo položky ve výkazu výměr vede ke konkrét. výrobku, je to pouze přibližná kvalitativ. a techn. specifikace a zadavateli umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Stavba :	Modernizace mléčné farmy Slapanice	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 - Stáj - elektroinstalace I	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M21 RS1	0	0	0		
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Modernizace mléčné farmy Slapanice	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 - Stáj - RS1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	34572630	Vývodka přechodová do P 42, vč. mont.	kus	57,00		0,00
2	35717812	Skříňový el.rozváděč 800/2000/500, IP54/IP20	kus	1,00		0,00
	35811872	Bezpečnostní vypínač pro venkovní rozváděč VS80 1103 08 V HNZ S201 NOR 80A/400V	kus	1,00		0,00
	35813326.A	Ovládač otočný XB5-BD21, 1/0 - černý vč. mont.	kus	1,00		0,00
3	35813328.A	Ovladač otočný XB5-AD33 - 1/0/1, vč. mont.	kus	3,00		0,00
4	35814027.A	Signálka s LED 230V - XB5-AVM3 - zelená, vč. mont.	kus	3,00		0,00
5	35821125	Stykač vzduchový 3pólový RSI 20-20, vc.230V, vč. mont.	kus	6,00		0,00
	35821125	Stykač vzduchový 3pólový ST253-25, vc.230V, vč. mont.	kus	2,00		0,00
6	35822157	Jistič do 25 A 1pólový charakter. LPN/B, vč. mont.	kus	36,00		0,00
7	35822404	Jistič do 32 A 3pólový LPN/B, vč. mont.	kus	12,00		0,00
8	35822560	Blok vypínací spouště VS-LS-X230, vč. mont. 230V stř.	kus	1,00		0,00
	35864106	Spouštěč motorů SM1-2,5 – 1,8-2,5A	kus	12,00		0,00
9	35822591	Štítek popisovací, vč. mont.	kus	35,00		0,00
13	358256655	Svodič přepětí DEHNventil M TNC, vč. mont., tř. B+C	kus	1,00		0,00
	35825802	Relé PT570730, 230V, s patičí na lištu	kus	1,00		0,00
14	35825750	Paměťové relé Z-S230/S, 230V, vč. mont.	kus	4,00		0,00
15	35825751	Paměťové relé Z-S230/SS, 230V, vč. mont.	kus	4,00		0,00
	35825802	Časové relé zpožděný rozběh ZR00011, 230V, s patičí na lištu	kus	1,00		0,00
	35889021.01	Jistič-chránič proudový OLI do 10B/1N/0,03A, vč. mont.	kus	3,00		0,00
16	35889021.A	Chránič proudový CD 225J/2/0.03 A vč. mont.	kus	6,00		0,00
17	35889026.A	Chránič proudový CD 425J/0,03A, vč. mont.	kus	1,00		0,00
18	35889029.A	Chránič proudový CD 440J/4/0,03 A vč. mont.	kus	3,00		0,00
19	37450510	Svorka RSDPS 10, vč. mont.	kus	98,00		0,00
20	37450530	Svorka RSDPS-30, vč. mont.	kus	3,00		0,00
21	37451010	Přístrojový rošt + nulové a ochranné svorkovnice + DIN lišty, obal na výkresy, zákryt IP20, vč. mont.	kus	1,00		0,00
22	37451664	Pomocný materiál, vč. mont.	kus	1,00		0,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Modernizace mléčné farmy Slapanice	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 - Stáj - elektroinstalace I	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210010063R00	Trubka ocelová závitová uložená pevně, 21 mm	m	60,00		0,00
2	210010132R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm	m	15,00		0,00
3	210010351R00	Rozvodka krabicová plastová	kus	80,00		0,00
4	210020304R00	Žlab kabelový drátěný s příslu., do 100/50 mm	m	380,00		0,00
5	210020323R00	Plast. žlab kabelový EIP do 130x60 mm	m	120,00		0,00
6	210020552R00	Konzola kotevní se 2 napínači	kus	8,00		0,00
7	210020555R00	Lano ocelové pozinkované 1ks, D do 35 mm	m	550,00		0,00
8	210020671R00	Konstrukce ocel. pro rozvodny klasická všeobecná	kg	200,00		0,00
9	210020952R00	Tabulka výstražná z polystyrénu formát A2 - A5	kus	4,00		0,00
	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	8,00		0,00
10	210100204R00	Ukončení šňůry v gumové hadici do 3 x 4 mm2	kus	26,00		0,00
11	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	50,00		0,00
12	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	6,00		0,00
13	210110024R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní	kus	6,00		0,00
14	210110110R00	montáž čidel a termostátů	kus	2,00		0,00
15	210110580R00	Spínač VS10 0/1-10A/230V, IP65	kus	12,00		0,00
16	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní	kus	4,00		0,00
17	210111103R00	Zásuvka průmyslová 5pól. 16A/400V,IP65	kus	2,00		0,00
17	210111104R00	Zásuvka průmyslová 5pól. 32A/400V,IP65	kus	2,00		0,00
18	210120102R00	Patrona nožová do 500 V s montáží	kus	3,00		0,00
20	210140432R00	Ovládač pomoc. obvodů-2 tlačítkový v plast. skříni	kus	4,00		0,00
21	210190073R00	Montáž rozvaděče nedělitelného do 1500 kg	kus	1,00		0,00
28	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	35,00		0,00
29	210220022R00	Vedení uzemňovací v podlaze FeZn, D 8 - 10 mm	m	1 760,00		0,00
30	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO, SP1, SK1, SR02, SR03, SJ01/	kus	25,00		0,00
31	210220306R00	Svorka spoj. SV1, vč. asfaltového nátěru	kus	1 040,00		0,00
32	210220321R00	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	24,00		0,00
	210290755R01	El.montáž napájecího žlabu 230V, el.rohože 230V	kus	16,00		0,00
33	210220452R00	Ochranné spoj. Cu4-16 mm2 pevně	m	60,00		0,00
35	210802452RT2	Šňůra CGSG 3 x 2,50 mm2 pevně uložená	m	165,00		0,00
36	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	530,00		0,00
37	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	2 145,00		0,00
38	210810053R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 pevně uložený	m	5,00		0,00
	210810055R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně	m	920,00		0,00
39	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	570,00		0,00
40	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	155,00		0,00
41	210810059R00	Kabel CYKY-m 750 V 7 x2,5 mm2 pevně uložený	m	90,00		0,00
	460200153R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3	m	35,00		0,00
	460560153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3	m	35,00		0,00
	460270041R00	Osazení plast. pilířku s přípoj. skříní SR(SS)/PK do terénu	kus	1,00		0,00
45	13231010	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 20x20x3 mm	T	0,20		0,00
46	15615225	Drát pozinkovaný FeZn D 8,00 mm	m	520,00		0,00
47	15615235	Drát pozinkovaný FeZn D 10,00 mm	m	1 250,00		0,00
48	31451640	Lano ocelové pozinkované - d 6,3 mm, pramenné	m	560,00		0,00
50	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY - J3 x 1,5 mm2	m	210,00		0,00
51	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY - O3 x 1,5 mm2	m	320,00		0,00
52	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY - J3 x 2,5 mm2	m	2 145,00		0,00
53	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	5,00		0,00
	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY - J5 x 1,5 mm2	m	920,00		0,00
54	341110914	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY - J5 x2,5 mm2	m	570,00		0,00
55	34111098	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY - J5 x 4 mm2	m	155,00		0,00
56	34111114	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 2,5 mm2	m	90,00		0,00
57	34142157	Vodič silový pevně uložený CYA 6,00 mm2 zelenožlutý	m	60,00		0,00
58	34145529.A	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG - G3 x 2,50 mm2	m	165,00		0,00
59	34535545	Spínač venkovní ř.1 - 3553-01929, jednopólový IP44, ABB	kus	6,00		0,00
60	34535585	Přepínač venkovní ř.6 - 3553-06929 střídavý, IP44 ABB	kus	6,00		0,00
61	34551203	Zásuvka 10/16a venkovní 5518-2929, IP44	kus	4,00		0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Modernizace mléčné farmy Slapanice	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 - Stáj - elektroinstalace I	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	34571092	Trubka elektroinstalační tuhá VMR 20	m	15,00		0,00
63	34571123	Trubka elektro. ocelová závitová 6021 závit d 21 mm	m	60,00		0,00
64	34571431	Krabičky elektroinst. plastová DE9325/Z, HENSEL	kus	80,00		0,00
65	34571813	plast. žlab elektroinstalační EIP do 130/60 mm	m	120,00		0,00
	34853385.00					
		el.vyhřívání rohož MST280/1,5-1 - 1,5x1m, 430W/230V	ks	8,00		0,00
	55347391	Žlab kabelový Merkur žárový zinek. 100/50 mm vč. spojov. materiálu, kozol, třmeny	kus	380,00		0,00
70	35441120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	m	35,00		0,00
71	35441986	Svorka SR 02 pro pásek 30 x 4 mm	kus	18,00		0,00
72	35441996	Svorka SR 03 spoj. kruh.vodičů d 6-12 s páskovými	kus	7,00		0,00
73	35441997	Svorka BERNARD vč. CU pasku	kus	24,00		0,00
74	35441998	Svorka spoj. SV1 + asfalt. nátěr	kus	1 040,00		0,00
	35711735					
		Skříň přípojková plastová SS 101/PK - v plastovém pilířku	kus	0,00		0,00
	35711736					
		Skříň přípojková plastová SS 201/PK - v plastovém pilířku	kus	1,00		0,00
	35811071	Zásuvka nástěnná 416RS6W - 162A/400 V, IP67 – ABB	kus	2,00		0,00
76	35811073	Zásuvka nástěnná 432RS6W - 32A/400 V, IP67 – ABB	kus	2,00		0,00
77	35811708	1.pól.spínač se signál. VS-1101A8-ZPOS NKM SG07 10A/230V, IP65, OBZOR Zlín	kus	12,00		0,00
79	35813825.A	Ovlád. v plast.skříni 2tlač. se signál.- XAL-D2_ IP65, 2 zelená tlačítka, Schneider Electric	kus	4,00		0,00
80	35825245	Pojistka výkonová nízkoztrátová PHN 1 63 A	kus	3,00		0,00
	40562080	Soumrakový spínač SOU-3 - 12A/230V, IP65	kus	2,00		0,00
81	40561996	Termostat EBERLE AZT-I 524 61 141 410,230V, -10 až +15 st. C, IP54 FENIX Jeseník	kus	1,00		0,00
82	54823022	tabulka výstražná plastová 210x148 - A5	kus	4,00		0,00
	R -- HZS	Nespecifikované práce	hod	20,00		0,00
	S - HZS	Práce ve výškách – plošina	hod	20,00		0,00
	T -- HZS	Revize el.zařízení	hod	20,00		0,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				0,00

PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ ATELIER
Hradec nad Moravicí
Opavská 228

akce: MODERNIZACE MLÉČNÉ FARMY
ŠLAPANICE

SO 01 KUSOVNÍK HRAZENÍ STÁJE

položka 151

DÍL 26-1

položka	popis výrobku	počet ks	délka m	jednotková cena Kč	cena celkem (bez DPH) Kč
1	sloupek branky Ø 76/6,3 dl.1800mm - pozink	35		0	0
2	sloupek branky Ø 102/6,3 dl.1800mm - pozink	20		0	0
3	sloupek dřevěné stěny - pozink U65/1700	4		0	0
4	sloupek požlabnice Ø 60,3/3,6 dl.1700mm - pozink	62		0	0
	předsunutí šijové zábrany Ø 60,3/3,6 dl.190mm - pozink				
	doplněk návlek na trubku, 2x spona T60/60				
5	trubky šijové zábrany Ø 60,3/3,6 - pozink		320	0	0
6	příčky pevného hrazení				
	horní trubka Ø 60,3/3,6 -pozink		10	0	0
	spodní trubky ve 2 řadách Ø 42,4/3,25-pozink		20	0	0
7	sloupek branky Ø 76/6,3 dl.1400mm - pozink	3		0	0
	kotevní na hovězí žel. bet. rošt				
8	zábrany lehacích boxů pro dojnice montované na dvojici	311		0	0
	vodorovných trubek - komplet včetně šijové zábrany				
D	drpadlo rotační elektrické	4		0	0
	BRANKY				
	POZNÁMKA:uváděný délkový rozměr branky je osová vzdálenost mezi sloupky				
B1	branka pro dojnice 3,85 - pozink	3		0	0
B2	branka pro dojnice 3,9m - pozink	6		0	0
B3	branka pro dojnice 4,235m - pozink	2		0	0
	zvýšená na 1,55m se svař. Sítí6/100/100				
B4	branka pro dojnice 4,235m - pozink	5		0	0
B5	branka pro dojnice 3,48m - pozink	1		0	0
B6	branka pro dojnice 4,15m - pozink	1		0	0
B7	branka pro dojnice 1,35m - pozink	3		0	0
B8	branka pro dojnice 3m - pozink	4		0	0
B9	branka pro dojnice 2,9m - pozink	3		0	0
B10	branka pro dojnice 2,45 - pozink	2		0	0
B11	branka pro dojnice 1,8m - pozink	1		0	0
	teleskopická				
B12	branka pro dojnice 2,45m - pozink	1		0	0
	teleskopická				
B13	branka pro dojnice 2,7m - pozink	2		0	0
	s vyhnutými panty				
B14	branka pro dojnice 2,45m - pozink	1		0	0
	spojovací materiál	1		0	0
	CENA DODÁVKY BEZ DPH				0
	CENA MONTÁŽE BEZ DPH				0
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				0
	CELKOVÁ CENA S DPH 21%				0

v Hradci nad Moravicí 12/2015
zpracoval: Ing. Onderka Jaroslav

Je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení či prvků hrazení, vždy však za dodržení platných vyhlášek a

PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ ATELIER
Hradec nad Moravicí
Opavská 228

akce: MODERNIZACE MLÉČNÉ FARMY
ŠLAPANICE

SO 01 KUSOVNÍK NAPÁJENÍ

položka 152

DÍL 26-2

položka	popis výrobku	počet ks	délka m	jednotková cena Kč	cena celkem (bez DPH) Kč
nž	NAPÁJECÍ ŽLABY velkoobjemový nerezový napájecí žlab, variantně plastový se spodním výtokem napojeným do kanalizace průtok 50l/min., 230V/50 Hz, krytí 55 IP kapacita pro min. 30 ks dojnic	10		0	0
nž1	velkoobjemový nerezový napájecí žlab, variantně plastový průtok 50l/min., 230V/50 Hz, krytí 55 IP maximální délka 1,8m viz místo osazení	2		0	0
	CENA DODÁVKY BEZ DPH				0
	CENA MONTÁŽE BEZ DPH				0
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				0
	CELKOVÁ CENA S DPH 21%				0

v Hradci nad Moravicí
zpracoval: Ing. Onderka Jaroslav

12/2015

Je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení či prvků hrazení, vždy však za dodržení platných vyhlášek a

PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ ATELIER
Hradec nad Moravicí
Opavská 228

akce: MODERNIZACE MLÉČNÉ FARMY
ŠLAPANICE

SO 01 VĚTRÁNÍ STÁJE

položka 153

DÍL 26-3

položka	popis výrobku	počet ks	délka m	jednotková cena Kč	cena celkem (bez DPH) Kč
	poznámka: napojení všech prvků elektro je součástí stavební části elektro				
1/V	Vrcholový otevíravý světlík, pozinkovaná ocel. Konstrukce šířka obruby 1,78m, ovládání elektromotorem	1	75,15	0	0
	výplň křidel průsvitná				
2/V	komplet svinovací plachty s možností vertikálního posunu části svinuté plachty. Výška otvoru 3,7m	1	87,62	0	0
	ovládání elektromotorem, plachta průsvitná bílá, maximální délka 1,8m viz místo osazení	1	44,76	0	0
		1	39,81	0	0
3/V	řemenový ventilátor včetně kotvicí konstrukce	12		0	0
	400V,50Hz,2,5A,0,37kW, min. výkon 15 800 m3/hod				
	teplotní čidlo	1		0	0
	CENA DODÁVKY BEZ DPH				0
	CENA MONTÁŽE BEZ DPH				0
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				0
	CELKOVÁ CENA S DPH 21%				0

v Hradci nad Moravicí 12/2015
zpracoval: Ing. Onderka Jaroslav

Je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení či prvků hrazení, vždy však za dodržení platných vyhlášek a

PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ ATELIER
Hradec nad Moravicí
Opavská 228

akce: MODERNIZACE MLÉČNÉ FARMY
ŠLAPANICE

SO 01 ODKLIZ KEJDY

položka 154

Díl 26-4

položka	popis výrobku	počet ks	délka m	jednotková cena Kč	cena celkem (bez DPH) Kč
L	lanová kejdová lopata - komplet 2 ks zvrtných sklopných lopat šířky 3,5m a 3,92m sada 4 kladek, pohonná jednotka délka mezi kladkami 88m	2		0	0
	CENA DODÁVKY BEZ DPH				0
	CENA MONTÁŽE BEZ DPH				0
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				0
	CELKOVÁ CENA S DPH 21%				0

v Hradci nad Moravicí 12/2015
zpracoval: Ing. Onderka Jaroslav

Je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení či prvků hrazení, vždy však za dodržení platných vyhlášek a

Položkový výkaz výměr

Rozpočet:	0	0		
Objekt :	Název objektu :		JKSO :	
SO 01 - Stáj -	elektroinstalace II - svítidla			
Stavba :	Název stavby :		SKP :	
	Modernizace mléčné farmy Šlapanice			
Projektant :	Ing. Drahomír Pazdera		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :			Náklady na MJ :	0
Počet listů :			Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel :	
Rozpočtové náklady				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
	0			
Základ pro DPH	21,0 % činí :		0 Kč	
DPH	21,0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :		0 Kč	
DPH	15,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Prohlášení:

Pokud některá část výkazu výměr obsahuje odkazy na obchod.firmy, názvy, specif. označení výrobků a služeb, nebo pokud číslo položky ve výkazu výměr vede ke konkrét. výrobku, je to pouze přibližná kvalitativ. a techn. specifikace a zadavateli umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Stavba :	Modernizace mléčné farmy Slapanice	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 - Stáj - elektroinstalace II - svítidla	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Modernizace mléčné farmy Slapanice	Rozpočet: 0
Objekt :	SO 01 - Stáj - elektroinstalace II - svítidla	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
	210201062R00	Svítidlo zářivk. pro vysoké haly OBERON 125 RL EP /1x25 W, IP65 + závěs	kus	12,00		0,00
	210201070R00	Svítidlo zářivkové OBERON 228 PC EP/2x28 W, IP65	kus	3,00		0,00
	210201082R00	Svítidlo zářivk. DEIMO CX 254 EP/2x54 W, IP65 + závěs	kus	24,00		0,00
	210201085R00	Svítidlo zářivk. DEIMO CX 454 EP/4x54 W, IP65 + závěs	kus	24,00		0,00
25	210201101R00	Svítidlo s kompak.zářivkou EHR218/2x18W, IP 65	kus	6,00		0,00
26	210202040R00	Svítidlo na výložník LV MODUS/2x55W/IP65	kus	2,00		0,00
	34814482	Svítidlo zářivkové pro vysoké haly OBERON 125 RL EP /1x25 W, IP65 vč.světél. zdrojů a elektron. předřadníku	kus	12,00		0,00
	34814490	Svítidlo zářivkové OBERON 228 PC EP/2x28 W, T5 IP65 vč.světél. zdrojů a elektron. předřadníku	kus	3,00		0,00
	34814518.01	Svítidlo zářivkové DEIMO CX 454 EP/4x54 W, IP65 +světél. zdroje + elektron. předřadník	kus	24,00		0,00
	34814520.01	Svítidlo zářivkové DEIMO CX 454 EP/4x54 W, IP65 +světél. zdroje + elektron. předřadník	kus	24,00		0,00
68	34821443	Svítidlo s kompak. zářivkou EHR 218/2x18W, IP65 vč. světélého zdroje, Elektro-Lumen	kus	6,00		0,00
69	34834240	Svítidlo na výložník LV MODUS/2x55W/IP65	ks	2,00		0,00
		Recykl.poplatek zák.185/201sb.A7 2005sb. za likvid.svítidel	ks	68,00		0,00
		Recykl.poplatek zák.185/201sb.A7 2005sb. za likvid.sv.zdrojů	ks	172,00		0,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				0,00