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PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE
ve vybérovém Fizeni

,Rekonstrukce hotelu Freud — zabezpe ¢€ovaci a zajiS t'ovaci prace na stavb &
Rekonstrukce hotelu Freud v Ostravici  “

7 wvrs

(jednaci fizeni bez uverejnéni)

podle ustanoveni § 85 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéach, v platném znéni
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Nézev zakézky:

.Rekonstrukce hotelu Freud — zabezpe ¢€ovaci a zaji$ tovaci prace na stavb é Rekonstrukce hotelu Freud
v Ostravici*

Informace o zadavateli:

Zadavatel: : Hotel FREUD s.r.o.

sidlo : Ostravice 190, 739 14 Ostravice
IC : 60779187

DIC : CZ 60779187

Osoba opravnéna jednat : Ing. Roman Horvath

Predm ét zakazky:
Predmétem této zakazky je realizace zabezpecovacich a zajiStovacich stavebnich opatfeni na objektu hotelu Freud.

Pfedmét a rozsah plnéni této zakazky je samostatn & specifikovan ve vykazu vym ér, jez tvofi pfilohu €. 2 zadavaci
dokumentace.

Soucasti pfedmétu plnéni této zakazky jsou také nasledujici €innosti:

- vybudovani zafizeni stavenisté véetné nakladl na jeho odstranéni, v€etné stavenisStnich pfipojek,

- odvoz a uloZeni odpadu z ¢innosti dodavatele na skladku,

—  zajisténi vyty€eni vSech podzemnich inzenyrskych siti, zajiSténi jejich neporuseni béhem stavby a jejich protokolarni
zpétné predani spravcim,

- zajisténi a provedeni vSech nezbytnych prizkumi, rozborl, zkoudek, atestd a revizi podle CSN predepsanych
projektovou dokumentaci, pfipadné jinych norem vztahujicich se k provddénému dilu, véetné pofizeni protokold
zajisténych u akreditované zkuSebny nebo potfebnych pro Fadné provedeni a dokonceni stavby,

- aj.

BlizSi technicky a technologicky popis jednotlivych soucasti pfedmétu této zakazky tvofi pfilohu €. 2 zadavaci

dokumentace.
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Technické a kvalitativni podminky:

Dilo bude realizovano v souladu se vSemi platnymi ¢eskymi zakonnymi pfedpisy a harmonizovanymi evropskymi normami,
pokud takové normy existuji. Pokud takové normy neexistuji, je tfeba pouzit ustanoveni Ceskych technickych norem,
stavebné technickych osvéd¢eni a technickych specifikaci obsazenych ve vefejné pfistupnych dokumentech

uplatfiovanych bézné v odborné technické praxi.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné
dodavek potfebnych material( a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech €innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichZz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.) v€etné koordinaéni a kompleta¢ni ¢innosti celé stavby. Dilo bude realizovano

v souladu s platnymi zakony CR a CSN, a dle obecné& zavaznych a doporuéenych predpisti a metodik.
Zhotovitel se zavazuje dilo provést dle zadavacich podminek.
Terminy pln éni zakazky:
Realizace pfedmétu tohoto vybérového fizeni musi byt uchaze€em zahajena v listopadu/prosinci 2013 a dokoncéena v co
nejzaz§im terminu.
Mistem pIn éni zakazky je specifikovano v projektové dokumentac .
Predpokladana hodnota p fedmétu vyb érového Fizenije 1.400.000,- K€ bez DPH.
Cena sjednanéa ve smlouv é:

Cena sjednana ve smlouvé odpovida cené, kterou nabidl uchaze¢ Grospol CZ s.r.0., VySehradska 1349/2, 128 00 Prah a

2, 1C: 26811936, jemuz byla pridélena tato zakazka. PInéni prostfednictvim subdodavatele se nepfedpoklada.

Cena, kterou uvedeny uchaze ¢ nabidl, €ini 1.218.377,- K& bez DPH (1.474.236,- K& v€etné DPH).

Identifika €ni Udaje vybraného uchaze ¢e:

Poradové ¢islo nabidky: 1.
Uchazeé€: Grospol CZ s.r.o.
Sidlo a I €: VySehradska 1349/2, 128 00 Praha 2, IC: 26811936
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Oduavodn éni vyb éru nejvhodn éjSi nabidky:
Uchazeé& Grospol CZ s.r.0., VySehradska 1349/2, 128 00 Praha 2, IC: 26811936, splnil veSkeré podminky stanovené ve

vyzvé a v zadavaci dokumentaci, a proto zadavatel rozhodl o pfidéleni vySe uvedené zakazky tomuto uchazedi.

Identifika €ni Udaje zajemc U €i uchaze €U, ktefi byli vylou €eni z U €asti v zadavacim Fizeni vEéetné odvodn éni jejich
vylou éeni:
Zadny uchazeé nebyl ze zadavaciho fizeni vylougen. Jednalo se o jednaci fizeni bez uvefejnéni za G&asti jednoho

uchazece — viz vyse.

Duavod pouziti jednaciho  Fizeni bez uve Fejnéni:

Zadavatel zadava vefejnou zakézku v jednacim Fizeni bez uvefejnéni, jelikoz pfedmét této verejné zakazky je nezbytné
zadat v krajné naléhavém pfipadé, ktery zadavatel svym jednanim nezplsobil a ani jej nemohl pfedvidat. Z ¢asovych
ddvodu neni mozné zadat vefejnou zakazku v jiném druhu zadavaciho fizeni.

V prabéhu realizace rekonstrukce hotelu Freud doSlo k vypovézeni smlouvy se Zhotovitelem projektu a musi tedy
probéhnout vybérové fizeni na zhotovitele nového, ktery bude v rekonstrukci hotelu pokracovat. Jelikoz se dilo nachazi ve
fazi rozpracovanosti, tak je z ¢asovych davodl nezbytné provedeni nékterych stavebnich Uprav, které maji ochranny,
zabezpecovaci a stabilizacni charakter.

Stav rozpracovanosti projektu - dila, ohroZuje bez dalSich zasah( zadavatele nejen ekonomickymi ztratami, ale predevsim
ztratou kvality dila a tim i zvySovani ndkladd na pokracovani rekonstrukce hotelu. S ¢asovym posunem zahdjeni
.pokracovacich praci“ se zvySuje i pozadavek na jejich objem, jelikoz v pfipadé delSi pfestavky by jiz ¢ast realizovanych
praci a dodavek nebyla pouzitelnd a zadavatel by je musel odstranit a zacit s jejich realizaci znova. Nerealizace dot¢enych
praci v co nejkrat§im terminu by rovnéZz vedla k ohroZzeni samotné technické stranky objektu a vyraznému zhorSeni
technickych vlastnosti objektu. Aktualné nejvétSim problémem je zajiSténi zabezpecovacich a stabilizaénich praci na
objektu — viz pfedlozeny vykaz vymér jako pfiloha této zadavaci dokumentace.

VySe uvedené situace tak vyvolala nutnost realizace nezbytnych zajiStovacich a zabezpelovacich stavebnich Gprav, se
kterymi zadavatel nepocital a ani je nemohl pfedvidat. Zadavatel se rozhodl pro variantu jednaciho fizeni bez uvefejnéni a
to pfedevsim proto, jelikoZ se jedna o variantu vyrazné ekonomicky nejvyhodnéjsi a rovnéz jako jedina varianta zaru€uje
moznost udrZeni co nejlepSi technické stranky objektu, jehoz realizace musela byt pferuSena ve fazi rozpracovanosti

predchozim zhotovitelem.

V Modficich dne 25. 11. 2013
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