



Dodatečná informace č. 1

Zadavatel: IBOS a. s., Hlinská 694/2b, České Budějovice 4,
370 01 České Budějovice

Zakázka: Stavební úpravy stávajícího objektu – stavební
úpravy a nové kanceláře

Zadavatel v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 77867/17/61100 sděluje dodatečné informace na základě žádosti o vysvětlení podané uchazečem:

Otázka uchazeče:

jedná se o projekt VZT, Elektro a specifikaci výrobků oken a v rozpočtu uvedeno že dle... a toto není v zadání. Prosím o doplnění a prodloužení termínu odevzdání zakázky.

D+M skleněných výkladců- podrobný popis viz 8D, vč. dveří

2xD7+D5+D4 (podrobný popis dveří a výkladce viz PD), (13,6+17,2)*2,85

D+M vnitřní prosklené stěny vč. dveří D6 (podrobný popis dveří a výkladce viz PD)

Odpověď:

Byla doplněna Příloha č. 4 Projektová dokumentace o podrobnosti řemeslných výrobků a skladby konstrukce. Takto doplněná projektová dokumentace obsahuje podrobnosti, které jsou předmětem vaší žádosti o vysvětlení. /

Zadavatel prodlužuje z důvodu doplnění a upřesnění zakázky lhůtu pro podání nabídky do 7. 5. 2018 do 12:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami proběhne 7. 5. 2018 v 12:00 hodin.

V Brně 19. 4. 2018

Ing. Dana Benešová, zástupce zmocněné osoby