SMLOUVA O DIiLO

&. smlouvy objednatele: 66/KSUS/2015
¢. smlouvy zhotovitele: 24/2015

NA ZHOTOVEN{ STAVEBNICH PRACI
»111/11413 a 111/11537 Bykos — homogenizace*

Krajska spriva a udrzba silnic Stiedoceského kraje, pfispévkova organizace

se sidlem: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
IC: 00 06 60 01

osoba jednajici jménem zadavatele: Bc. Zden&k Dvofiak, feditel
osoba opravnéna jednat

ve vécech smluvnich: Bc. Zdengk Dvoiak

ve vécech technickych: Juréikové Ivana

(dale jen ,,objednatel”, nebo ,,KSfJS“)
na stran¢ jedné

a
ZKP Kladno, s.r.o.

se sidlem: Vinafice 669, 273 07 Vinafice

IC: 47545445

DIC: CZ47545445

z4pis v obchodnim rejstiiku: u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 27488
Zastoupen: Otto Zachem, jednatelem

Opravnén jednat

ve vécech smluvnich: Otto Zach, jednatel

ve vécech technickych: Ing.Ladislav Pulec, feditel

(samostatn¢ dale jen ,,zhotovitel)
na stran¢ druhé

(Objednatel a Zhotovitel spoleéné déle téZ jen ,,smluvni strany*, pfipadn€ ,,smluvni strana®,
je-li odkazovano na kteréhokoliv z nich)

Shora uvedené smluvni strany se dne$niho dne, mésice a roku ve smyslu ustanoveni § 2586 a
nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik (dale jen ,obCansky zakonik®) ve znéni
pozdgjsich piedpisti, a za podminek dale uvedenych, dohodly na uzavieni nasledujici smlouvy

o dilo.



Clanek 1.
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva o dilo (dale jen ,,Smlouva o dilo*) je uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl.
zékona ¢&. 89/2012 Sb., obdanského zakoniku (dale jen ,,Obéansky zékonik™) na zakladé¢
vysledkii poptavkového fizeni na zakdzku malého rozsahu na stavebni prace realizovanou
pod reg. & 107/2015 dle § 12 odst. 3, § 18 odst. 5 a § 6 odst. 1 zadkona €. 137/2006 Sb. o
vefejnych zakazkach (dale jen ,,ZVZ*), ve znéni pozdgjSich pfedpisi. V ramci vySe
uvedeného fizeni byla nabidka zhotovitele vybrana jako vitézn4 a byla zhotoviteli pfid€lena.

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést na sviij ndklad a nebezpeci pro
objednatele dilo uvedené v &l. I1. této smlouvy fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité nize
specifikované, tj. zejména bez vad a nedod&lk, véetné viech objednatelem poZzadovanych
zmén dila a jeho soudasti. Objednatel se zavazuje pfi provadéni dila fadné spolupiisobit,
dokondené dilo prevzit a zhotoviteli za fadn¢ provedené dilo, v€etné objednatelem
objednanych zmén zaplatit cenu dila ve vysi dle ¢l. V. této smlouvy, a to za podminek a
v terminech touto smlouvou sjednanych.

Statutdrni organy (ptip. osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi této
smlouvy prohlasuji, Ze jsou opravnény v souladu s obecné¢ zdvaznymi pravnimi piedpisy a
vnitinimi piedpisy prislusné smluvni strany podepsat bez dalsiho tuto smlouvu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v zéhlavi Smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dob€ uzavieni smlouvy.

Smluvni strany dale prohladuji, Ze jsou podrobné seznameny s Usnesenim Rady
Stiedoceského kraje &. 038-26/2014/RK ze dne 25.08.2014 (dale jen ,,usneseni®) o
optimalizaci finan&niho kryti zdvazkii KSUS s cilem zabezpe&eni financovani krajského
podilu projektii EU a o financovani realizaci oprav a udrzby mosti a silnic, tj. Ze jsou si
védomi zavazkh Stfedo&eského kraje vyplyvajicich z uvedeného usneseni vii¢i v usneseni
vyjmenovanym bankdm a finanénim institucim, pfiemz ob€ smluvni strany povazuji
vzhledem k této Smlouveé o dilo pfedmétné usneseni za zcela ur€ité a pln€ dostaCujici k tomu,
aby mohla byt uzaviena tato Smlouva o dilo se v8emi souvislostmi. Zhotovitel pak podpisem
této Smlouvy o dilo stvrzuje, Ze Zadného dalsiho zajisténi &i zaruk k této Smlouvé o dilo
nepoZaduje a Ze si je zcela védom svych zavazki a povinnosti z této Smlouvy o dilo
vyplyvajicich véetné viech souvislosti.

Clinek IL
Predmét dila

Piedmétem dila jsou stavebni prace spoéivajici v obnové povrchu komunikace.

Dilo bude provedeno pfi respektovani pokynil objednatele a to v rozsahu a v souladu se
zadavaci a projektovou dokumentaci a souvisejicimi vyjadienimi dotéenych organi statni
spravy anebo samospravy dle zadavaci dokumentace.

Soucasti dila jsou viechny nezbytné prace a ¢innosti pro komplexni dokonceni dila v celém
rozsahu zadani, ktery je vymezen projektem véetné vykazli vymér, uréenymi standardy a
obecné technickymi poZadavky na vystavbu.



4. Soucasti dila jsou dale veskeré prace a dodavky, ¢innosti a ukony nutné k fadnému a
v¢asnému provedenti dila, jako:

Geodeticka &innost v priibéhu provadéni stavebnich praci (geodet zhotovitele
stavby) v&etn& vyty&eni stavby a zjiiténi skuteéného pribéhu inZenyrskych siti.
Soucasti je vybudovani potfebné vytyCovaci sité.

Zajisténi geometrickych plani skute¢ného provedeni objektl a inZenyrskych siti a
geometrickych pland vécnych bfemen v poZadovaném formatu s hranicemi
pozemkil jako podklad pro vklad do katastralni mapy pro evidenci zmén na
katastralnim ufadu. Tato dokumentace bude potvrzena pfislusnym katastralnim
tifadem a piedana v 6 ti vyhotoveni v terminu dle potieb objednatele.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebniho
zékona, dle kap. 12 Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (SDS
PK) (2/2007), v&. dodatku &. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technickych
kvalitativnich podminek pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (TKP-D)
(8/2006), piiloha &. 6. Soucasti je pfedani dokumentace v tisténé podobé ve 3 paré
a predani 1 x v digitalni podobg (rozsah a uspofadani odpovidajici podobg tisténé)
v uzavieném (PDF) a otevieném formatu (DWG, XLS, DOC/DOCX, apod.).

Kompletni zafizeni staveni$t¢ pro celou stavbu véetné zajiSt€ni potfebnych
povoleni a rozhodnuti:

naklady spojené s pfipravou a realizaci stavby,

naklady spojené se staveniStnimi komunikacemi, oplocenim stavenisté, vstupem
a vjezdem na staveniste,

staveni$tni ptipojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajiSt€ni dodavky
elektrické energie, rozvody médii po stavbé v&etné vyvolanych prelozek siti a
s tim spojenych nakladi s odstavkou a zabezpedeni stavajicich IS proti
poskozeni. Objednatel se zhotovitelem se zavazuji poskytnout si vzijemnou
sou¢innost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvniho vztahu ptimo s dodavateli
vy$e uvedenych sluZeb. Pokud to nebude mozné, zavazuje se zhotovitel b€hem
stavby odebrané sluzby &i spotiebované energie uhradit objednateli.

kancelaiské plochy pro potieby zhotovitele a zastupce investora, socidlni
zafizeni, zajiSténi skladovacich ploch a prostor pro potfeby stavby,

dopravni opatfeni vyvolané stavbou (objezdy, signalizace pii uzavirkach apod.),
komplexni ostraha a zabezpeceni staveniste,
monitoring vlivu stavby na okolni prostiedi (hluk, prasnost, doprava),

poplatky a naklady spojené se zaborem vefejného prostranstvi a s tim souvisejici
dopravni zna¢eni a zabezpeceni pracoviste,

poplatky a naklady za spotiebované energie, plyn, vodu atd. v dob& vystavby az do
predani dila,



e zajisténi udrzby vefejnych komunikaci a komunikaci pro p&si v prub&hu celé
stavby, v¢etné€ zimni udrzby,

e naklady na odvoz a likvidaci odstranéného materiélu.

e Utast pii kolaudaci stavby a odevzdani stavby do uZivéani a predani piislu$né
privodni dokumentace v poZadovaném poctu 3 paré (atesty, technické parametry,
garanéni podminky, prohlaSeni o shod¢, atd.), které jsou nezbytné k vydani
kolauda¢niho souhlasu.

e Soudssti pfedmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou viak
nezbytné k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a
zkudenostem zhotovite] mé&l nebo mohl védét. Provedeni téchto praci nezvySuje
cenu dila.

Sougasti pfedmétu plnéni jsou i prace bliZe nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k ¥adnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét. Provedeni téchto praci nezvySuje cenu dila.

Pfedmét dila bude proveden ¥adn&, bez zavad, v souladu se zadavacimi podminkami,
zejména v souladu s projektovou dokumentaci a v souladu s pfislunymi pravnimi ptedpisy.

P¥i realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materidly, které splfiuji poZadavky
vyhlagky & 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby a dale § 156 zakona ¢&.

- 183/2006 (stavebni zakon). Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu fizeni potfebnymi

10.

11.

12.

certifikaty.

Vsechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v diisledku stavebni
¢innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do pivodniho stavu, v pfipadé
znié¢eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeeny a provedeny v celém rozsahu zadavaci
dokumentace, s podminkami pravomocnych uzemnich rozhodnuti, stavebnich povoleni,
nebo ohlaSeni staveb, s pozadavky vefejnopravnich organd, s poZadavky vSech ucastniki
fizeni a se smluvnimi ujednanimi a bude v souladu s piislusnymi €eskymi, pfipadné
technickymi platnymi normami (CSN), s obecn& zdvaznymi pravnimi piedpisy a ptedpisy
pro provadéni praci danymi charakterem a rozsahem zakéazky a dile v souladu s ¢1. VIIL
odst. 13.

Souéasti zavazku zhotovitele provést dilo je provedeni vSech zkouSek sjednanych ve
smlouvé nebo piedepsanych pravnimi piedpisy a platnymi ¢eskymi technickymi normami,
byt’ by nebyly obecné zavazné, a to ve vhodné dobé odpovidajici postupu provadéni dila,
nejpozdéji vSak pted pfedanim dila objednateli. Naklady na provedeni zkousek dila jsou
zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen v&as, nejméné 5 pracovnich dni pfedem, pisemné pozvat objednatele
k provedeni zkousek dila.

Vysledky zkousek dila se museji pisemné zachytit. Stejnopis Zéapisu o vysledku zkouSek je
zhotovitel povinen pfedat bez zbyteéného odkladu po provedeni zkousky objednateli.



13. Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je rovnéZ ptedani veskerych povinnych dokladi

k vyrobkiim a zafizenim, dokladii k revizim, atestil a protokol o zkouskach dila, navodi
pro montaz, obstuhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, jestliZe jsou soudasti dila, zaru€nich
listt, seznamil nahradnich dilt a prohlaseni o shodg, certifikati &i jinych dokladi pottebnych
podle pravnich pfedpisi o technickych poZadavcich na vyrobky a dal3ich dokladi
pozadovanych ve stavebnim povoleni nebo nezbytnych ke kolaudaci stavby.

Clinek II1.
Podklady pro uzavieni smlouvy

Podkladem pro uzavieni smlouvy jsou nasledujici dokumenty, které tvofi nedilnou soucast
této smlouvy:

a) Ptiloha &. 1 — ocenény soupis praci (vykaz vymér) v ti§téné i elektronické podobé v
piedepsaném datovém formatu (shodném s formatem, ve kterém byl poskytnut soupis
praci jako soucast zadavaci dokumentace)

b) Piiloha €. 2 — ¢asovy plan vystavby - €asovy harmonogram

Pokud dojde k rozdilim mezi pfedanou projektovou dokumentaci a soupisem praci, plati
soupis praci.

Clinek IV.
Doba a misto plnéni

Rozsah zafizeni stavenisté, jeho uvaZované umisténi a pfipojeni na sit€¢ bude pfedloZeno
k odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel je povinen pievzit staveni$t¢ od objednatele po
podpisu smlouvy o dilo, a to na zdkladé pisemné vyzvy objednatele k jeho prevzeti a zahajit
provadéni dila do 5 dnii ode dne pfedani staveni§té. Staveni§té€ musi byt ke dni pfedani prosté
vsech pravnich a faktickych vad branicich zahajeni provadéni dila podle této smlouvy.

Terminy a misto plnéni dila jsou stanovena nasledovné:

Zahajeni doby plnéni: 2/2015

Ukonceni doby plnéni: nejpozdéji do 30.9.2015, délka trvani praci vSak musi byt

nejdéle 3 tydny

(déle jen ,,staveniSté*).

Mistem realizace stavebnich praci dle této smlouvy je silnice 11I/11413 v km 4,587 - 5,002 v

délce 415 m, uzlové body 1241A206 — 1241A207 - 1241A123 assilnice 111/11537 v km 4,542 -
4,823 v délce 281 m, uzlové body 1241A206 1243A067 v celkové délce 696 m, okr. Beroun,
stiedisko K. Dvtir/Zebrak (dale jen ,,staveni§té®).

2.

V ptipadé, Ze z vaznych diivodil na strané zhotovitele nebude mozné dodrZet termin zahdjeni
doby plnéni dila, je objednatel opravnén zahajeni doby plnéni posunout na pozdé€jsi dobu,
posouva se tak i termin ukon&eni doby plnéni, zhotovitelem navrZzena délka provedeni dila
zlistdva nezménéna.



. Zhotovitel prohladuje, Ze terminy uvedené v ¢&l. IV. odst. 1 této smlouvy vychazejici
z nabidky zhotovitele pro poptavkové fizeni na zhotovitele dila podle této smlouvy jsou
realné splnitelné.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrZeni termint a lhit dle této smlouvy v¢. jejich
ptiloh upominat. NedodrZenim téchto terminii a 1hiit dochazi k prodleni zhotovitele se viemi
disledky podle ob&anského zakoniku.

. Zhotovitel je povinen dilo dokongit v terminu dle odst. 1. ProdlouZeni doby k plnéni mize
pozadovat pouze v piipadech, pokud plnéni smlouvy je zpoZdéno nebo bude zpoZdéno
z kterékoli z nasledujicich pticin:
neplnéni zavazkd ze smlouvy na stran€ objednatele,
pozastaveni praci z diivodd na strané objednatele (které nejsou disledkem neplnéni
zavazku zhotovitelem),
e v dusledku vyssi moci.

Pro ugely této smlouvy se za vys$$i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach ani témito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brani smluvnim strandm plnit
jejich zavazky. Za ptipad vy3si moci se povaZzuje napt. valka, mobilizace, vzpoura, povstani,
sabotaZ, vybuch, poZar, pad letadla, ptirodni katastrofy (zaplavy, zemétfeseni, apod.), ikon
vlady, CNB nebo jiného organu &i instituce, at’ jiz ma jakoukoliv formu, pokud bude
spliiovat vpfedu uvedenou definici vy3$3i moci. Za ptipad vy$si moci se rovn€Z povazuje
zména nebo zruSeni obecné zavaznych piedpisi, platnych v dobé uzavirdni smlouvy, v
dtisledku kterych by doslo k takové zmé&n& pom&r oproti t€m, za jakych byla smlouva
uzavirana, e by nebylo mozné spravedlivé poZadovat, aby smlouva byla plnéna.

Jestlize dilo nelze provést bez pieruseni vzhledem k technologickému postupu nebo potieb€
soudinnosti pfi jeho provadéni s ostatnimi Glastniky vystavby, je zhotovitel povinen
provadéni dila témto podminkdm pfizpisobit a dbat pfitom pokynil objednatele, aniz by
doslo ke zméné sjednaného Easu plnéni nebo ceny dila.

. Zhotovitel je povinen pierusit provadéni dila na zéklad€ pisemného pokynu objednatele,
ktery mu objednatel preda. Pro takovy pokyn postaduje rovnéZ zapis do stavebniho deniku.
Pokyn k pterudeni provadéni dila je za objednatele opravnén udélit kterykoli ze zastupci a
kontaktnich osob objednatele ve vécech technickych, jejichZ identifikace je uvedena v ¢l
XV. této smlouvy. V ostatnich piipadech Ize dobu pro provedeni dila nebo jeho ¢asti zménit
jen dohodou o zméné smlouvy. Toto se nevztahuje na pieruSeni z diivodu klimatickych
podminek (zejména pieruseni z divodu zimniho obdobi atd.).

. Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se doba pro provedeni dila nebo jeho
&asti o dobu, po kterou zhotovitel na zaklad& pokynu objednatele podle ¢1. IV. odst. 9 pierusil
provadéni dila nebo o dobu, kdy nebylo mozno provadét dilo z divodu okolnosti
predvidanych v ¢1. IV. odst. 6. JestliZe by viak v disledku toho pfipadlo provadéni nékterych
pInéni na vhodnéjsi nebo méné& vhodné obdobi, pfi prodlouZeni doby pro provedeni dila nebo
jeho &4sti se k tomu prihlédne. Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobg.

Clanek V.
Cena dila



Cena za celé provedené a pfedané dilo je stanovena jako cena pevna a nejvyse pfipustna, tj.
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na
materialy, pracovni sily, stroje, dopravu, zafizeni staveni$té, oploceni stavby, fizeni a
administrativu, inZenyrskou ¢&innost, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veSkeré dalsi
naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila (napf. pronijem dopravnich znalek,
poplatky a platby za telefon, vodu, elektiinu, odstrafiovani znefisténi, DIO, zajiSt€ni
a provadéni zkousek apod.), cenu penéZnich prostiedki a miize byt ménéna pouze zplisobem
uvedenym v této smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni a dokondeni dila a odstranéni veSkerych vad za
nasledujici Celkovou nabidkovou cenu dila:

Cena bez DPH v K¢ DPH Celkova nabidkova cena
(a) (b) (c)=(a) +(b)
111/11413 a III/11537
Byko$ — 1 823 606,25 382 957,31 2206 563,56
homogenizace

(dale jen ,,Celkova nabidkova cena®).

Pfilohu &. 1 této smlouvy tvoii Ocenény soupis praci (vykaz vymér) obsahujici jednotkové
ceny jednotlivych poloZek praci bez DPH zavazné po celou dobu plnéni pfedmétu dila a pro
viechny prace provadéné v ramci dila, to se tyka i ceny za pfipadné vice ¢i ménéprace.
Polozky za pi¥ipadné viceprace v nabidce neobsaZené budou ocenény cenou v misté€ a ase
obvyklou a odsouhlasenou investorem pied provedenim téchto vicepraci. Soucet celkovych
cen viech poloZek viech praci v ramci dila dle Ocenéného soupisu praci tvoti Celkovou
nabidkovou cenu dle ¢l1. V. odst. 2 smlouvy bez DPH. Jednotkové ceny uvedené v Ocenéném
soupisu praci pokryvaji viechny smluvni zdvazky a v8echny zaleZitosti a véci nezbytné k
fadnému provedeni a dokonéeni dila podle smlouvy zhotovitelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze tuto zakazku je schopen realizovat na vlastni ndklady a je schopen
zajistit veskeré finan¢ni prostiedky pro realizaci zakdzky s tim, Ze objednatel uhradi
zhotoviteli Celkovou nabidkovou cenu, pfipadn€ poniZenou o ,,ménéprace* dle €l. VI. odst.
3 této Smlouvy, nebo piipadné zvySenou o ,,viceprace” dle ¢l. V. odst. 3 a €1. VI. odst. 4 této
Smlouvy o max. 20% oproti Celkové nabidkové cené (dle piisl. ustanoveni ZVZ), do 24
mésicti od predani pfedmétu dila bez vad dle €l. IX odst. 1, odst. 5 a odst. 6 (dale jen ,,pfedani
dila bez vad*), ve smyslu § 1966 ob&anského zakoniku, a to tfemi splatkami takto :

a) prvni splatku ve vy3i 10% z Celkové nabidkové ceny véetné DPH uhradi objednatel do 6-
ti ($esti) mésicl od pfedani predmétu dila bez vad,

b) druhou splatku ve vy$i 15% z Celkové nabidkové ceny vcetné DPH uhradi objednatel do
18-ti (osmnécti) mésict od pfedani predmétu dila bez vad,

c) treti splatku ve vy3i 75% z Celkové nabidkové ceny véetné DPH uhradi objednatel do 24-
ti (étyFiadvaceti) mésich od predani predmétu dila bez vad,

(dale jen ,,Budouci pohledavka zhotovitele®).

Zhotovitel miiZe postoupit Budouci pohledavku zhotovitele v souladu a v rozsahu s €1. X VL.
odst. 5 této Smlouvy o dilo, jako postupitel, a to na banku ¢i finanéni instituci (dale jen
,,Banka*), jako postupnika. Zhotovitel se zavazuje pro tento pfipad zavazuje do 7 (sedmi)
dnti od postoupeni piedloZit objednateli Smlouvu na postoupeni pohledévek uzavienou mezi
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zhotovitelem a Bankou, ze které bude vyplyvat, Ze zhotovitel, jako postupitel, postoupil
Budouci pohleddvku zhotovitele v souladu a v rozsahu s ¢l. XVI. odst. 5 této Smlouvy o
dilo, na Banku uvedenou ve Smlouvé o postoupeni.

Celkova nabidkova cena je dle dohody stran neménnd i v souvislosti s inflaci ¢eské koruny,
hodnotou kursu &eské koruny vii¢i zahrani¢nim ménam ¢i jinymi faktory s vlivem na
mé&novy kurs a stabilitu mény, az do doby dokonéeni ptedmétné zakazky a upiné Ghrady
celkové nabidkové ceny objednatelem s vyjimkou pfipadnych ,,ménépraci“ nebo
,,vicepraci“. Zhotovitel v této souvislosti prohlafuje, Ze nabidkova cena obsahuje i
piedpokladany vyvoj cen v daném oboru a zohlediiuje pfedpokladany vyvoj inflace a kursu
¢eské mény, jak je vySe uvedeno.

Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Ze cena za postoupeni Budouci
pohledavky zhotovitele Bance je soudasti nabidkové ceny, Ze hodnota navySeni je platna ke
dni podpisu Smlouvy, Ze nabidkova cena obsahuje viechna rizika, a Ze vSechny poplatky,
provize a odmény jsou konstantni po celou dobu smluvniho vztahu. Zhotovitel prohlasuje,
Ze veskeré naklady souvisejici s platebnimi podminkami (postoupeni, troky, jistina apod.)
jsou zahrnuty v nabidkové cené.

Vyse dan€ z pfidané hodnoty bude stanovena podle platnych pfedpisti v dobé zdanitelného
plnéni, KSUS neni platcem DPH.

Smluvni strany sjednévaji, Ze zména okolnosti dle ust. § 1764 a nasl. obCanského zakoniku
nebude mit vliv na prava a povinnosti sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na sebe ptebira
nebezpe&i zmény okolnosti dle ust. § 2620 odst. 2 ob¢anského zékoniku.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu $kody) veskeré sankce, pokuty
a pendle uétované tietimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila
jednanim zhotovitele (&i jeho subdodavatelil) vznikly.

Clinek VL
Platebni podminky

Do 15 dnti po ukonéeni pfejimky dokongeného dila dle ¢l. IX. odst. 1, odst. 5 a odst. 6, pteda
zhotovitel objednateli Zavére¢ny soupis provedenych praci a dodavek spolu s veskerou
dokumentaci, ktera se vyZaduje v odpovidajici mife k tomu, aby mohl objednatel ovéfit
kone¢nou cenu dila. Na zakladé schvaleného Zavére¢ného soupisu provedenych praci a
dodavek je zhotovitel opravnén vystavit a pfedat objednateli fadny datiovy doklad dle
podminek ¢l. V. odst. 4 a ¢l. VL. odst. 8 této smlouvy.

Vzhledem k tomu, Ze objednatel neni v hlavni ¢innosti (opravy a udrZzba sinic a mosti II. a
I11. t¥idy) osobou povinnou k dani z pfidané hodnoty a tato pfijata plnéni nepouziva pro svoji
ekonomickou ¢innost, nelze na objednateli uplatiiovat pienesenou dafiovou povinnost.

Prace budou ocefiovany po pfeméfeni na zakladé ocenéného soupisu praci. Méfit se bude
skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovacich praci v souladu s Ocenénym soupisem
praci nebo jinymi pouzitelnymi dokumenty dle smlouvy. Pfi ocefiovani se vychazi z toho,
Ze jednotkové sazby a ceny uvedené v Ocenéném soupisu praci zahrnuji tthradu nejen praci,
které jsou uvedeny jako polozky Ocenéného soupisu praci, ale i dalSich praci a v&ci
vyplyvajicich ze smlouvy, které jsou nutné pro zdarné provedeni a dokonceni dila a
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odstranéni viech vad, i kdyZ nejsou v soupisech praci ptipadné konkrétné uvedeny (vybaveni
zhotovitele apod.).

Ptipadné neprovedené prace budou odeéteny z ceny dila, pfi¢emz hodnota ,,ménépraci‘ tj.
zména rozsahu dila bude vypoc¢tena na zakladé jednotkovych cen uvedenych v Ocenéném
soupisu praci (zahrnujici veskeré ndklady zhotovitele).

. Pozadavky na ptipadné viceprace uvede objednatel ve stavebnim deniku. Podminkou

realizace poZadovanych vicepraci je zpracovani kalkulace realizatni ceny vicepraci
zhotovitelem a jeji odsouhlaseni objednatelem, pfi¢emZ objednatel bude dale postupovat v
souladu s pfislusnymi ustanovenimi zak. ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach v platném
znéni.

Pti fakturaci vicepraci bude k cené vyéislena DPH ve vysi sazby platné v dobé zdanitelného
plnéni.

Pokud by byly v ramci dila realizovany viceprace a jejich cena by méla kumulativné s
celkovou nabidkovou cenou dila pfekrogit &astku 6 mil. K& bez DPH, provede se zadani
takovych zmén podle zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni.

Dnem uskuteénéni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu Protokolu o predani a
ptevzeti celého dila. Celkové zdanitelné plnéni se povaZuje za uskuteCnéné dnem
protokolarniho ptevzeti celého dila objednatelem.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.
Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové tidaje budou v této méné.

Datiové doklady budou opatiené pied nazvem dila zkratkou ,,OF“ a ndzvem dila (vefejné
zakazKy), ¢islem smlouvy, budou adresovany objednateli, a budou mit nalezitosti podle
piislusnych piedpisi (napt. zdkon o DPH). Nebude-li mit faktura pfisluiné néleZitosti, je
objednavatel opravnén doklad vratit, aniZ by b&Zela lhtta splatnosti. Faktura bude vystavena
ve tfech originalnich vyhotovenich. Veskeré faktury - dafiové doklady musi obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu dle zdkona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
platném ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni. V ptipad¢, Ze ic¢etni doklady nebudou mit
odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je v dob¢ splatnosti zpét zhotoviteli k
doplnéni, aniZ se tak dostane do prodleni se zaplacenim; doba splatnosti po¢ina béZet znovu
od opétovného zaslani naleZité doplnénych ¢i opravenych doklada.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona o DPH odvede
(zaplati) piislusnému spravci dané piislusnou daii z pfidané hodnoty ve vysi dle platnych
pravnich predpisi, kterd bude pfipoctena k uhrad€ za cenu dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy neni v souladu se zdkonem o DPH
povaZovan za nespolehlivého platce, a Ze &islo uétu slouzici k uhradg za zdanitelné plnéni je
zvefejnéno spravcem dané jako ucet vyuzivany pro ekonomickou ¢innost.

V piipadg, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost dle odst. 14 tohoto ¢lanku a neodvede
pfislusnou DPH ¢i jeji €ast v souvislosti s touto smlouvou pfislusnému spravei dang, a
zhotovitel bude povazovan v souladu se zdkonem o DPH za nespolehlivého platce DPH (
dle § 106a zakona o DPH) a ¢islo u¢tu slouZici k thradé tplaty za zdanitelné plnéni nebude
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zvefejnéno spravcem dané jako udet vyuZivany pro ekonomickou ¢innost, vznikne
objednateli za podminek stanovenych zdkonem o DPH z titulu zdkonného ruceni na zaklad€
vyzvy ptislusného spravce dan& povinnost pfisluinou DPH ¢&i jeji €ast v souvislosti s touto
smlouvou odvést, a objednatel prislusnou DPH, ¢&i jeji Gast pfislusnému spravei dané odvede
(zaplati) dle § 109 zakona o DPH.

Zhotovitel se zavazuje, neprodlené (nejpozd&ji do 3 pracovnich dnti) po obdrZeni pissmného
oznameni objednatele, jehoZ prilohou bude doklad prokazujici odvedeni pfislusné DPH ¢i
jeji &asti ptisludnému spravei dané v souvislosti s touto smlouvou, uhradit na Gc¢et uvedeny
v zahlavi této smlouvy pfislusnou DPH ¢&i jeji ¢ast, kterou za zhotovitele objednatel odvedl
ptislu§nému spravci dané.

Smluvni strany pro vyloudeni pochybnosti sjednavaji, Ze ¢as plnéni je ve smyslu § 1962
odst. 1 uréen ve prospéch obou smluvnich stran a Ze ujednani dle této smlouvy o uhradé
Celkové nabidkové ceny nejsou pro zhotovitele hrubé nespravedliva, tj. v rozporu s § 1963
a nasl. obéanského zékoniku.

Zhotovitel je povinen poskytnout viem opravnénym osobam nezbytnou soucinnost pro
vykon finanéni kontroly ve smyslu ust. § 2 pism. e) zédkona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni
pozdgjsich predpist, a to nejméné po dobu 10 let od ukonceni financovani plnéni této
smlouvy a za tim udelem vytvofit potfebné podminky, zejména poskytnout veSkerou
dokumentaci souvisejici s pinénim této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat odpovidajicim zptisobem v souladu se zdkonem C.
499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonid, ve znéni
pozdgjSich ptedpisti, a v souladu se zdkonem ¢&. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdé&jsich predpist, veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy minimalné
po dobu 10 let.

Clinek VII.
Priva povinnosti smluvnich stran p¥i provadéni dila

Zhotovitel splni veskeré pokyny, které mu objednatel da ohledné praci, vCetné pferuSeni
viech praci nebo jejich ¢asti. Na povinnosti zhotovitele nebude mit vliv Zidné schvaleni
nebo souhlas objednatele nebo jeho povéfeného zastupce, ani to, Ze se objednatel nevyjadfil.
Zhotovitel, jako odborné zpiisobila osoba, je povinen zkontrolovat technickou ¢ast pfedané
dokumentace nejpozdgji pred zahajenim praci na ptislu$né ¢asti dila a upozornit objednatele
bez zbyte¢ného odkladu na zjidténé vady a nedostatky a pfedat mu soupis zjisténych vad a
nedostatkli pfedané dokumentace v&etné navrhii na jejich odstranéni a vfetn€ vymezeni
dopadu na pfedmét a cenu plnéni.

Pfed zahajenim provadéni dila predloZi zhotovitel objednateli technologické postupy nebo
piedpisy pro provadéni plnéni, ktera jsou soucasti dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni plnéni podle této smlouvy disponovat
potfebnou kvalifikaci. Zhotovitel je na Zadost objednatele povinen existenci skuteCnosti
prokazujicich potfebnou kvalifikaci objednateli prokézat v dobé stanovené objednatelem a
zpusobem dle poZzadavku objednatele.

10
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nedostatkil véetné terminu pro odstranéni téchto vad a nedostatkd. Podpisem tohoto zapisu
o pievzeti stavby postupuji strany dle ¢l. VI. odst. 1 této smlouvy. Pokud se smluvni strany
nedohodnou na ptedani dila s vadami a nedodé&lky, postupuje se podle ptedchoziho odstavce.

Dilo se povaZuje za fadn& provedené a zavazek zaloZeny touto smlouvou za spinény pouze
v ptipad& bezvadného plnéni. Pouze na takové provedeni dila se vaZe povinnost objednatele
pievzit dilo a zaplatit jeho cenu po vystaveni koneéné faktury. Je pravem objednatele pievzit
dilo, které bude vykazovat zjevné vady a nedodélky, byt samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi
nebrani plynulému a bezpeénému provozu a uZivani, nikoliv vSak jeho povinnosti, tim neni
dot&eno ust. § 2628 oblanského zakoniku.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho &ast pievzit, sepisi ob€ strany zapis, v némzZ
uvedou své stanoviska a jejich odiivodnéni a dohodnou néhradni termin pfedéani. Objednatel
je opravnén odmitnout pievzeti dila také tehdy, kdyZ zhotovitel nevyzve v¢as objednatele k
pfedani a pfevzeti dila, nebo Ze dilo neni dokonceno.

Po odstranéni vad a nedodélkd, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho Cést pievzit,
opakuje se piejimaci fizeni v nezbytn& nutném rozsahu. V takovém pfipad¢€ je mozné sepsat
k ptvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlési, Ze dilo nebo jeho &ast piejima
a protokol o pfedani a prevzeti dila je uzavien podepsanim dodatku k piivodnimu zépisu.

Do 5 dnil ode dne piedani a pfevzeti dila bez vad zhotovitel vyklidi staveniSté a zafizeni
stavenisté (sva pracovi$t&). Dohodne-li se na tom zhotovitel s objednatelem, miZe zhotovitel
na stavenisti ponechat zafizeni, poptipadé jiné vé&ci, potfebné k odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a pievzeti pfedmétu dila. Bez zbyte¢ného odkladu po odstranéni téchto
vad je zhotovitel povinen odstranit ze stavenist® i tato zafizeni nebo jiné véci a stavenisté
zcela vyklidit. Za vyklizené staveniit® se povazuje staveni§t¢ upravené na naklady
zhotovitele do stavu dle pislusné projektové dokumentace, resp. do stavu pfi pievzeti
staveniste.

P#i predani ptedmétu dila pteda zhotovitel objednateli veskeré doklady tykajici se stavby a
pouzitych materialt a vyrobki, zejména zaruéni listy, revizni zpravy, atesty, protokoly
zkuSebni a revizni zkousky, a které je povinen dle platnych norem CR a nafizeni obstarat pfi
provadéni stavebnich praci. Pti ptedani a ptevzeti dila pteda zhotovitel objednateli original
stavebniho deniku (nepiedal-li ho dle této smlouvy jiZ diive), zdznamy o kontrolach dila,
véetné jeho zakrytych &asti, provozni ¥ady a navody k obsluze technickych nebo jinych
zafizeni nebo pfistrojii, pokud jsou soudasti dila, doklady prokazujici zplisob, jakym naloZil
s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na dané zakazce, doklady, jejichz pfedani je
soutasti zavazku zhotovitele provést dilo. Jestlize tyto doklady zhotovitel objednateli
nepieda, je objednatel opravnén odmitnout ptevzeti dila, nedohodnou-li se strany jinak.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych projektovou

dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi ptedpisy. Nedodélkem se rozumi
nedokonéena prace oproti projektu.

Clanek X.
Vlastnictvi a nebezpeci Skody
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Zhotovitel se zavazuje neprodlené informovat objednatele o viech skuteénostech, které by
mu mohly zptisobit finanéni, nebo jinou §jmu, o piekazkach, které by mohly ohrozit terminy
stanovené touto smlouvou a o vadach predaného dila.

V pribéhu provadéni dila budou konény kontrolni dny stavby, jejichZ svolavani je
povinnosti zhotovitele po dohod& s objednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou
povinni se jich zucastnit. V ptipadé potfeby zabezpeuje zhotovitel ucast dalsich osob
poskytujicich &asti plnéni na zakladé smluvnich vztahi se zhotovitelem (subdodavateld),
popt. Glast zastupcii vyrobcl véci pouzitych pi provadéni dila. Zaznam o konéni
kontrolnich dnti se zaznamen4 do stavebniho deniku. Kontrolni dny budou svolavany min.
1x za 7 dni. Smluvni strany maji pravo svolavat i mimofadné kontrolni dny dle potieby
stavby.

Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obg strany zdvazné, nemohou vSak zménit ustanoveni této
smlouvy.

Objednatel (ptip. jeho technicky dozor, dale jen ,,TDI“) je opravnén kontrolovat provadéni
dila prib&zné. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky,
V rozporu se svymi povinnostmi a nedodrZuje pfislu$na ustanoveni smlouvy, je objednatel
opravnén pisemné s uvedenim nedostatki poZzadovat, aby zhotovitel vykazal
nekvalifikované pracovniky ze stavenité, odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a
vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpisobem. V piipadé, Ze zhotovitel
nevykaze nekvalifikované pracovniky ze stavenisté a zdvady neodstrani ani v objednatelem
stanovené [hiité, jde o podstatné poruSeni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy
odstoupit. Zhotovitel bere na védomi, Ze TDI nesmi provadét sam ani osoba s nim propojena.

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji ptedepsanym zkouskam
nebo podminkam této smlouvy a standardiim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve
lhtité stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Vznikne-li v disledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli $koda, je zhotovitel
povinen tuto $kodu nahradit objednateli. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni
predmétu dila s naleZitou odbornou pééi a podle pokynii objednatele. V piipad€ nevhodnosti
(nekvalifikovanosti) pokynii objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokyni
objednatele pisemné upozornit, aviak neni opravnén pozastavit provadéni dila bez
pisemného souhlasu objednatele. Pokud v3ak objednatel na uvedeném pokynu trva, neni
zhotovitel povinen piipadnou $kodu vzniklou splngnim nespravného pokynu uhradit. O
tomto musi byt proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Jednd se zejména
o konstrukce a prace, které vyzaduji kontrolu pfed jejich zakrytim. Zhotovitel je povinen
vyzvat objednatele k provéfeni zakryvanych konstrukei v prib&hu vystavby 3 pracovni dny
ptedem, a to zapisem ve stavebnim deniku a sougasné na stanovené e-maily dle ¢l. XV. této
Smiouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby
objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou pédi. Pokud zhotovitel nezajisti
objednateli tento pfistup, je objednatel opravnén vydat nesouhlas se zakrytim Casti dila.
Kontrola objednatele zakryvacich praci nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.
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Souhlas &i nesouhlas se zakrytim &asti dila vyda objednatel neprodleng, pisemné formou
zapisu do stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na pofizeny protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci predloZi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych
zkouskach, jakosti materidl pouZitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pfipade,
Ze by zakrytim praci doslo k znepfistupnéni jinych ¢4sti stavby a znemoZnéni jejich budouci
kontroly, predloZi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty ohledné
téchto ¢asti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k prové&feni zakryvanych konstrukei €i
nevyda-li vyjadfeni dle odst. 12. tohoto &lanku, ma zhotovitel pravo tuto Cast dila zakryt.
V piipadé Zadosti objednatele je zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, Ze naklady
s tim spojené nese objednatel. To neplati v pfipadé vadného provedeni zakryté &asti dila, kdy
naklady nese zhotovitel.

Dilo & &asti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci
&i pisemnymi pokyny objednatele, zm&ny dila, které zhotovitel provede bez pisemné¢ho
souhlasu objednatele a vadné provedené &asti dila se nehradi. Zhotovitel je musi na pozadani
ve 1haté stanovené objednatelem odstranit, jinak miiZe byt provedeno jejich odstranéni na
jeho néklady tteti osobou. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani
jeho jednotlivych ¢asti. Zhotovitel ruci objednateli za veskeré Skody, které v disledku
takového jednani objednateli vzniknou.

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila, jsou povaZovana za zdvazn4 jednak
veskera ustanoveni CSN, EN, a to jak v &asti zavazné, tak doporucujici, a technickych
podminek vyrobct materialti pouzitych pfi zhotovovani dila.

Dokumentaci skute&ného provedeni dila, obsahujici zapracované veSkeré jeji zmény
odsouhlasené objednatelem véetné kone¢ného geodetického zaméieni stavby, odevzda
zhotovitel objednateli pfi piedani ptisluiné ¢asti dila.

JestliZe jsou souéasti dila technicka nebo jina zatizeni nebo pfistroje, je zhotovitel povinen
zaskolit osoby uréené objednatelem v obsluze a udrzbé téchto zafizeni nebo pfistroju tak,
aby je takto zadkolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichZ zaSkoleni ma
zhotovitel provést, véak museji mit alespofi vieobecné znalosti o zachdzeni s podobnymi
zafizenimi nebo pfistroji. O zaskoleni se pofidi pisemny zéapis.

V piipadg, Ze dojde k pferusent praci na provadéném dilu, zavazuje se zhotovitel adekvatnim

zpusobem dle stavu rozestavénosti zabezpecit jiz provedenou ¢ast dila tak, aby nedoslo ke
§kodé na této Casti dila.

Veskeré podklady, které objednatel predal zhotoviteli, zGstavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel je miiZe pouZit jen za utelem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit
nejpozdéji pii pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen nakladat s odpady pouze zpusobem stanovenym zikonem a
provad&cimi ptedpisy, zejména dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., kterym jsou stanoveny zakladni
povinnosti fyzickych a pravnickych osob pfi nakladani s odpady.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe¢nost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace
i ochrany Zivotniho prostfedi a zelené v souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb., a vlastni
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24.

1.

realizaci pfedmétu zakazky fesit tak, aby neméla nepfiznivy dopad na Zivotni prostfedi a
okoli stavby.

Zhotovitel je povinen v priib&hu provadéni dila prokézat, Ze viechny jim dodavané prace,
materialy, polotovary a ostatni dodavky uréené projektovou dokumentaci, smlouvou o dilo,
poptipadé dalsimi pozadavky uvedenymi ve stavebnim deniku nebo v dodatku ke smlouvé
o dilo odpovidaji v celém rozsahu pfisluiné technické normé, eventuelné¢ obecnym
technickym pozadavkiim na vystavbu. Prikkazni dokumentaci je zhotovitel povinen doloZit
v nejkrat$im mozném &ase, bez upozornéni objednatele. Nedodani uvedenych podkladii
miize byt divodem pro zastaveni praci nebo neptevzeti dokonceného dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZenim odborné péce, pficemZ je povinen
zejména:

e chrénit objednatele pted vznikem 3kod v disledku poruseni pravnich ¢&i jinych pfedpist
a v piipadé jejich vzniku tyto $kody uhradit na vlastni naklady. P¥ipadny postih ze strany
statnich organli a organizaci za nedodrZeni obecn& zévaznych pravnich predpist
v souvislosti s provadénim dila je vZdy plné k tiZi a na vrub zhotovitele, nezavisle na
tom, ktera osoba zavdala k postihu pfic¢inu.

e zhotovitel odpovidd za dodrZovani ochrany piirody v souladu se zikonem
&. 114/1992 Sb., o ochrang krajiny a pfirody, ve znéni pozdéjsich piedpist a za to, ze
pfi provedeni dila neposkodi dfeviny, pfipadng jiné porosty v misté provedeni dila,
piipadné v mistech provedenim dila dot&enych a za to, Ze pfi realizaci dila bude pouZivat
piednostné ekologicky Setrné produkty. Zhotovitel nesmi na staveniSti pouzivat Zadné
piistroje, nastroje ¢i techniku, z nichZ by unikala paliva a maziva nebo které by svymi
emisemi mohly ohrozit Zivotni prostredi.

e zhotovitel odpovida za dodrZzovani povinnosti dle zdkona ¢. 20/1987 Sb., o stétni
pamatkové péci, ve znéni pozdé&jsich piedpisi.

e zhotovitel je povinen dodrzovat velkeré piedpisy tykajici se prav k duSevnimu
vlastnictvi, takova prava respektovat a od$kodnit objednatele za jakékoliv naroky a
naklady vzniklé v souvislosti s poruSenim prav k patenttim, ochrannym zndmkam nebo
chranénému nazvu nebo obdobnym chranénym pravim v souvislosti se zafizenim
staveni$té, prostiedky zhotovitele, materialiim a zafizenim uréenym k zabudovanim do
dila a za veskeré dal$i naklady v této souvislosti vzniklé.

Clinek VIIL
Stavebni denik, stavenisté

Zhotovitel je povinen vést ve smyslu ustanoveni § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb., (stavebni zakon)
stavebni denik jako doklad o priib&hu stavby a to ode dne pievzeti staveni3te.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno ob&éma
stranami zapisem v uvodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich zdznami pfedavat objednateli. Druhy priipis
dennich zaznami je zhotovitel povinen uloZit oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici
v piipadé ztraty nebo zni&eni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni
denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organtim denné kdykoli v priibéhu
prace na stavenisti.
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Neni-li v tomto &lanku smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho
obsahové naleZitosti ustanoveni vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
vyhlasky €. 62/2013 Sb.

Veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci
a jejich kvalit€, je zhotovitel povinen prib&zn& zapisovat do stavebniho deniku.

Provadéni dila bude kontrolovat technicky dozor objednatele (je-1i), popf. objednatel, ktery
ma pravo a povinnost sledovat a vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku, kontrolovat
priib&h a kvalitu provadénych praci. V piipadé zavaznych diivodii je opravnén vydat i pokyn
k preruseni provadéni dila. Nesouhlasi-li TDI, resp. objednatel s obsahem zdznamu, je
povinen uplatnit své namitky nejpozdéji do 3 pracovnich dni, jinak se md za to, Ze s obsahem
zapisu souhlasi.

Zhotovitel je povinen dle poZadavku objednatele pfizvat jeho TDI pfed tim, neZ budou
dal3im pracovnim postupem provedené prace zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveni§té v souladu s ¢lankem IV. odst. 1. této
smlouvy, pficemz o ptedani bude sepsan Ptedavaci protokol, ve kterém bude vymezen
rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uZivani stavenist€ a prava tietich osob
k z&jmovému tizemi. Néklady na zfizeni staveni§tnich pfipojek vody, elektrické energie a
tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit ¥adné vytyCeni staveniSt¢ a b&hem
provadéni dila fadn& pedovat o zakladni smérové a vyskové body, a to aZ do doby pfedani
dokonéeného dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vyty¢eni jednotlivych objekti a
zodpovida za jeho spravnost. Zhotovitel je povinen fadné oznadit staveni$t¢ v souladu s
obecné platnymi pravnimi piedpisy (zhotovitel neni opravnén umistovat na staveniste
jakékoliv informacni napisy, reklamni plochy nebo jiné véci obdobného charakteru s
vyjimkou vy3e uvedeného oznageni nebo jen po ptedchozim pisemném svoleni objednatele).

Veskera potiebna povoleni k uZivani vefejnych ploch a prostranstvi, piipadné
k rozkopavkam v souladu s Ohl4enim nebo pfekopim vefejnych komunikaci zajistuje
zhotovitel a nese veskeré naklady s tim spojené. Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na
stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky nebo elektrickou dopravni
signalizaci podle ptisludnych piedpist, obstard tyto tkony na své ndklady zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v pribéhu
provadéni dila. Objednatel se zavazuje k tomuto uelu na poZzadani vystavit zhotoviteli plnou
moc a poskytnout potiebnou souéinnost.

Zhotovitel je povinen udrZovat na staveni§ti potadek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstrafiovat odpady a negistoty vzniklé pii provadéni dila v souladu se zdkonem o odpadech.
Zhotovitel je povinen neprodleng odstrafiovat veskera zne€isténi a poSkozeni komunikaci,
ke kterym dojde provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovidd za bezpednost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniSt€ a
zabezpedi, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelii pohybujicich se po stavenisti byly
vybaveny ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat
veskeré hygienické piedpisy a podminky ochrany Zzivotniho prostfedi. Zaméstnanci
objednatele, jeho zmocnénci a tieti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru
stavenité¢ jen v doprovodu povéfeného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem
povéteného pracovnika zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi
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pomiickami a poucit je o bezpe&nosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich
ptedpisi.

Zhotovitel béhem provadéni praci, jejich pfedavani a odstratiovani vad dale zejména
a) bude zajisfovat a udrzovat na vlastni niklady vSechna zafizeni v obvodu stavenisté
(silni¢ni téleso s jeho soucastmi a ptislusenstvim) a pfechodné dopravni znaceni po
dobu stavby
b) zajisti udelna opatieni pro ochranu Zivotniho prostiedi tak, aby se zamezilo Skodam a
nepfiznivym vliviim pfi provadéni praci a mohly se dotykat osob a majetku.

Zhotovitel odpovida za bezpe&nost prace (BOZP) a poZzarni ochrany (PO) svych pracovnikii
a podzhotovitelii v celém rozsahu piedpisi BOZP a PO.

Plni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelli, jsou
zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a ptijatych opatfenich
k ochrang pted jejich plisobenim.

Zhotovitel je povinen na staveniti dodrZovat veskeré platné CSN a obecng& z4vazné pravni
piedpisy. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne $koda, hradi ji v plné vysi zhotovitel.

Clanek IX.
Piedani a prevzeti dila

Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v ¢l. I1. této smlouvy je splnén fadnym ukoncenim
a piedanim dila. Dilo se povaZuje za fadné dokoncené, bylo-li provedeno bez vad a
nedodélki a bylo-li f4dn& pfevzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy
podepsan Zapis o pfedani a ptevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, Ze prebira
dilo s vyhradou nebo bez vyhrad.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné, a to nejméné 5 pracovnich dnil ptedem,
k piedéani a pfevzeti dila v mist€ stavby. Zhotovitel zajisti u¢ast u pfejimaciho fizeni téch
subdodavatell, jejichZ acast je k fadnému piedani a pfevzeti dila nutnd. Zhotovitel se
zavazuje umozZnit objednateli prohlidku dokon¢eného dila. Doba pro ptedani a ptevzeti dila
¢ini 10 dnd. Objednatel provede prohlidku dila ve spolupraci s TDI na zékladé¢ vyzvy
zhotovitele.

V piipadg, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi k zahajeni pfedavani, byl-li fadné
obeslan zpisobem uvedenym vyse, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostava do prodleni
s pfedanim dila. P¥ejimaci fizeni bude ukonéeno v den podpisu Zapisu o pfedani a prevzeti
objednatelem.

Pokud dilo nebo jeho &ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni zavazné vady a nedod¢€lky, které
brani uzivani dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto pfejimaci
fizeni pferusit pouhym prohlagenim o jeho pteruSeni z tohoto divodu s tim, Ze smluvni
strany nejsou povinny vypracovavat zapis o pfedani a ptevzeti dila, ale jsou povinny
vyhotovit zapis o této skute¢nosti, a to véetné termini pro odstranéni téchto vad a nedodélki.

Pokud dilo nebo jeho &ast vykazuje pii piejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které

nebrani uZivani dila, nebo které nemaji vliv na spravnou funkénost dila, mohou smluvni
strany po vzajemné dohodé vypracovat zapis o pievzeti stavby. Soucasti zapisu bude vycet
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nedostatkl véetné terminu pro odstranéni téchto vad a nedostatktl. Podpisem tohoto zapisu
o0 pievzeti stavby postupuji strany dle ¢l. VI. odst. 1 této smlouvy. Pokud se smluvni strany
nedohodnou na piedani dila s vadami a nedodélky, postupuje se podle pfedchoziho odstavce.

Dilo se povazuje za fadné provedené a zavazek zaloZeny touto smlouvou za splnény pouze
v pfipadé bezvadného plnéni. Pouze na takové provedeni dila se vazZe povinnost objednatele
pfevzit dilo a zaplatit jeho cenu po vystaveni kone¢né faktury. Je pravem objednatele pfevzit
dilo, které bude vykazovat zjevné vady a nedodélky, byt samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi
nebrani plynulému a bezpe¢nému provozu a uZivani, nikoliv v8ak jeho povinnosti, tim neni
dotéeno ust. § 2628 ob¢anského zakoniku.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho &ast pfevzit, sepisi ob& strany zapis, v némz
uvedou sva stanoviska a jejich odtivodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani. Objednatel
je opravnén odmitnout pfevzeti dila také tehdy, kdyZ zhotovitel nevyzve v€as objednatele k
predani a pievzeti dila, nebo Ze dilo neni dokonceno.

Po odstranéni vad a nedodélki, pro které¢ odmitl objednatel dilo nebo jeho €ast prevzit,
opakuje se piejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém piipad€ je mozné sepsat
k pivodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlési, Ze dilo nebo jeho ¢ast prejima
a protokol o pfedani a pfevzeti dila je uzavien podepsanim dodatku k ptivodnimu zépisu.

Do 5 dnti ode dne pfedani a pfevzeti dila bez vad zhotovitel vyklidi stavenisté a zafizeni
staveni$té (sva pracovi§t€). Dohodne-li se na tom zhotovitel s objednatelem, miiZe zhotovitel
na staveni§ti ponechat zafizeni, popfipadé jiné véci, potfebné k odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o piedani a pfevzeti pfedmétu dila. Bez zbyte¢ného odkladu po odstranéni téchto
vad je zhotovitel povinen odstranit ze stavenisté i tato zafizeni nebo jiné véci a stavenisté
zcela vyklidit. Za vyklizené staveniité¢ se povazuje staveniSté¢ upravené na naklady
zhotovitele do stavu dle pfislu§né projektové dokumentace, resp. do stavu pii prevzeti
staveniSte.

Pfi pfedani pfedmétu dila pteda zhotovitel objednateli veSkeré doklady tykajici se stavby a
pouzitych materidld a vyrobki, zejména zéaruéni listy, revizni zpravy, atesty, protokoly
zkugebni a revizni zkousky, a které je povinen dle platnych norem CR a nafizeni obstarat pfi
provadéni stavebnich praci. P¥ pfedani a prevzeti dila pfeda zhotovitel objednateli original
stavebniho deniku (neptedal-li ho dle této smlouvy jiZ dfive), zdznamy o kontrolach dila,
v&etné jeho zakrytych &asti, provozni fady a navody k obsluze technickych nebo jinych
zafizeni nebo pfistroji, pokud jsou soucasti dila, doklady prokazujici zplisob, jakym nalozil
s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na dané zakazce, doklady, jejichZ predani je
soutasti zavazku zhotovitele provést dilo. Jestlize tyto doklady zhotovitel objednateli
nepieda, je objednatel opravnén odmitnout pievzeti dila, nedohodnou-li se strany jinak.

Vadou se rozumi odchylka v kvalit¢ a parametrech dila stanovenych projektovou

dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Nedodélkem se rozumi
nedokonéena prace oproti projektu.

Clinek X.
Vlastnictvi a nebezpeci Skody
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Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych casti
i soucasti a pfisluSenstvi je od poc¢atku objednatel.

Zhotovitel nese od doby pfedani stavenist¢ do piedani a pfevzeti hotového dila nebezpeci
Skody a jiné nebezpeci:
a) na dile a vech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalsich ¢astech,
b) na ¢astech ¢i soudastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,
¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich pievzeti
zhotovitelem do doby ukonéeni dila, pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto
jinak,
d) na majetku, zdravi a pravech tietich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji miZe zprostit jen, pokud by
ke 8kodé¢ doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Ze poruSenim povinnosti, na zakladé
kterych objednateli vznikla $koda, bylo zpisobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost
zhotovitele.

Zhotovitel nese téz do doby ukonéeni dila nebezpe¢i Skody vyvolané vécmi jim
opatfovanymi k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat soucasti
zhotovovaného dila, nebo které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti,
jimiZ jsou zejména:
a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné
konstrukce atp.),
b) zafizeni staveni§té provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru,
¢) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném piislusnou dokumentaci
a smlouvou,
a to jak vuci objednateli, tak vici tietim osobam.

Pfedani a pfevzeti staveni$té nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych
pfedpist, jakoZz i 8kodu zpisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym poruSenim
zavazku zhotovitele.

Bude se mit za to, Ze veSkeré materidly a technologicka zafizeni na stavenisti jsou majetkem
zhotovitele. Materialy a technologické zafizeni se stavaji vlastnictvim objednatele, kdyz jsou
zabudovany do stavby nebo nejpozdéji ptedanim dokonceného dila objednateli.

Veskery vybourany material (napf. kamenna dlazba, kamenné kvadry, frézovany asfalt,
svodidla, obrubniky a podobné&) je Zhotovitel povinen na vlastni naklady odvézt a
zlikvidovat a také je povinen zohlednit toto v nabidkové cené dila. V pfipadg, Ze Objednatel
rozhodne o dal§im vyuZiti vybouranych materialt, bude se jeho odkup fidit pravidly dle
Smérnice R-Sm-16-02, véetné priloh.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz
doslo ¢innosti ¢i ne¢innosti zhotovitele nebo jeho subdodavateld.

Zhotovitel se zavazuje, Z¢ ve smlouvach se svymi jednotlivymi subdodavateli nebude
sjedndna tzv. vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo,
Ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho cast je az do uUplného zaplaceni ceny za dilo ve
vlastnictvi subdodavatele. Dilo musi vzdy piimo ptechazet do vlastnictvi objednatele dle
této smlouvy. Za jakékoliv poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 0,5% z celkovych néakladd dila.
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Zhotovitel je povinen byt odpovidajicim zpisobem pojitén proti $kodam zpisobenym jeho
¢innosti véetné moznych 8kod zpusobenych pracovniky zhotovitele. Zhotovitel v této
souvislosti prohlasuje, Ze ma uzaviené pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim
osobam pfi vykonu povolani. Zhotovitel je povinen udrZovat sjednané poji§té€ni v platnosti
po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele prokézat splnéni
skuteénosti podle tohoto odstavce, tj. pfedloZit objednateli k nahlédnuti stejnopis aktualné
platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzeni pojist'ovny o trvani pojistné smlouvy. Zhotovitel
je taktéZ povinen mit uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou jeho
zaméstnanciim pfi plnéni pracovnich ukoli dle platnych zakonnych pfedpisiti. Odpovédnost
za rizika, jejichZ pojisténi objednatel pozadoval na zhotoviteli, se z objednatele na
zhotovitele timto pfenaseji.

Dilo mizZe zhotovitel provést prostiednictvim subdodavateld, odpovida vSak, jako by plnil
sam. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci né¢hoz prokazal ¢ast splnéni
kvalifikace v ramci vefejné zakadzky jen z vaznych objektivnich dlivodi a s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele, pfi¢emz novy subdodavatel musi disponovat kvalifikaci
ve stejném ¢&i vEtSim rozsahu, ktery ptvodni subdodavatel prokazal za zhotovitele.
Objednatel nesmi souhlas se zménou subdodavatele bez objektivnich diivodii odmitnout,
pokud mu budou ptislusné doklady v dob¢ stanové objednatelem predloZeny.

Zhotovitel odpovida i za $kodu na dile zpisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo a s tim
souvisejici ¢innosti provadéji.

Clanek XI.
Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo i jeho ¢asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové
a smluvni dokumentaci, véetné jejich zmén a dopliikl v technickych normach a pfedpisech,
které se na provedeni dila vztahuji, jinak obvyklé vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu
smlouvy a to po dobu 36 (slovy: tficetSest) mésicti ode dne predani a ptevzeti dila, nebo ¢asti
dila (zaru¢ni doba), ledaze technické podminky stanovi pro pfislusnou technologii ¢i objekt
delsi.

Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich 6 mésicich
zaruéni doby zaruku v délce 18 mésict od odstranéni vady.

Objednatel ma narok na bezplatné odstranéni jakékoli vady, kterou mélo dilo pfi pfedani a
pievzeti, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli béhem zaruéni doby.

Veskeré materialy, stavebni dily, technologicka zafizeni a pracovni postupy musi odpovidat
Technickym kvalitativnim podminkam staveb pozemnich komunikaci (TKP), pokyntim
spravce stavby a Zvlastnim technickym kvalitativnim podminkam stavby (ZTKP), pokud
jsou vypracovany jsou podrobovany zkouskdm uvedenym v TKP a ZTKP nebo
pozadovanym spradvcem stavby a to bud’ v misté€ vyroby, pfipravy na stavenisti nebo na
jakychkoli mistech stanovenych k tomuto tcelu.

Vady dila vzniklé v priibéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pticemz

v reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zpisob jejiho odstranéni. Objednatel je
opravnén pozadovat dle své volby odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou
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véci (pinénim) nebo poZadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanoveni se
pouzije obdobné také na vady a nedod&lky nebranici uzivani dila, se kterymi bylo dilo
ptevzato.

6. Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, je zhotovitel povinen zahajit bezplatné
odstrafiovani opravnéné reklamované vady neprodlené a odstranit ji v co nejkrat$im moZném
terminu, nejpozdéji viak do 10ti dnfi ode dne dorudeni pisemné reklamace objednatele,
s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky mozné do této doby odstranit.
V takovém pfipadé, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti pisemné informovat objednatele
a to ve 1hité 2 dn, ode dne kdy mu byla doru¢ena reklamace objednatele a smluvni strany
dohodnou jinou piiméfenou lhitu. Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dnd ode dne
doruceni pisemné reklamace objednatele, ma objednatel pravo od volby opravy, coby
zptsobu odstranéni vady odstoupit a poZadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

7. Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve sjednanych lhdtach, je
objednatel opravnén pozadovat pfimé&fenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy
sam nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit,
vyménit vadnou & netplné funkéni ¢ast dila ve srovnatelnych technickych a cenovych
parametrech pokud je to z hlediska nabidky trhu moZné, jinak po projednani se zhotovitelem
v technickych a cenovych parametrech i vysSich, kterych je potfeba k G€elnému odstranéni
vad. Takto vzniklé néklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dni ode dne
doruceni faktury - dafiového dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo
jako celek ani jeho jednotlivych &asti. Ustanoveni uvedené v pfedchazejici vét€ se
nevztahuje na garance (zaruku) tretich osob za provedenou préci dle tohoto €lanku.

8. Uplatnénim préav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty a nédhradu §kody souvisejici s vadnym plnénim.

9. Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vady o vice jak 30 dnt, je objednatel opravnén
povéfit odstranénim vady jinou pravnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém pfipadé se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré vznikié vydaje.

Clanek XII.
Smluvni pokuty

V piipadé nesplnéni zavazki vyplyvajicich z této smlouvy, vznika stran€ opravnéné pravo
pozadovat na strané povinné tyto smluvni pokuty:

1. Objednatel ma pravo poZadovat na zhotoviteli smluvni pokutu:

a) pro piipad prodleni zhotovitele s terminy dle €. IV. odst. 1 a &l. V. odst. 5 této smlouvy
ve vysi 2.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni

b) pro ptipad nedodrZeni terminu vyklizeni staveni§t¢ zhotovitelem ve vysi 500,- K¢ za
kazdy i zapo&aty den prodleni

¢) pro pipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodé€lkd v dohodnuté hiité, dojde-
li k prevzeti dila s vadami a nedodélky, ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou
vadu aZ do doby jejiho odstranéni

d) pro ptipad prodleni zhotovitele s odstranénim zaru¢nich vad ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
den prodleni a kazdou vadu az do doby jejiho odstranéni
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e) za kazdy jednotlivy p¥ipad porudeni povinnosti zhotovitelem souvisejicich s ochranou
bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci dle pfisl. ustanoveni této Smlouvy ve vysi
1.000,- K¢

f) pro piipad poruseni povinnosti zhotovitele udrzovat pojistnou smlouvu v platnosti ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy den prodleni

g) v pripadé poruseni povinnosti zhotovitele odvést prislusnou DPH ¢i jeji ¢ast dle ¢lanku
VI. této smlouvy vysi 5.000,-K& za kazdé jednotlivé poruSeni.

Zhotovitel ma pravo pozadovat na objednateli smluvni pokutu:

a) pro pifpad prodleni objednatele s Ghradou opravnénych faktur ve vysi 0,05 % z dluzné
&astky za kazdy den prodleni, toto ustanoveni se nepouzije v piipadé postupu zhotovitele
dle €l. V. odst. 5 této Smlouvy o dilo,

b) pro ptipad, Ze se objednatel nebo jeho zastupce bez pfedchozi omluvy nedostavi
k zahajeni pfedavani, byl-li fadné& obesléan zpiisobem uvedenym ve smlouvé ve vysi 500,-
Ke.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dotCen narok
na nahradu $kody v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut je 14 dn, a to na zéklad¢ faktury vystavené opravnénou smluvni
stranou smluvni stran¢ povinné.

Smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na pfedmét této smlouvy a ve vazb€ na sjednané
zavazky je vyse smluvnich pokut pfim&fena a neodporuje dobrym mraviim.

Smluvni strany dale vyslovné sjednavaji, ze zhotovitel neni opravnén poZadovat po
objednateli uhradu jakékoliv smluvni pokuty z diivodu postoupeni Budouci pohledavky
zhotovitele.

Clanek XIIL
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy &i jeji €asti v pfipadg, je-li se
zhotovitelem zahajeno insolvenéni fizeni.

Objednatel je bez dalstho opravnén odstoupit od smlouvy €i jeji Casti v pfipad€ nize
uvedeného poruseni smlouvy zhotovitelem:

a) prodleni s pfedanim dila nebo event. jeho Casti del$im 30-ti dnd oproti terminim
uvedenym v této smlouvé;

b) neopravnéné zastaveni ¢i pferuseni praci na vice jak 10 dni na stavb¢ v rozporu s touto
smlouvou;

¢) neodstranéni zivadného stavu ve lhit¢ podle ¢lanku VII. odst. 7 této smlouvy
(nekvalifikace pracovnik);

d) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle tto smlouvy nebo neplnéni jinych
ustanoveni této smlouvy, zejména provadéni dila v rozporu s kvalitativnimi parametry
danymi touto smlouvou, jestliZze byl zhotovitel na toto poruseni upozornén;

e) kdy bude zjisténo, Ze (i) zhotovitel je v upadku, (ii) vii€i zhotoviteli je vedeno insolvencni
fizeni, v ném? zaroveti (a) bylo vydano rozhodnuti o upadku nebo (b) insolvencni navrh
byl zamitnut proto, e majetek zhotovitele nepostaCuje k uhrad¢ ndkladd insolvenéniho
Fizeni, nebo (c) byl konkurs zrusen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici,
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nebo (iii) byla zavedena nucena sprava zhotovitele podle zvlastnich pravnich ptedpisi,
(iv) zhotovitel je v likvidaci, a/nebo byla zah4jena likvidace zhotovitele;

f) kdy bude dodate¢né zjisténo, Ze zhotovitel nesplnil podminky fizeni na zakazku, na jehoz
zakladé byla uzaviena tato smlouva, zejména pokud bude zjist€no, Ze zhotovitel uvedl
nepravdivé ¢&i zavadgjici udaje, nebo nespliioval kvalifikaéni pfedpoklady stanovené
zadavaci dokumentaci;

g) celkova cena pfesahne Celkovou nabidkovou cenu dila sjednanou v €l. V. odst. 2
smlouvy;

h) z divod® uvedenych v této smlouvé,

i) pro podstatné poruseni této smlouvy zhotovitelem.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné; u€inky odstoupeni nastdvaji dnem
doruéeni druhé smluvni strané& ozndmeni o odstoupeni, bylo-1i odstoupeni opravnéné.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani podle
jednotkovych cen provedenych praci a zakoupenych materidli. Zhotovitel je povinen
okamZit& opustit staveni$té a vyklidit zafizeni stavenisté, nejpozdéji vSak do 15 dnil ode dne
t&innosti odstoupeni. Neudini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén stavenisté na ndklady
zhotovitele vyklidit a naklady mu pfefakturovat. Smluvni strany provedou vzijemné
vyporadani nasledovné. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za zhotovitelem skute¢né
provedené stavebni prace v cené dle Ocenéného soupisu praci v plném rozsahu, pokud dojde
k odstoupeni od smlouvy z divodu poruseni jeho povinnosti. Pokud dojde k odstoupeni od
smlouvy z diivodu poruleni povinnosti zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli za zhotovitelem skutecné provedené stavebni prace v cené dle Ocenéného
soupisu praci poniZené o 20%. Ob& smluvni strany jsou opravnény navzdjem se prekryvajici
pohledavky zapocitat.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé odstoupeni od smlouvy zlstévaji v platnosti
ustanoveni této smlouvy tykajici se odpov&dnosti za vady dila, zaruky a zaru¢ni doby podie
&l. XI. této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle €l. XII. této smlouvy do dne
odstoupeni od této smlouvy a ustanoveni o vlastnictvi dila, ndhradé $kody a cenova ujednani
obsaZena v této smlouveé a jejich pfilohach.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace
i nedokonéené dodavky do 5 dnil ode dne G¢innosti odstoupeni od smlouvy. O takovém
predani a pfevzeti bude pofizen ob&ma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o pfedani
a prevzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho
ocenéni, vymezeny vady a nedod&lky a sjednén zplisob jejich odstranéni. Objednatel ma
v ptipadé odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny,
misto jejich odstranéni. Nepfedani staveni§t¢ ani nepfevzeti dila dle tohoto odst. smlouvy
nema vliv na vlastnictvi dila objednatelem ¢i pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému
zhotoviteli.

V ptipadé odstoupeni od této smlouvy tato smlouva zanikd dnem dorueni pisemného
odstoupeni druhé smluvni strané. Smluvni strany vyslovné vyluCuji aplikact ustanoveni
§ 2004 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

Clanek XIV.
Dalsi ujednani, dokumentace zhotovitele
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1. Zhotovitel nezad4 zhotoveni celé stavby jiné osobé&. Zhotovitel miize povéfit provedenim
¢asti dila tieti osobu (dale jen ,subdodavatel) pouze za podminek stanovenych touto
smlouvou a v souladu s podminkami vetejné zakazky. Pfi provadéni dila subdodavatelem
zhotovitel odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provad¢l sam.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze zménu v osob& jakéhokoliv ze subdodavatelii provede pouze s
ptedchozim pisemnym souhlasem objednavatele.

3. Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny Geské technické pfedpisy
a normy, mezinarodni normy podle zdkona &. 22/1997 Sb. v platném znéni, a to jak jejich
Casti zavazné i nezavazné (doporucyjici), které jsou platné a u¢inné v den podpisu této
smlouvy nebo které budou platit v priibéhu provadéni vystavby; technickymi normami jsou
dale i standardy nebo obdobna ureni jakosti a bezpecnosti, kterd budou zavedena
pfipravovanou legislativou v prib&hu provadéni dila. Pro pfipad zmény technickych norem
oproti stavu, jaky byl pfi podpisu této smlouvy, se smluvni strany zavazuji promitnout tuto
zménu do dodatku k této smlouvé, jinak plati zménéna technicka dokumentace.

4. Zhotovitel je povinen jednat ve viech zaleZitostech ve shodé s pravnimi pfedpisy a viemi
vynosy, vyhlaskami nebo statuty obecnich (méstskych) uradi, které maji vztah k provadéni
a predavani praci a odstrafiovani vad. Dale s pfedpisy, nafizenimi, pravidly a fady vSech
statnich a mistnich organi a dalSich subjekti, jejichZ majetek nebo prava jsou nebo mohou
byt dotéena provadénim praci.

5. Zhotovitel musi mit ptislusna opravnéni k provadéni stavebnich a montaznich praci jako
predmétu své &innosti a vybrané &innosti ve vystavbé musi zabezpecit fyzickymi osobami,
které ziskaly opravnéni k vykonu téchto ¢innosti, podle zvlastnich predpisi.

6. Zhotovitel zhotovi stavbu fadné a v souladu se smlouvou, resp. objednavkou. Zhotovitel
poskytne veskery dozor, pracovni silu, materidly, technologicka zafizeni a vybaveni
zhotovitele, které bude nutné.

7. Vsechny pracovni postupy pro provedeni a pfedani praci a odstranéni jejich vad se provedou
tak, aby se nedotykaly nepfiméfené nebo zbyte¢né zajmu vefejnosti, pfistupl, uZivani a
zabrani vefejnych nebo soukromych komunikaci, chodnikd nebo jinych nemovitosti.

Clanek XV.
Zastupci stran a komunikace

1. Veskera pisemna komunikace mezi Smluvnimi stranami bude probihat v Ceském jazyce a
vyhradné osobnim dorudenim, doporucenou poStou, datovou schrankou nebo kurymi
sluZzbou na niZe uvedené adresy:

Pii doru¢ovani objednateli: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského
kraje, pfispévkova organizace

Zborovska 11, 150 21 Praha 5
K rukém: Juréikova Ivana

P#i doruc¢ovani zhotoviteli: ZKP Kladno, s.r.o.
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Vinatice 669, 273 07 Vinafice
Fax: 312 273 597
K rukdm: Otto Zacha

Jind neZ pisemnad komunikace mezi Smluvnimi stranami bude probihat prosttednictvim
nasleduyjicich kontakth:

V ptipadé objednatele:
Krajskd sprava a udrzba silnice StfedoCeského kraje,
piispévkova organizace
Vedouci TSU, oblast Kladno
Jméno: Juréikové Ivana
E-mail: ivana.jurcikova@ksus.cz
Tel.: 724 030 690
V ptipadé zhotovitele: Jméno: Otto Zach
E-mail: zach@zkp.cz
Tel.: 602 856 459

2. Zména urdeni vy3e uvedenych zastupcii smluvnich stran nevyZaduje zménu této smlouvy.
Smiuvni strana, o jejihoZ zastupce jde, je viak povinna takovou zménu bez zbyte¢ného
odkladu pisemné sdélit druhé smluvni strané.

3. Veskeré zmény kontaktnich udajii uvedenych v €l. XV. je Smluvni strana, jiZ se zména tyka,
povinna pisemné sdélit druhé Smluvni strané s tim, Ze zm&na kontaktnich udajii nabyva
udinnosti ve vztahu k druhé Smluvni strané doruc¢enim tohoto sd€leni.

4. Ur&eni zastupci smluvnich stran jednaji kazdy samostatné za smluvni strany ve vSech vécech
souvisejicich s plnénim této smlouvy, zejména podepisuji zapisy z jednani smluvnich stran
a piedavaci protokol. Uréeny zastupce objednatele t€Z vykonava kontrolu zhotovitele pfi
provadéni dila, je opravnén oznamovat za objednatele vady dila a ¢&init dalsi oznamen,
Z4dosti & jiné tkony podle této smlouvy.

5. Oznameni spravné adresovand se povaZuji za uskute¢néna v piipadé osobniho doruCovani
anebo dorutovéni doporu¢enou postou okamzikem dorueni, v pfipadé posilani
elektronickou postou okamzZikem obdrZeni potvrzeni o doruceni od protistrany pfi pouZziti
stejného komunika¢niho kanalu.

Clanek XVI.
Zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, ktera je
vefejné pfistupna a ktera obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy,
vy3i finanéniho plnéni a datum jejiho podpisu. Zhotovitel dale vyslovné souhlasi s tim, aby
tato smlouva byla v plném rozsahu zvefejnéna na webovych strankach uréenych
objednatelem.
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Smlouva na plnéni vefejné zakazky bude pii splnéni podminek ustanoveni § 147a zakona €.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jich pfedpisi, uvefejnéna na profilu
zadavatele v&etné viech jejich zmén a dodatk.

Zhotovitel prohladuje, Ze skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuje za obchodni
tajemstvi a udéluje svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich
podminek.

Zhotovitel prohlauje, Ze akceptuje veskera ujednani této smlouvy, je dostate¢n€ informovan
o podminkach realizace a rozsahu pfedmétu smlouvy a Ze viechny jemu nejasné body
podminek vefejné zakazky si pred pfedanim své nabidky vyjasnil s opravnénymi zéastupci
objednatele, dale pak, Ze viechny podminky byly do nabidky zahruty a Ze s t¢mito
podminkami souhlasi.

Zhotovitel miZe se souhlasem objednatele postoupit pohledavku na Gthradu neuhrazené Casti
(nebo celé) Ceny dila dle €l. V. této Smlouvy jako celek (nikoliv jen &ast), a to pisemnou
smlouvou, jako postupitel jiné osobé (postupnikovi), dle § 1879 a nasl. obanského
zakoniku. Smluvni strany sjedndvaji, Zze ptedmétem postoupeni je ve smyslu § 1880 odst. 1
obcanského zakoniku vyluéné prislusenstvi pohledavky (troky z prodleni a naklady spojené
s jejim vyméahéanim, apod.) a prava s pohledavkou spojend (dle této smlouvy se jedna
zejména o pravo na soudni uplatnéni pohledavky (narok) véetné opravnéni exekucng ji
vymoci), a to dle platné pravni upravy v nejuz§im mozném rozsahu, aniZ by tim byly dotceny
povinnosti zhotovitele dle této Smlouvy o dilo vii¢i objednateli. Smluvni strany sjednavaji,
7e pro uéely dle tohoto odstavce objednatel souhlasi s postoupenim pohledavky ve smyslu
¢l V. odst. 4 a odst. 5 této Smlouvy o dilo. Smluvni strany déle sjednavaji, Ze vzhledem
k povinnostem zhotovitele dle této smlouvy, kdy plnéni je vazéno na ur€itou osobu, tj. na
zhotovitele, ve prospéch objednatele, neni mozné prava a povinnosti z této smlouvy
postoupit na treti osobu (ani ¢ast) dle § 1895 a nasl. obcanského zékoniku, nebot’ zm&na
zhotovitele a/anebo by mohla byt v rozporu se ZVZ. Smluvni strany pro vylouCeni viech
pochybnosti sjednéavaji, Ze Budouci pohledavka Zhotovitele je ve smyslu §1881 obcanského
zakoniku pohledavkou, jeZ Ize v rozsahu daném touto smlouvou postoupit ze Zhotovitele na
Banku, a Ze se nejedna o pohledavku, u niZ by se postoupenim zménil obsah, nebo u které
by bylo postoupeni k tizi Objednatele.

Smluvni strany pro vylouceni pochybnosti vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2609
Obcanského zakoniku.

Veskeré pravni vztahy vzniklé na zékladé této smlouvy se fidi pfislusnymi ustanovenimi
Obcanského zakoniku a ostatnimi obecné platnymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky a
¢eskym pravnim fadem.

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipad€ jejich rozd€leni, slouceni, jakékoliv jiné
pfeméné nebo ptevodu prav na deefiné spole¢nosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako
smluvni strana této smlouvy a aby v takovém piipadé nedoSlo ke zkraceni prav druhé strany.

Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou
giselnou fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

.V piipadé, Ze nelze vedle sebe aplikovat ustanoveni této smlouvy a jeji pfilohu tak, aby

mohly byt uzity vedle sebe, pak maji pfednost ustanoveni této smlouvy.
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11. Tato smlouva nabyvé platnosti a G&innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

12. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi 3 vyhotoveni

a zhotovitel obdrzi 2 vyhotoveni.

13. Utastnici smlouvy po jejim preéteni prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze byla sepsana

dle jejich pravé a svobodné vile, coZ stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

Prilohy k této Smlouvé o dilo jsou uvedeny v ¢l I11. odst. 1. Smiouvy o dilo.

Krajska sprava a udrzba silnic Stiedofeského kraje, prispévkova organizace

Podpis: _

L
Jméno: Bc.'Zden_t:;k/[S rak, . K, G
Funkce: feditel org % : fga
Datum: -3 -0472015 : 15021 Przha 5

LDILILUB00T DIC: CZ060GE0O1T

ZKP Kladno, s.r.0. C_/\@ oo a7y5657 \
° |8 47545 g 1110 o . J

Podpis: 570 o

Jméno: Otto Zach >

Funkce: jednatel

Datum: 27.3.2015
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