Rezy - novy stav
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Betonova mazanina
\ Zhutnély rostly terén

Legenda:

Cihelné zdivo

Nové navrzena fasada

Nové navrZena stfecha - vyména dfevénych nosnych tramu
a krovu ze 60 %
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Pozn.:
PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE VYPRACOVANA DLE .ﬁ:_oi 8.9 k vyhlasce m.poo\woommc.._.

+0,000 = PODLAHA 1.NP

VYPRACOVAL KONTROLOVAL AUTORIZOVAL

Ing. Lukd¥ Z&vodn§ Ing. Lukd¥ Zdvodn§ Ing. Viktor Meduna

INVESTOR: Masto Hrochtv Tinec, Smetanova 25, 538 62 FORMAT A3
. DATUM
MISTO STAVBY: Obec Hrochtiv Tinec, parc.&:st.27/15, k. Hrochv Tynec 648299 b 1/2017
UCGEL DSP
STAVBA:  Oprava stfechy a fasady zemé&délské usedlosti CAST VYKRESOVA
na parc.¢.st. 27/15 MERITKO 1:100
KOPIE C.
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