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TECHNICKÝ POPIS
1.ÚVOD

Tento technický popis je zpracován jako dokumentace pro provedení stavby  na :
 „ Rekonstrukce střešního pláště ZŠ Počaply“, Tyršova 136, Počaply.

2. STÁVAJÍCÍ STAV

Jedná se o stávající ZŠ v Počaplech z roku 1915, která je kulturní památkou.

Původní střešní krytina byla provedena jako pálená dvojitě kladená taška z bobrovek. V roce 1975 byla zpracována dokumentace na výměnu této stávající krytiny. Jako nová krytina byly použity eternitové šablony formátu „ česká šablona“, tmavě šedé barvy skládaná na diagonálu a kladená na prkna. Oplechování je provedeno z pozinkovaného plechu.

Tato stávající střešní krytina je již dožilá a do krovu zatéká.

3. NOVÝ STAV 
Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku a k technickému stavu stávající krytiny, bude tato nahrazena krytinou novou – původní.

Stávající eternitová krytina bude sejmuta včetně nepískované lepenky a všech klempířských prvků.

Před započetím demontáže eternitové krytiny je nutno tuto krytinu napustit emulzí a pak ji po jednotlivých šablonách uskladňovat do připravených igelitových pytlů. Po jejich naplnění a hermetickém uzavření svést dolů na odvoz nebo připravenou deponii.

Tyto práce je nutné provádět v ochranných oblecích a s ochrannými pomůckami.
Pro dočasné skladování nebezpečného odpadu je nutné vyhradit na části pozemku oplocené místo pro skladování tohoto nebezpečného odpadu v pevných igelitových pytlích s hermetickým uzavřením a v co nejkratší době odvezen k ekologické likvidaci.
Po případné opravě dřevěného podbití bude včetně krovu provedeno chemické ošetření dřevěných konstrukcí proti hnilobě a škůdcům.

Nová střešní krytina bude provedena z pálené střešní krytiny – bobrovka segmentového ukončení v „režné“ cihlově červené barvě. Tato krytina bude kladena v „korunném“ krytí. Touto krytinou budou provedena rovněž úžlabí, tak jak byla provedena původní pálená krytina.

Střešní latě – kontralatě - 40/60 mm budou položeny na difuzní folii – první plášť střechy a pak na kontralatě bude montováno laťování a pokládka pálené taškové krytiny – bobrovka – druhý plášť střechy.

Nové oplechování bude v provedení pozink alt. titanzinek v témže odstínu jako tašková krytina – cihlově červená. Toto oplechování bude provedeno v nejnutnější míře tak, aby nebyly narušeny technické a technologické podmínky provádění střešních konstrukcí.

Dle požadavku NPÚ-ÚOPSČ bude u mansardových střech nad tělocvičnou a rizalitem provedena skladba střešní krytiny bez kontralatí a pojistné folie.

Rekonstrukce střešního pláště ZŠ Počaply, Tyršova 136 bude rozdělena na dvě etapy. V roce 2018 bude provedena  I.etapa rekonstrukce a v roce 2019 pak bude následovat  II.etapa rekonstrukce. Dělení na etapy rekonstrukce viz v.č.7 – půdorys střechy dělení na etapy. Město Králův Dvůr rozhodne o tom, která etapa bude prováděna v roce 2018, a která v roce 2019. 
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