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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 8. 2016

Objednatel: IČ:
Město Nové Strašecí DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
SONA6022

Nové Strašecí, rekonstrukce ulice Lidická - dopravní řešení

Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00

0,00CZK
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Kód: SONA6022

Stavba:

Místo:  Datum: 23. 8. 2016

Objednatel: Město Nové Strašecí Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00
SONA60
22

Nové Strašecí, rekonstrukce ulice 
Lidická - dopravní řešení

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Nové Strašecí, rekonstrukce ulice Lidická - dopravní řešení

NOZA s.r.o.Kladno
Neubauerová Soňa, SK-Pr  
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
Město Nové Strašecí DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Nové Strašecí, rekonstrukce ulice Lidická - dopravní řešení

23. 8. 2016

Vyplň údaj
Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Nové Strašecí Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    5 - Komunikace pozemní

    89 - Ostatní konstrukce

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

    99 - Přesuny hmot a suti

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Nové Strašecí, rekonstrukce ulice Lidická - dopravní řešení

23. 8. 2016

NOZA s.r.o.Kladno
Neubauerová Soňa, SK-Proj  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Nové Strašecí Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 122202201 m3 7,20

7,20

2 K 120001101 m3 7,20

3 K 162701103 m3 7,20

4 K 171201201 m3 7,20

5 K 171201211 t 12,24

12,24

6 K 171101131 m3 4,80

4,80

7 M 583000001 m3 4,80

8 K 181301101 m2 24,00

24,00

9 M 103211000 m3 2,40

2,40

10 K 181411121 m2 24,00

11 M 005724800 kg 1,24

1,24

12 K 181951101 m2 24,00

24,00

13 K 181951102 m2 341,00

ROZPOČET

Nové Strašecí, rekonstrukce ulice Lidická - dopravní řešení

23. 8. 2016

NOZA s.r.o.Kladno
Neubauerová Soňa, SK-Proj  

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené 
pro silnice objemu do 100 m3 v hornině 
tř  3

0,00 0,00

výkop v místě zelených ploch

zemina se vymění

24*0,30

Příplatek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení

0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00 0,00

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny 
na skládce (skládkovné)

0,00 0,00

7,20*1,7

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných 
a soudržných střídavě do násypů 
zhutněných

0,00 0,00

na doplnění zelených ploch

zemina se nakoupí

24*0,20

Nákup zeminy vhodné na novou zelenou 
plochu vč.naložení a dovozu

0,00 0,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm 
pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5

0,00 0,00

doplněná zelená plocha humusem

24

zahradní substrát pro výsadbu VL 0,00 0,00

24*0,10
Založení lučního trávníku výsevem 
plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:5

0,00 0,00

osivo směs jetelotravní 0,00 0,00

24*0,05*1,03

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez 
zhutnění

0,00 0,00

na doplňovaných zelených plochách

24

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

0,00 0,00

v místě zpevněných ploch

0,00

0,00
0,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

341,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

14 K 113107242 m2 325,00

325,00

15 K 113107222 m2 46,00

16 K 113107223 m2 279,00

279,00

17 K 113107224 m2 16,00

16,00

18 K Příplatek 11 kč 1,00

19 K 113202111 m 40,00

20 K 997221551 t 198,40

21 K 997221559 t 4 563,20

4 563,20

22 K 997221845 t 198,40

    5 - Komunikace pozemní
23 K 564851111 m2 590,00

544,00

46,00

590,00

24 K 565135121 m2 272,00

272,00

25 K 577134221 m2 272,00

272,00

26 K 564871111 m2 46,00

46,00

27 K 596211110 m2 46,00

272+46+23

Odstranění krytu strojně živičných tl 
100 mm

0,00 0,00

272+7+46

Odstranění podkladu strojně z kameniva 
drceného tl 200 mm

0,00 0,00

Odstranění podkladu strojně z kameniva 
drceného tl 300 mm

0,00 0,00

272+7

Odstranění krytu strojně kameniva 
drceného tl 400 mm

0,00 0,00

v místě budoucích vjezdů

16

Příplatek za ztížené bourání v blízkosti 
sítí

0,00 0,00

Vytrhání obrub krajníků obrubníků 
stojatých

0,00 0,00

Vodorovná doprava suti ze sypkých 
materiálů do 1 km

0,00 0,00

Příplatek za každý další 1 km u 
vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů

0,00 0,00

celkem cca 24km

198,40*23

Poplatek za uložení odpadu z 
asfaltových povrchů vč.podkladů na 
skládce (skládkovné)

0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

konstrukce asf.komunikace

2xŠD 150mm

272*2

konstrukce vjezdů

23*2

Součet

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š 
přes 3 m

0,00 0,00

konstrukce asf.komunikace

272

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 
(ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

0,00 0,00

konstrukce asf.komunikace

272

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0,00 0,00

konstrukce chodníku

46

Kladení zámkové dlažby komunikací pro 
pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 do 
lože

0,00 0,00

konstrukce chodníku

0,00

0,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46,00

28 M 592453080 m2 47,00

47,00

29 M 592452670 m2 0,50

0,50

30 K 596212210 m2 23,00

23,00

31 M 592453170 m2 20,00

20,00

32 M 592452671 m2 3,00

3,00

33 K 572581112 m 12,00

    89 - Ostatní konstrukce

34 K 890000002 m 2,85

35 K 899331111 kus 1,00

36 K 899431111 kus 4,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

37 K 913121111 kus 2,00

2,00

38 K 913121211 kus 60,00

60,00

39 K 913211111 kus 1,00

1,00

40 K 913211211 kus 30,00

30,00

46

dlažba betonová tl.6 cm přírodní 0,00 0,00

45,5*1,03+0,13

ztratné 3%

dlažba pro nevidomé tl.6 cm barevná 0,00 0,00

konec chodníku

0,50

Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 
m2 do lože

0,00 0,00

konstrukce vjezdů

23

dlažba betonová tl.8 cm přírodní 0,00 0,00

konstrukce vjezdů

20

dlažba pro nevidomé tl.8 cm barevná 0,00 0,00

konstrukce vjezdu

3

Napojení nového a stávajícího asfaltu 
živičným páskem 

0,00 0,00

Přípojka kanalizace od nové uliční 
vpusti na stávajícící kanalizaci - montáž 
+ dodávka vč.zemních prací, 
vč.napojení na stávající kanalizaci

0,00 0,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo 
vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

0,00 0,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo 
vpusti do 200 mm zvýšením krycího 
hrnce, šoupěte nebo hydrantu

0,00 0,00

Montáž a demontáž dočasné dopravní 
značky kompletní základní

0,00 0,00

dočasné dopravní opatření 

značka B1 s podtabulkou

2

Příplatek k dočasné dopravní značce 
kompletní základní za první a každý 
další den použití

0,00 0,00

cca 1 měsíc

2*30

Montáž a demontáž dočasné dopravní 
zábrany reflexní šířky 1,5 m

0,00 0,00

dočasné dopravní opatření 

1

Příplatek k dočasné dopravní zábraně 
reflexní 1,5 m za první a každý další den 
použití

0,00 0,00

cca 1 měsíc

1*30

0,00

0,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 916331112 m 22,20

22,20

42 M 592175090 kus 45,00

45,00

43 K 916131213 m 107,00

77,00

30,00

107,00

44 M 592175030 kus 78,00

78,00

45 M 592175100 kus 31,00

31,00

46 K 919735112 m 12,00

12,00

47 K 919735122 m 6,40

6,40

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

48 K 935114112 m 43,40

    99 - Přesuny hmot a suti

49 K 998225111 t 60,21

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

50 K 711132220 m2 72,00

72,00

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

51 K 2100000R1 kpl 1,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
52 K 012002000 kč 1,00

Osazení zahradního obrubníku 
betonového do lože z betonu s boční 
opěrou

0,00 0,00

záhonové obrubníky z druhé strany 
vjezdů

6,4+10,50+5,30
obrubník záhonový 50x8x25 cm, 
přírodní

0,00 0,00

22,2*2*1,01+0,16

Osazení silničního obrubníku 
betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

0,00 0,00

silniční

77

přejezdové

30

Součet

obrubník silniční, 100x15/12x30 cm, 
přírodní

0,00 0,00

77*1,01+0,23

obrubník betonový silniční nájezdový 
100x15x15 cm

0,00 0,00

30*1,01+0,7

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 
100 mm

0,00 0,00

10+2

Řezání stávajícího betonového krytu hl 
do 100 mm

0,00 0,00

0,00

Vytýčení stavby a sítí 0,00 0,00

v místě vjezdu na levé straně

6,40

Mikroštěrbinový odvodňovací betonový 
žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % 
se základem vč.vpusti

0,00 0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

0,00 0,00

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé 
ploše nopovou fólií (výška nopu 8mm)

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

podél podezdívky domů mimo vjezdy

1,0*72

Výměna sloupu veřejného osvětlení 
vč.výměny kabelu veřejného osvětlení

0,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 013002000 kč 1,00

54 K 030001000 Kč 1,00

VP - Vícepráce

Zaměření skutečného provedení 0,00 0,00

0,00

Zařízení staveniště - vybavení, 
zabezpečení, zrušení staveniště, 
připojení na inž.sítě....

0,00 0,00


	Rekapitulace stavby
	SONA6022 - Nové Strašecí,...

