

SMLOUVA O DÍLO Č. SD170302.1

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL:

SDS-stavební společnost s.r.o.

Mácova 231

667 01 Vojkovice

Zastoupený: pan Dušan Spáčil - jednatel

GSM: +420 603 233 352

tel/fax: +420 547 231 434

e-mail: spacil@sds-spacil.com

IČO: 255 187 39

DIČ: CZ 25518739

Spis. značka: oddíl C, vložka 29639

Bankovní spojení: Sberbank CZ a.s., Brno

číslo účtu: 4200077721/6800

(dále „Zhotovitel“)

OBJEDNATEL:

Město Rajhrad

Masarykova 32

664 61 Rajhrad

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr.František Ondráček, starosta Rajhradu

GSM: 606 611 656

Tel/fax.: 547 426 813

e-mail: frantisek.ondracek@rajhrad.cz

IČO: 002 82 456

Bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 362641/0100

ve věcech realizačních: Mgr. Magda Mlejnková, místostarostka

GSM: 777164751

e-mail: magda.mlejnkova@rajhrad.cz

(dále „Objednatel“)

Práce budou účtovány dle skutečných výměr.

- a. cena se sjednává za výše uvedený rozsah prací dohodou podle § 2610 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- b. požádá-li objednatel provedení prací nad rozsah stanovený položkovým rozpočtem č. 170302.2 ze dne 20.3.2017, nebo ukáže-li se nutnost provedení nepředvídatelných víceprací, musí být před jejich započítáním písemně dohodnut jejich rozsah a cena. Tato změna bude řešena dodatkem Smlouvy o dílo popř. zápisem do stavebního deníku a ověřena podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- c. přesáhne-li cena víceprací 10% z celkové smluvní ceny, bude toto řešeno dodatkem ke smlouvě, ověřeným podpisy zástupců obou smluvních stran
- d. v případě, že bude zhotovitel nucen vyzvednout a dopravit na místo stavby materiál, kterého koupu zprostředkoval Objednatel, bude Zhotovitel Objednateli účtovat pořizovací poplatek ve výši 5% z ceny vyzvedávaného materiálu a dopravu materiálu na stavbu ve výši 20,00Kč/km. Toto navýšení ceny za dílo nemá vplyv na ustanovení článku IV.1.a ,b,c.

2. PODMÍNKY FAKTURACE

- a. Podkladem pro fakturaci jsou skutečně provedené práce odsouhlasené objednatelům ve stavebním deníku a ceny odsouhlasené objednatelům v příloženém položkovém rozpočtu číslo 170302.2 ze dne 20.3.2017.
- b. Podkladem pro zaplacení provedených prací jsou faktury, vystavené zhotovitelem a odpovídající objednatelům odsouhlasenému soupisu provedených prací ve fakturovaném období.
- c. **Splatnost faktury je do 30 dní po doručení objednateli.**
- d. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena po předání díla objednateli a její splatnost je rovněž 30 dní po doručení objednateli.
- e. V případě nedodržení lhůty splatnosti bude účtován smluvený úrok z prodlení dle § 2622 Občanského zákoníku ve výši 0,05% za každý den prodlení.
- f. **Dílo se stává majetkem objednatelů až po uhrazení celé částky zhotoviteli.**

3. ZÁLOHY

Pro zakázku : „Oprava části hřbitovní zdi Rajhrad II.etapa“, nebude požadována záloha

2. ZVLÁŠTNÍ DODACÍ PODMÍNKY

OBJEDNATEL:

- a. čestně prohlašuje, že stavba je výhradně v jeho vlastnictví a je plně oprávněn rozhodovat o jeho stavebních úpravách
- b. zajistí odběrná místa vody, elektrické energie, nezbytně nutné prostory pro skládku materiálu a stavební mechanizaci
- c. zajistí vyznačení místa křížení se sítěmi, vč. vyznačení rozvodů elektroinstalace, vody, plynu a odpadů
- d. zajistí sociální zařízení (wc...) pro pracovníky stavby
- e. kontroluje postup a provádění prací

ZHOTOVITEL:

- a. odpovídá za případné poškození podzemních sítí, vyznačených objednatelem,
- b. je povinen upozornit na nesoulady mezi předanými podklady od objednatele, pokud tyto zjistí. Toto učiní bez zbytečného odkladu, aby nebyl ohrožen termín dokončení díla.
- c. je povinen chránit před poškozením a krádeží prováděné práce a materiály, a to až do doby jejich předání
- d. se zavazuje k pravidelnému úklidu místa stavby a přilehlých komunikací od nečistot způsobených činností zhotovitele v průběhu výstavby
- e. přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za kvalitu i termín prací prováděných jeho pracovníky, případně subdodavateli, za dodržování platných norem, ON, technologických postupů, předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požárních předpisů apod.
- f. zajišťuje si dopravu pracovníků na místo provádění díla,
- g. oznámí objednateli nebo přímému uživateli nejméně 3 dny předem termín a délku odstávky (vypnutí) el. energie, vody, vytápění apod., související s prováděním díla,
- h. vyzve nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí prací, které si objednatel vyhradí v průběhu stavby zápisem do stavebního deníku, nebo provedené fakturaci a dále prací před jejich zakrytím či uzavřením (armatury, kanalizace, potrubí, ...).

3. STAVEBNÍ DENÍK

V průběhu prací vede zhotovitel ode dne převzetí staveniště stavební deník podle předtisku vydaného ÚRS. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, zejména denní údaje o řádovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od protokolu (dohodnutého postupu), údaje o dokladech, souvisejících se stavbou, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a pro posouzení prací orgány státní správy.

VIII. ZMĚNA ROZSAHU SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Změnu rozsahu smlouvy lze řešit jen samostatným dodatkem k této smlouvě, ověřeným podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Jakékoliv doplňky a změny smlouvy musí být provedeny písemně, jinak jsou neplatné.
3. Odstoupení od smlouvy lze řešit jen podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku a ostatních platných předpisů. Odstoupení od smlouvy lze provést jen písemně, včetně odůvodnění.
4. Objednatel je kromě důvodů uvedených v této smlouvě nebo v platném Obchodním zákoníku dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel vyhlásí likvidaci společnosti, nebo když bude na jeho majetek vyhlášen konkurs.

IX. PLATNOST SMLOUVY

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý je originálem. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, druhý výtisk převezme objednatel.

Součástí této smlouvy je kopie platného Výpisu z obchodního rejstříku a ostatních oprávnění a průkazů zvláštní způsobilosti podle Stavebního zákona, Obchodního a Živnostenského zákoníku, opravňující zhotovitele k provádění prací, vyplývajících z této smlouvy.

Tato smlouva byla schválena Radou města Rajhradu na 41. schůzi konané 3. 4. 2017 usnesením č. 41/12/2/2017.

PŘÍLOHY:

- výpis z obchodního rejstříku
- živnostenský list zhotovitele
- položkový rozpočet

25 -04- 2017

MĚSTO RAJHRAD
664 61 RAJHRAD

7


Za objednavatele
(podpis)

10 -05- 2017

SDS-stavební společnost s.r.o.
Mácová č. 231
667 01 Vojkovice
IČO: 255 187 39
DIČ: CZ25518739
Tel./fax: +420 547 231 434





Za zhotovitele
(podpis, razítko)

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽIDLOCHOVICE
odbor obecní živnostenský úřad
667 01 Židlochovice, Masarykova 100

Č.j.: ŽÚ1199/06Ž
Ev. č.: 370306-68969

Živnostenský list

vydaný právnické osobě

dle § 47 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě ohlášení živnosti ze dne 03.05.2006

Obchodní firma: **SDS-stavební společnost s.r.o.**
Identifikační číslo: **25518739**
Sídlo: **Mácova 231
667 01, Vojkovice**
Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 03.05.2006

V Židlochovicích dne 04.05.2006



Výpis z usnesení Rady Města Rajhrad

Oprava hřbitovní zdi „Rajhrad II. etapa“.

Rada města Rajhradu na své 41. schůzi, konané dne 3. 4. 2017, po projednání věci přijala usnesení v následujícím znění:

Usnesení č. 41/12/1/2017:

Rada města schvaluje pro provedení díla „Oprava hřbitovní zdi Rajhrad II. etapa“ nabídku SDS stavební společnost s. r. o., Mácova 231, 667 01 Vojkovice, IČ 25518739, za částku 834 722 Kč vč. DPH jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Usnesení č. 41/12/2/2017:

Rada města schvaluje smlouvu o dílo „Oprava hřbitovní zdi Rajhrad II. etapa“ mezi Městem Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, IČ 00282456 a společností SDS stavební společnost s. r. o., Mácova 231, 667 01 Vojkovice, IČ 25518739, za částku 834 722 Kč vč. DPH.

 MĚSTO RAJHRAD
664 61 RAJHRAD
7

Mgr. František Ondráček
starosta

V Rajhradě, dne 13. 4. 2017