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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

Název veřejné zakázky:  Oprava cesty „Sachrovka“ – I. etapa 

Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele: 20190014 

Identifikační údaje o zadavateli:  

Název: Město Rokytnice nad Jizerou 

Sídlo: Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 

IČ: 276057 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Forma zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu IV. kategorie 

 

Dne 25. 11. 2019 a 26. 11. 2019 byly zadavateli doručeny žádosti o dodatečné informace v rámci zadávacího 
řízení v tomto znění: 

 

Dotaz č. 1: 
Má být součástí nabídky také potvrzená smlouva o dílo? Pokud ano, žádáme zadavatele o poskytnutí jejího vzoru 
také v otevřeném formátu. 
 
Odpověď zadavatele: 
Zadavatel nepožaduje, aby byl součástí nabídky podepsaný návrh smlouvy o dílo. Příloha zadávací dokumentace 
s názvem „006_Smlouva_o_dilo_vzor.pdf“ slouží jako vzor obchodních podmínek. 

 

Dotaz č. 2: 
Body 5.17 - 5.20 poskytnutého vzoru smlouvy o dílo se týkají zádržného. Bylo by možné nahradit toto zádržné 
bankovní zárukou v odpovídající výši? Event. vystavit fakturu až po předání díla bez vad a nedodělků a bankovní 
záruku v tomto případě poskytnout ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH (druhá polovina 
„původního“ zádržného)? 
 
Odpověď zadavatele: 
Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou v odpovídající výši. V takovém případě je zhotovitel povinen 
předložit objednateli originál dokumentu prokazující existenci odpovídající bankovní záruky nejpozději v den, kdy 
oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání. 

 

 

 

Rokytnice nad Jizerou, 26. 11. 2019 

 

 
 

………………………………………………. 

Bronislav Patočka 
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