
  

 

 

 

 

 

VODOVOD SASINA - 

SVITÁVKA 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu 

pro provádění stavby (DPS) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

D.2. SO 02 ATS – STAVEBNÍ ČÁST 

D.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 
Brno, listopad 2015 

 

 

 1999 

VH atelier, spol. s r.o. 
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

Lidická 960/81, 602 00 Brno 

Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno 

 



Vodovod Sasina - Svitávka 

  
 

2 

A. Úvodní údaje 

Název stavby: Vodovod Sasina – Svitávka 

Objekt: SO 02 ATS – stavební část 

Příloha: D.2.1. Technická zpráva 

Stupeň: dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

v rozsahu provádění stavby (DPS) 

Charakter stavby: novostavba 

Investor: Městys Svitávka, Hybešova 166, 679 32 Svitávka 

IČ:00281042 

Zmocnitel: starosta Jaroslav Zoubek 

Dodavatel stavby: bude určen výběrovým řízením 

Obec, kraj: Svitávka, Kraj Jihomoravský 

Katastrální území: K.Ú. Svitávka, Sasina 

Předpokládané termíny: zahájení stavby : 2016 

 doba výstavby:  cca 6 měsíců 

Vypracoval: VH atelier spol. s r.o. 

 Lidická 960/81, 602 00 Brno, IČ 49437267 

 Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216,  

 613 00 Brno 

 Ing. Jakub Raček (ČKAIT 1006062) 

 Ing. Miloslav Tauš 

 Ing. Filip Krupa 
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B. Popis objektu 

Stavba nové ATS Sasina je situována na okraji zastavěné lokality U Labutě (Svitávka) 

na pozemcích parc.č. 130 a 126/3 (k.ú. Sasina). 

Automatické tlaková stanice ATS bude napojena na stávající vodovodní řad U Labutě 

z PE90. Z ATS je severně navržen samostatný vodovodní řad  PE100-SDR11-90/8,2 mm typ 

RC až do lokality Sasina, rozvodné řady v zájmové lokalitě z PE100-SDR11-90/8,2 mm typ 

RC, koncové řady z PE100-SDR11-63/5,8 mm typ RC. K ATS bude zřízena přípojka nízkého 

napětí a signalizace na dispečink. 

Součástí SO 02 je také přeložka sdělovacího kabelu v délce 10,5 m. Přeložku zajistí 

provozovatel sdělovacího kabelu. 

 

C. Údaje o zpracovaných technických výpočtech 

 Vstupní a technologické údaje a výpočty jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě. 

Součástí konstrukční části jsou výpočty statiky spodní a horní stavby. 

 

D. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

D.1. Architektonické řešení stavby 

Areál ATS je navržen na pozemcích parc.č. 130 a 126/3, které jsou v katastru 

nemovitostí definovány jako trvalý travní porost. Areál se nachází v mírném svahu, zajištění 

svahu je navrženo betonovou opěrnou zídkou (součást SO 05 Oplocení ATS). 

Objekt ATS je navržen jako přízemní objekt se sedlovou střechou a s podzemní nádrží. 

Nadzemní část tvoří dvě místnosti: vstup do objektu a vstup do akumulační nádrže. 

Spodní stavbu tvoří železobetonová nádrž, funkčně členěná na suchou armaturní 

komoru a akumulační nádrž. 

ATS Sasina je navržena jako přízemní, zděná stavba, zakrytá sedlovou střechou na 

dřevěném krovu. Na podzemní železobetonovou část navazuje horní zděná stavba vnějších 

půdorysných rozměrů 5,35 x 3,60 m. V  areálu ATS bude provedena zámková dlažba ve 

skladbě: betonová zámková dlažba tl. 60 mm, jemná drcená frakce 6/8 tl. 40 mm, hutněné 

štěrkopískové lože tl. 100 mm. 

 

D.2. Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo tl. 300 mm je navrženo z keramických tvárnic 30 P+D (300x247x238 

mm) na vápenocementovou maltu MVC 2,5. Vnitřní příčka se provede z keramických cihel 
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11,5 P+D (115x500x238 mm) na vápenocementovou maltu MVC 2,5. Obvodové zdivo bude 

založeno na žb. stěnách podzemní části objektu z betonu C30/37 XC4, XF3, příčka na žb. 

zastropení spodní stavby z betonu C30/37, XC1, XF1, odizolování se provede vložením 

natavovacího izolačního pásu.  Nad otvory budou osazeny keramické překlady, v obvodovém 

zdivu bude mezi překlady vložen polystyren tl. 100 mm.  

 

D.3. Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukci nad suterénem tvoří monolitické žb. zastropení z betonu C30/37, 

XC1, XF1 tl. 200 mm. 

Pozední věnce se provedou z betonu C 20/25 s vloženou výztuží 4 x R10, třmínky  E 6 à 

250 mm. Z vnější strany budou věnce opatřeny tepelnou izolací tl. 50 mm.  

Nosná konstrukce stropu nad 1.NP  je z kleštin 60/140 mm. Mezi kleštiny se vloží 

minerální vlna tl. 140 mm (pod vlnu fólii jako parozábranu, nad vlnu ochrannou fólii). Pro 

kontrolu krovu je na této izolaci provedena pochůzná vrstva z dřevovláknitých desek tl. 22 

mm. Podhled v přízemí objektu je navržen z hladkých cementotřískových desek tl. 12 mm na 

hliníkové profily, s parozábranou. Desky budou opatřeny základním nátěrem pro vyrovnání 

nasákavosti podkladu (např. Baumit univerzální základ) a vysoce odolným paropropustným 

nátěrem na silikátové bázi pro exteriér, odolným vůči znečištění (např. Baumit Nanopor 

barva) barvy bílé. 

Dřevěná pozednice 120/160 mm bude uložena a zakotvena do železobetonového věnce 

tl. 250  mm, který bude opatřen z vnější strany polystyrénem tl. 50 mm. 

Zastropení akumulační nádrže bude provedeno pomocí kompozitních nosníků I 103/100 

uložených do nerezových kapes, kotvených ke stěně objektu nerezovými kotvami. Na těchto 

nosnících bude provedena podlaha z plných kompozitních desek tl. 30 mm, ve které budou 

provedeny 3 prostupy, opatřené kompozitními poklopy. Zhotovitel stavby si samostatně 

zpracuje výrobní výkres zastropení nádrže kompozitním systémem a předloží výkres 

k odsouhlasení TDI a AD. 

D.4. Konstrukce krovu 

Nosnou konstrukci krovu sedlové střechy tvoří dřevěné krokve 80/160 mm v osové 

vzdálenosti 824 mm, uložené na pozednicích 120/160 mm na obvodových zdech a vrcholové 

vaznici 120/160 mm, který bude podepřen na obvodové. Dřevěná pozednice 120/160 mm 

bude uložena na žb. věnec tl. 250 mm.  Pozednice bude kotvena k žb. věnci závitovou tyčí 
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průměru 10 mm po 1m. Krokve budou spojeny v plných vazbách kleštinami 60/140 mm těsna 

nad pozednicemi. Kleštiny budou tvořit nosnou konstrukci podlahy půdy. 

Krytinu tvoří pálená tašková krytina uložená na latě 30/50 mm a kontralatě 50/50 mm 

s paropropustnou fólií na horním líci krokví. Všechny části krovu budou opatřeny nátěrem 

proti plísním a dřevokazným houbám. Strop nad 1.NP se provede z vodovzdorných 

sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na kovové profily dle přísl. technologického předpisu 

výrobce + parotěsná fólie.  

 

D.5. Izolace proti vodě, tepelné izolace 

Proti zemní vlhkosti bude zdivo a podlaha nadzemní části izolováno těžkými 

natavovacími pásy. 

Tepelná izolace stropu nad 1.NP je navržena z minerální vlny tl. 140 mm, uložené mezi 

dřevěné kleštiny 60/140 mm nad parotěsnou fólii, uloženou nad podhled z hladkých 

cementotřískových desek tl. 12 mm na hliníkové profily, s parozábranou. Desky budou 

opatřeny základním nátěrem pro vyrovnání nasákavosti podkladu (např. Baumit univerzální 

základ) a vysoce odolným paropropustným nátěrem na silikátové bázi pro exteriér, odolným 

vůči znečištění (např. Baumit Nanopor barva) barvy bílé.. 

Vnější stěna podzemních nádrží bude opatřena tepelnou izolací Perimetr 50, která bude 

začínat 1500 mm pod terénem a končit 420 mm nad kótou podlahy (celkem tedy 1720 až 

2220 mm).  

 

D.6. Úpravy povrchů stěn, stropů, podlahy a výplně otvorů 

Vnitřní úpravy stěn jsou uvažovány z vápenné štukové omítky hlazené plstí a opatřené 

malbou s protiplísňovou přísadou. 

Strop nad 1.NP bude opatřen podhledem z hladkých cementotřískových desek tl. 12 mm 

na hliníkové profily, s parozábranou. Desky budou opatřeny základním nátěrem pro 

vyrovnání nasákavosti podkladu (např. Baumit univerzální základ) a vysoce odolným 

paropropustným nátěrem na silikátové bázi pro exteriér, odolným vůči znečištění (např. 

Baumit Nanopor barva) barvy bílé. 

Povrchová úprava vnějších stěn je navržena z  hotových omítkových směsí, určených 

pro zdivo, konečná úprava - akrylátová omítka barvy okr světlý. Přesah krovu bude obložen 

dřevěným obkladem z hoblovaných prken tl. 22 mm na pero a drážku, který bude opatřen 

lazurovacím lakem barvy tmavě hnědé. 
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Vnější sokl – mozaiková omítkovina, barva hnědá. 

Podlaha ve vstupu 1.NP bude provedena z protiskluzové keramické dlažby do tmelu + 

sokl 100 mm, na vyrovnávací betonové mazanině C 20/25  tl. 57 mm 

Kolem objektu bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic 300/300/50 mm 

do pískového lože tl. 100 mm. Areál ATS bude vydlážděn betonovou zámkovou dlažbou 

tloušťky 60 mm, ohraničenou záhonovým obrubníkem s betonovou opěrou C12/15 (obrubník 

s opěrou je součástí SO 05 Oplocení ATS). 

Vchodové dveře, plastové zateplené, do plastové zárubně, v barvě šedé, klika + koule, 

zámek bezpečnostní s vložkou. 

Vnitřní dveře do místnosti vstupu do nádrží budou plastové, zateplené, šedé, do 

plastových zárubní, uzamykatelné, prachotěsné. 

 

D.7. Konstrukce klempířské 

Budou provedeny okapní žlaby a svody včetně příslušných kolen z plechu titanzinek.  

  

D.8. Konstrukce zámečnické 

Na větrací otvory ve fasádě budou osazeny nerezové kovové mřížky se síťkou.  

Pro vstup do podzemní armaturní komory bude osazen nerezový žebřík délky 2200 mm 

a šířky 400 mm, zdrsnění nášlapných ploch, výroba a osazení dle TNV 75 0745. Při výstupu 

budou osazena nerezová madla délky 1100 mm (rozteč 600 mm), kotvená ke stěně, výroba a 

osazení dle TNV 75 0745. 

Pro vstup do akumulační nádrže bude osazen nerezový žebřík délky 2000 mm a šířky 

400 mm, zdrsnění nášlapných ploch, výroba a osazení dle TNV 75 0745. Při výstupu budou 

osazena nerezová madla délky 1100 mm (rozteč 600 mm), kotvená ke stěně, výroba a osazení 

dle TNV 75 0745. 

 

D.9. Nátěry 

 Dřevěné obklady na fasádě budou napuštěny lazurovacím nátěrem barvy tmavě hnědé. 

Zámečnické výrobky z černých materiálů budou opatřeny základním nátěrem + 2 x email 

vrchní, barva modrá. 
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D.10. Kanalizace 

       Dešťové svody délky 5 a 3 m PVC DN 100 z trub plnostěnných hrdlových hladkých se 

opatří lapačem splavenin DN 100 a zaústí do kanalizační šachty DN 1000 v areálu 

ATS Sasina. Kanalizační šachta DN 1000 bude zhotovena z betonových prefabrikátů jako 

sifonová šachta. Dno šachty bude v provedení bez kynety a bez připravených odtoků a 

přítoků. Dno se zevnitř opatří vhodným hydroizolačním nátěrem. Pro potrubí PVC DN 100 

dešťových svodů se dodatečně odvrtají prostupy a následně vodotěsně zapraví. Do šachty 

bude zaústěno svařované nerezové odpadní potrubí DN 100 tl. stěny 3 mm z ATS tak, že na 

něm vznikne vodní uzávěr (sifon), dodávka technologie. Odtok z šachty bude proveden PVC 

potrubím DN 150 z trub plnostěnných hrdlových hladkých a vyústěno do příkopu. Na konci 

potrubí bude umístěna žabí klapka a bude provedeno obetonování potrubí a navezení zeminy 

viz. Výkres D.2.09.Podélné profily odpadního potrubí. V místě křížení STL plynového potrubí 

budou provedeny kopané sondy pro zjištění jejich hloubky. 

 

 

D.11. Elektrické rozvody silnoproudé + přípojka NN 

 Jsou řešeny samostatným objektem SO 04. 

 

D.11. Zařízení vzduchotechniky 

Jsou řešena v samostatném objektu PS 01. 

 

D.12. Požární bezpečnost 

Při realizaci bude respektováno požárně bezpečnostní řešení stavby, bude osazen hasicí 

přístroj dle příslušného požárně bezpečnostního řešení, budou umístěny požárně bezpečnostní 

značky dle NV č. 11/2002 Sb. a ČSN ISO 3864, při místním šetření k užívání stavby bude 

předložen doklad o kontrole hasicích přístrojů (dle § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb.). 

V objektu bude umístěn 1 přenosný hasící přístroj (PHP) práškový  o obsahu 6 kg 

s hasící schopností 21A. 

 

E. Požadavky na provoz zařízení 

Požadavky a provoz zařízení jsou obsaženy v technologické části tohoto projektu. 
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F. Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Neuvažuje se. 

 

G. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Objekt svým provozem neovlivňuje negativně životní prostředí – nedochází k produkci 

odpadů ani znečištění. 

Výstavba bude prováděna ve volném terénu, kdy negativní vlivy na životní prostředí při 

provádění stavby (zvýšená hlučnost, prašnost ap.) musí dodavatel minimalizovat optimální 

organizací stavby a dalšími účinnými opatřeními. 

Navržená zařízení jsou z hlediska realizace i budoucího provozu v souladu s obecně 

platnými normami a předpisy. Při vlastním provádění stavby i následném provozu je nutné 

plně respektovat normy a předpisy a seznámit s nimi všechny pracovníky.  

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky: 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 207/1991 Sb. a 

nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky pro bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
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Dle zákona č. 309/2006 Sb. je  

stavebník povinen: 

- budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho dodavatele určit 

koordinátora,  

- koordinátorovi předat veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytovat mu 

potřebou součinnost a zavázat všechny dodavatele, popř. jiné osoby k součinnosti 

s koordinátorem po celou dobu stavby, 

- doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 

místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, 

- zajistit, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti na 

staveništi tak, aby umožnil zajistit bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

 

Koordinátor je povinen: 

- v dostatečném časovém předstihu před zadáním stavby dodavateli předat stavebníkovi 

přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o pracovně bezpečnostních 

rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, a další podklady k zajištění 

bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi, 

- předat projektantovi, dodavateli, popř. jiné osobě veškeré další informace o 

bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy, které se dotýkají jejich činnosti a 

které vznikly na staveništi během postupu prací, 

- provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

dodavatel povinen: 

- doložit nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi, že informoval 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 

zvolil, 

- poskytovat koordinátorovi součinnost, včas mu předávat informace a podklady, brát 

v úvahu jeho podněty a pokyny, zúčastňovat se zpracování plánu bezpečnosti na staveništi, 

tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých 

opatření 

 

V Brně, listopad 2015              

……………………. 

               Ing. Miloslav Tauš 


