

Akce: „Velké Němčice – ul. Brněnská, ul. Osvobození – chodníky“

- doplňující informace č. 1

Vážení,

tímto vám zasiláme dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce.

**1. Dotaz:**

Ve výkazu výměr je uveden poplatek za uložení zeminy (horniny 1-4 tř.)-1 316 m<sup>3</sup> a poplatek za uložení suti 1 231 t. V textové části jsou uvedeny odpady pod katalogovými čísly, které budou při výstavbě produkovány. Jednotlivé odpady 170101,170301,170302,170503 ovšem již nemají určené přesné množství, tudíž je to celkem nepřesné určit cenu. např odpady-asfaltové směsi s příměsí dehtu jsou prakticky nezpracovatelné, jediné by se dali vozit do 100km-Vyškov. Zemina obsahující nebezpečné látky (170503) by se musel zneškodnit až v Uherském Hradišti. Také jednotkové ceny jsou v tomto případě dosti rozdílné. Obyčejný beton, cihly jsou zpoplatněny cca 190 Kč/t a asfaltové směsi s dehtem 9000kč/t.

Chtěla bych tedy prosím objasnit, zda tyto odpady (uvedeny v textové části) budou při výstavbě opravdu vyskytovat, upřesnit množství nebo objasnit, jak bylo s likvidací odpadů zamýšleno, když se stavba projektovala.

**Odpověď projektanta:**

Odkaz na nebezpečné látky v odpadech se do projektové dokumentace dostal nedopatřením. Suť, zemina ani recyklát tyto látky obsahovat nebudou, tudíž je bude možno uložit na skládku v dané odvozové vzdálenosti.

**Výše uvedené není úpravou zadávacích podmínek (dle §40 odst. (3) ZVZ), a tudíž nebude lhůta pro podání nabídek prodloužena.**

V Břeclavi dne 30. 7. 2015