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1.  
Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny


Stavebně technický průzkum objektu, provedený formou obhlídky na místě v rámci předprojektové přípravy po obdržení technického zadání stavebníka, prokázal bezproblémovou realizovatelnost navrhovaných udržovacích prací a dílčích stavebních úprav. Fasády jsou zcela dožilé, a dále je třeba provést výrazové a rozměrové sjednocení fasády ve vazbě na upravená vyměněná okna v místě bývalého, dnes již zrušeného, vstupu do bytu školníka. Podmínkou pro provádění oprav fasád je předchozí odvlhčení stěn objektu v 1. NP – jde o zřízení hydroizolační clony na bázi těsnící pasty (gelu) formou injektáže. Povrchovou úpravu soklů je pak nutno vzhledem k jejich výškovému uspořádání řešit jako předvěšenou provětrávanou.


Již v rozsahu projektového řešení předcházejících etap úprav a oprav hodnocené budovy byl proveden stavebně historický průzkum, protože dotčená budova základní školy je kulturní památkou (přiloženo v dokladové části této projektové dokumentace). Oproti tomuto dokumentu jsou však již na objektu kompletně zrekonstruovány střechy a vyměněny výplně otvorů vnějších stěn (většina oken a vstupních dveří). 

Po postavení lešení, či jeho příslušného úseku v té které realizované etapě bude proveden podrobný průzkum stávajících venkovních povrchů, zejména omítek, a na ně navazujících dalších stavebních konstrukcí a prvků, vše spolu s podrobným zaměřením fasád orientovaným zejména na prvky, které v současnosti nejsou přístupné ze země. Podle výsledků těchto průzkumů bude následně postupně upravován a korigován postup oprav jednotlivých fasád, za účasti pracovníků orgánu státní památkové péče.
2. 
Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky



Přípravné práce, pomocné konstrukce

Stavebník v předstihu před realizací odstraní z povrchu fasád kolidující venkovní slaboproudá vedení.
Pro vlastní realizaci udržovacích prací a dílčích stavebních úprav bude kolem objektu v rozsahu té které konkrétní řešené etapy postaveno lehké systémové fasádní lešení se všemi potřebnými ochrannými prvky (okopové lišty podél lešeňových podlážek, zasíťování celého lešení, ochranné stříšky nad vstupy do objektu, příslušná zábradlí, zajistitelné odklopné žebříky, apod.). Před zahájením provozu na lešení musí vždy proběhnout jeho náležité protokolární předání
.
Dalšími pomocnými konstrukcemi pak bude zřízení přemístitelného oplocení staveniště a ochranných zábradlí u výkopů základových jam u obou opravovaných vstupních schodišť.
Před zahájením jakýchkoli výkopových prací je nutno zaměřit a případně ochránit veškeré stávající podzemní sítě (oprava venkovních schodišť, dešťový svod, okapové chodníky).
Opravy a úpravy soklů

Po rozebrání příslušných pruhů navazujících zpevněných ploch se v celém rozsahu odbourají vystupující části soklů, vždy cca 100 mm pod přilehlý terén. Vyčnívající nopové fólie se odkotví a oddálí od soklu objektu, následně se pak zatáhnou za konstrukce předvěšených obkladů. Rozpadlé zdivo no soklu vystupujícího bloku hygienických zařízení v ulici Farní se odbourá a přezdí (celý rozsah soklu štítové stěny této části stavby). Odbourané líce soklového zdiva se v pruzích vyrovnají pomocí malt a lepidel pro nakotvení kovových roštů předvěšených obkladů. V této fázi bude provedena hydroizolace chemickou injektáží dle následujícího odstavce. Pak se provede nakotvení nosných roštů soklových obkladů s jejich opláštěním. Zaklopení roštů třískocementovými deskami musí být provedeno před prováděním omítek nad nimi, kvůli vzájemnému napojení krycích hlavicových soklových desek a omítek (ideálně po osekání původních venkovních omítek). Povrchové úpravy soklových desek (silikonové stěrkové omítky v imitaci pískovce, natažené a pečlivě zatočené na tloušťku 1 mm) pak budou naneseny až po provedení venkovních omítek. Celé konstrukční uspořádání soklových obkladů (včetně vlepení ochranných sítěk proti hmyzu do spar obkladu) je zřejmé ze samostatného konstrukčního výkresu. Pro celou tuto konstrukci je třeba vyhotovit výrobní (dílenskou) dokumentaci. 
Hydroizolační clona v 1. NP 

Veškeré obvodové stěny a u nepodsklepených částí budovy i vnitřní stěny a příčky budou sanovány proti pronikání vzlínající zemní vlhkosti provedením chemické injektáže hydroizolační injektážní pastou do vrtů u podlahy 1. NP. Tyto práce je třeba svěřit specializovanému aplikátorovi zvoleného systému, který si provede samostatný podrobný průzkum a navrhne optimální provedení a složení celého systému. Po provedení clon následuje zapravení vzniklých vrtů a proběhne výmalby celého 1. NP školy. Rozsah injektáží je popsán přímo ve stavebním výkrese půdorysu 1. PP.
Oprava venkovních omítek
Před vlastními opravami bude provedeno „odstrojení“ fasád – sejmuty budou stříšky nad vstupy, zámečnické a klempířské konstrukce, čidla, osvětlovací tělesa, keramická krytina obou nadokenních říms ve fasádě do náměstí, apod.. 
Dále následuje osekání původních omítek až na cihlu s proškrábnutím spar ve zdivo. Snesení starých omítek je uvažováno v celém jejich rozsahu, teprve po provedení podrobného průzkumu přímo z lešení bude rozhodnuto o eventuelním ponechání jejich případně zachovalých celistvých úseků a o příslušných korekcích postupu jejich oprav. Podklady se opatří penetrací a budou aplikovány nové dvouvrstvé venkovní omítky složené za nahozeného vápenocementového jádra (včetně vytvoření veškerých vystupujících plastických prvků v jejich původním rozsahu), a dále pak z natažené vrchní štukové omítky s následným provedením nátěru na silikonové bázi (1 x penetrační nátěr, 1 x vrchní nátěr).
Součástí oprav fasád budou speciální práce představující obnovu ornamentální výzdoby a složitější profilace pohledově exponovaných partií venkovních povrchů. Soupis počítá s jejich zaměřením a s výrobou replik. Teprve po detaielním průzkumu a zaměření těchto prvků přímo na místě z lešení bude rozhodnuto, které z nich bude možno ponechat na místě a restaurovat.    
Specifikace výrobků, systémů a prvků :
Související řemeslné prvky a práce budou dodány a provedeny dle samostatných tabulkových specifikací obsažených ve výkresové části této složky stavebně konstrukčního řešení projektové dokumentace.
Zámečnické práce a osazované prvky
Jde o veškeré prvky, které je nutné přeosadit (popř. i repasovat) v souvislosti s opravami venkovních omítek, a dále pak o několik osazovaných prvků nově navržených.

Nejrozsáhlejší zámečnickou prací ale je výroba a osazení pozinkovaného ocelového roštu předvěšeného soklového obkladu, včetně vylepení ochranných sítěk spar obkladových desek. Pro celé soklové obklady zajistí vybraný zhotovitel díla zpracování výrobní (dílenské) dokumentace (jak vlastní ocelová konstrukce, tak i klad desek, jejich uspořádání na nárožích a v koutech, apod.).
Klempířské a pokrývačské práce
Budou vyměněna veškerá stará oplechování na opravovaných fasádách, včetně plechových krytin všech čtyř stříšek nad vstupy do objektu, nové provedení bude v kombinaci měděných plechů a poplastovaných plechů imitujících zpasivovanou měď. Před započetím opravy fasád budou demontována dešťová odpadní potrubí, která se po ukončení oprav opětovně namontují s příslušnou úpravou a doplněním, vše ve vazbě na upravované zaústění odpadních dešťových potrubí do kanalizačních svodů -  viz popis úprav zdravotně technických instalací. Veškeré nové plechové krytiny budou instalována včetně příslušných podkladních membrán.
V rámci pokrývačských prací 
bude sejmuta stará keramická krytina na obou vystupujících římsách nad okny v 1. NP do náměstí a nahrazena novou krytinou, stejného typu jako je položena na střechách budovy (pálená krytina - francouzská taška s glazurou červenohnědé barvy).
Tesařské a truhlářské práce
V rozsahu tesařských prací jde o úpravy obou stříšek zavěšených nad vchody do budovy ze strany ulice Školní a ze strany od školního hřiště. V prvním případě jde o demontáž původní stříšky s jejím opětovným následným sestavením a osazením, včetně potřebných repasí. Druhá stříška bude odstraněna a nahrazena novou, tvarově věrnou replikou. Dále budou vyměněna poškozená prkna střešních záklopů stříšek nad vstupy z Náměstí a z ulice Farní, po jejich rozkrytí při výměně plechových střešních krytin, v předpokládaném rozsahu dle specifikace.
Jako truhlářská práce je hodnoceno provedení předvěšeného soklového opláštění z třískocementových desek (viz též samostatný konstrukční výkres). Pro celé soklové opláštění musí být vypracována kompletní výrobní (dílenská) dokumentace. 
Specifikace kamenických prací

Jako kamenické práce jsou vytipovány opravy obou pískovcových konzol vynášejících stříšku ve vstupu od školního hřiště, dále výroby, opravy a montáže pískovcových schodišťových prvků pro obě opravovaná venkovní schodiště a nové krycí desky schodišťových zídek u bočního schodiště z ulice Farní.
Opravy schodišť
Oba bloky předložených kamenných schodišť budou komplexně opraveny, včetně nového důkladného založení, dle specifikace na samostatném konstrukčním výkrese. Schodiště před čelním vstupem z náměstí bude demontováno a provedeno celé nové, jako věrná tvarová replika původního. U schodiště před bočním vstupem z ulice Farní budou vyměněny dva spodní rozlámané stupně, ostatní se opraví. Oprava tohoto schodiště je řešena včetně jeho obou předložených schodišťových zídek.

Natěračské a malířské práce

Uvažovány jsou vždy kompletní výmalby stěn po injektážích – tedy uvažovat s výmalbou celého 1. NP školy dle specifikace.

Dále budou provedeny silnovrstvé lazurovací nátěry obou stříšek nad vstupy (repasovaná i nová stříška) dle specifikace.

Následují nátěry kovových zámečnických konstrukcí a osazovaných prvků a obnovovací nátěry dle specifikace. 

Zhotovená štuková fasáda budovy bude opatřena nátěrem na silikonové bázi (1 x penetrační nátěr, 1 x vrchní nátěr). Přesný druh a odstín bude odsouhlasen NPÚ, materiál musí být vhodný na fasády památkových budov.


Venkovní úpravy

Pro opravy obou bloků předložených schodišť budou předem rozebrány přiléhající betonové dlažby, a následně budou tyto opětovně dodlážděny s příslušnou úpravou a nezbytným potřebným doplněním dlažby.

Po položení nového dešťového kanalizačního svodu (viz úpravy ZTI) bude výkop zahrnut s urovnáním do úrovně původních terénů, včetně rozprostření ornice a výsevu trávníku.

Položeny budou dva nové úseky betonových dlážděných okapových chodníků, přičemž předem se vybourají původní zpevnění, v ulici Školní jde o rovnaninu z plných pálených cihel, v ulici Farní pak o pruh vydlážděný ze žulových kostek. 

Nové chodníky budou včetně osazení svých obrubníků navázány na stávající zpevněné plochy – viz stavební výkres půdorysu 1. NP. Navazující terény se upraví do konečné podoby obdobně jako v případě zakrytí výkopu pro kanalizační svod.

Před zahájením jakýchkoli výkopových prací je nutno zaměřit a případně ochránit veškeré stávající podzemní sítě. 

3.
Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Užitná zatížení budovy se nemění, rovněž klimatická zatížení zůstávají beze změn původní. 
4.
Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů



Mezi zvláštní, neobvyklé, či méně obvyklé konstrukce a technologické postupy patří :
- odvětrávaná předvěšená konstrukce soklového obkladu z třískocementových desek s natahovanou tenkovrstvou omítkou s tím, že konstrukce včetně zaklopení deskami musí být atypicky provedena před omítkami stěn (kvůli detailu návaznosti omítky a krycích hlavicových soklových desek
- speciální restaurátorské práce na ornamentálních a složitěji tvarovaných částech fasád a nápisech

- postup oprav na fasádách upravovaný a korigovaný za účasti pracovníků památkové páče, v závislosti na výsledcích průběžných podrobných průzkumů venkovních povrchů.
5. 
Zajištění stavební jámy


Výkopy jam pro založení obou opravovaných schodišťových bloků vzhledem ke svým hloubkám 1 m pod úroveň terénu nevyžadují ochranu pažením, jejich okraje však budou opatřeny zábradlím, aby bylo zabráněno možnému pádu osob do těchto výkopů.
6. 
Technologické podmínky, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby



Navrhovanými udržovacími pracemi a dílčími stavebními úpravami (oprava fasád) nemůže být ovlivněna stabilita vlastní nosné konstrukce objektu, protože do jeho konstrukčního systému není zasaženo. Pro vrty chemické hydroizolační  injektáže mají veškeré dotčené stěny (obvodové a střední nosné zdi i příčky) dostatečné rezervy ve svých únosnostech.
Žádné sousední stavby nemohou být z hlediska své stability navrhovanými udržovacími pracemi a dílčími stavebními úpravami objektu základní školy č.p. 320 Velké Poříčí nikterak ovlivněny, protože se jedná o samostatně stojící budovu, navíc se značnými odstupy od okolních staveb.

7.
Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či postupů


Klasické bourací práce se omezují v zásadě pouze na likvidaci starých konstrukčních prvků, zařizovacích předmětů, rozvodů médií a povrchových úprav, které mají charakter demontáží stavebních prvků a bourání nenosných konstrukcí objektu. Vyjma podchycení dvou schodišť v přízemí pomocí ocelových válcovaných profilů (vyznačeno v půdoryse 1. NP) není třeba navrhovat žádné zpevňovací konstrukce nebo postupy. 
8. 
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí



Během realizace bude v rámci odborného vedení stavby třeba průběžně kontrolovat provedení zakrývaných a zabudovávaných konstrukcí a konstrukčních prvků. Jde především o následující konstrukce, resp. etapy výstavby : 

· podkladní vrstvy finálních vrstev venkovních omítek
· základové konstrukce pod oběma opravovanými venkovními schodišti. 
9.
Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.

Pro vypracování předkládané projektové dokumentace byly použity tyto stěžejní výchozí podklady :

· kopie katastrální mapy

· informativní výpisy z katastru nemovitostí (LV) pro dotčenou stavbu a dotčené pozemky

· dochovaná část původní projektové dokumentace objektu

· projektová dokumentace „Stavební úpravy č.p. 320“ (Ing. Jiří Urban, 08/2009) – včetně zaměření stávajícího stavu a stavebně – historického průzkumu

· znalecký posudek č.- 7/33/2009 – „Zhodnocení stavebnětechnického stavu a defektů objektu základní školy ve Velkém Poříčí (Ing. Lukáš Polej, 11/2009)

· projektová dokumentace „Oprava střechy č.p. 320“ (Ing. Jiří Urban, 05/2010)

· projektová dokumentace „Oprava hygienických zařízení ZŠ č.p. 320 Velké Poříčí“ (Ing. Jiří Urban, 10/2013) 

· projektová dokumentace „Výměna výplní otvorů na budově ZŠ č.p. 320 Velké Poříčí“ (Ing. Jiří Urban, 10/2013) 

· technické listy jednotlivých použitých stavebních materiálů a konstrukčních prvků
· obhlídka řešené stavby přímo na místě zpracovatelem dokumentace za účasti zástupce zadavatele, spojená se stavebně technickým průzkumem, doměřením stávajícího stavu a pořízením fotodokumentace
· konzultace řešení s pracovníkem NPÚ (Mgr. Vratislav Chmelík) a se zástupcem správního orgánu státní památkové péče (pan Vratislav Husák).
Při zpracování projektové dokumentace byly použity zejména následující speciální právní předpisy : 

· zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

· vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění

· vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
· 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění
· vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění
· zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy, zejména pak vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění. 

Pro vypracování dokumentace byly dále použity zejména tyto technické normy :

· ČSN ISO 6707-1
(ČSN 73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny

· soubor technických norem ČSN 73 08xx - Požární bezpečnost staveb, zejména pak norma ČSN 73 0802 -
Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, norma ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, a norma ČSN 73 08 34 - Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
· soubor technických norem ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov
· soubor technických norem ČSN EN 73 0580 – Denní osvětlení budov.
Software :

· INTERNET EXPLORER

· grafický vykreslovací systém ACAD

· textový editor MS WORD.

10.
Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem


Tato projektová dokumentace je vyhotovena v rozsahu realizační projektové dokumentace, takže po jejím doplnění o soupis výkonů bude sloužit přímo pro vlastní provádění díla. Vybraný zhotovitel díla vypracuje výrobní (dílenskou) dokumentaci pro soklové obklady v celém jejich rozsahu. 
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