

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

rozpočet		JKSO	
objekt		SKP	
úprava	Vegetační úpravy	Měrná jednotka	
0007	Revitalizace obce Břest - DPS	Počet jednotek	0
objektant		Náklady na m.j.	0
investor projektu		Typ rozpočtu	
vedoucí			
stavatel		Zakázkové číslo	
schválil		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Hlavní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HM celkem	269 742	Ztížené výrobní podmínky	0
PSM celkem	0	Oborová přírážka	0
M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
PN celkem	269 742	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	0	Kompletační činnost (IČD)	0
PN+HVS	269 742	Ostatní náklady neuvedené	0
PN+ost náklady+HVS	269 742	Ostatní náklady celkem	0
pracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
meno :		Jméno : JOSEF BALÁŽ	Jméno :
datum :		Datum : 24.5.2015	Datum :
podpis :		Podpis: Stanix Projekt s.r.o. náml. T. G. Masaryka 2433 760 01 ZLÍN IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217	Podpis:
klad pro DPH	21,0 %		269 742 Kč
PH	21,0 %		56 646 Kč
klad pro DPH	0,0 %		0 Kč
PH	0,0 %		0 Kč
NA ZA OBJEKT CELKEM			326 389 Kč

oznámka :

Rekapitulace stavebního objektu

Množství

823	Plochy a úpravy území
823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
823.27	Úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu
823.27.1	kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
823.27.1.1	Novostavba objektu

2 354,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

	Cena (Kč)
Stavění stávajících porostů	8 570,00
Práce :	170 704,43
Práce :	75 963,80
Práce : materiál :	14 504,00
Celkem objekt SO.01 Vegetační úpravy - travnatá plocha	269 742,23

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Právník porostů					
05-1311	Pokácení stromu postupné o průměru kmene do 200 mm	ks	2,00	720,00	1 440,00
21-2311	Odstranění nevhod. dřevin o prům. km. do 100 mm výšky nad 1m s odstr.pařeží v rov	m2	8,00	450,00	3 600,00
25-1111	Drcení dřevní hmoty, větví vč. odvozu a ulož. odpadu pro další zpracování	m3	2,00	1 350,00	2 700,00
30-1111	Odstranění pařeží frézováním o průměru pařeží na řezné ploše do 200 mm rovina	ks	2,00	415,00	830,00
CELKEM :					8 570,00

Práce

40-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem na široko Roundup, rovina	m2	69,00	1,20	82,80
40-2111	Chemické odplevelení trávníků k regeneraci a nově zal.selektivním herbicidem, rovina,	m2	15 024,00	0,30	4 507,20
40-1111	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích hloubky do 200mm	ks	2,00	48,00	96,00
40-1111	Plošná úprava terénu s urov. terénu do +-100mm, parkový trávník	m2	13 157,00	4,00	52 628,00
40-5112	Založení záhonu pro výsadbu v h 3 v rovina	m2	69,00	12,00	828,00
40-3113	Obdělání půdy frézováním v rovině, parkový trávník, záhony	m2	12 626,00	0,70	8 838,20
40-3153	Obdělání půdy hrabáním , parkový, luční, cca 25% plochy regenerovaného trávníku, záhony	m2	3 715,00	1,10	4 086,50
40-3151	Obdělání půdy smykáním v rovině, parkový trávník	m2	12 626,00	0,30	3 787,80
40-3152	Obdělání půdy vláčením v rovině, parkový trávník	m2	13 157,00	0,64	8 420,48
40-3211	Uválcování trávníku, parkový, luční, cca 25% plochy regenerovaného trávníku	m2	3 715,00	0,52	1 931,80
40-8511	Vyvláčení regenerovaných trávníků	ha	1,51	3 000,00	4 530,00
40-6213	Prořezání regenerovaných trávníků s přisevem travního semene	ha	1,51	8 000,00	12 080,00
40-1151	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	13 157,00	4,00	52 628,00
40-2113	Hnojení půdy nebo trávníku v rov. umělým hnojivem, regenerovaný, nový parkový, 30g/m2 2x	t	0,89	2 680,00	2 395,92
40-1113	Hloubení jamek bez výměny půdy o objemu přes 0,02 do 0,05 m3, keře	ks	37,00	25,00	925,00
40-1115	Hloubení jamek s bez výměny půdy o objemu přes 0,125 do 0,40 m3, stromy	ks	2,00	227,00	454,00
40-2111	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu předs 200 do 300 mm, keře	ks	37,00	28,00	1 036,00
40-2115	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu předs 500 do 600 mm, stromy	ks	3,00	215,00	645,00
40-5133	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly při průměru kůlů dl 100 mm a délce nad 2 m	ks	3,00	72,00	216,00
40-1114	Zhotovení obalu kmene z jutý ve dvou vrstvách v rovině	m2	6,00	68,00	408,00
40-1421	Mulčování vysazených rostlin při tl. Mulče přes 50 do 100 mm, záhony a výsadbové mísy stromů	m2	68,00	41,00	2 788,00
40-2114	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, Silvamix Forte, stromy, keře	t	0,04	18 000,00	710,73
40-1121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vd. Do 6000m, 3 x	m3	69,20	85,00	5 882,00
40-4312	Zaliti rostlin vodou plochy jednotlivě přes 20 m2, 3 x	m3	9,40	85,00	799,00
CELKEM :					170 704,43

Material

	Roundup (0,002 l/m2)	l	5,60	300,00	1 680,00
	Bofix 40 ml/100 m2	l	4,70	2 000,00	9 400,00
	Tabletové hnojivo Silvamix Forte	ks	34,00	5,20	176,80
	Umělé hnojivo CERERIT (0,03 kg/m2) na nové trávníky a TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO na regenerované	t	0,89	16 000,00	14 240,00
	Kůl ke stromům frézovaný, průměr 70 mm, délka 2,5 m	ks	9,00	270,00	2 430,00
	Příčky	ks	3,00	145,00	435,00
	Juta	m2	6,00	72,00	432,00
	Terracottem, 0,5kg/strom	kg	6,00	470,00	2 820,00
	Mulčovací kůra	m3	13,00	650,00	8 450,00
	Kompostovaná zemina pro doplnění podél chodníků pro založení nových trávníků	m3	145,00	200,00	29 000,00
	Travní osivo - parková směs	kg	23,00	92,00	2 116,00
	Travní osivo - regenerační travní směs	kg	52,00	92,00	4 784,00
CELKEM :					75 963,80

Material

STROMY - sazenice s balem, obvod kmene 12 - 14 cm (pokud není uvedeno jinak), nasazení koruny ve výšce 220 cm

	Prunus avium 'Plena'	ks	2,00	1 100,00	2 200,00
	Tilia platyphyllos	ks	1,00	3 800,00	3 800,00

STROMY - sazenice 175-200 cm, bal

	Abies nordmaniana	ks	1,00	2 600,00	2 600,00
sazenice 40-60 cm, kontejnerované, pokud není uvedeno jinak					
	Caryopteris clandonensis	ks	18,00	199,00	3 582,00
	Potentilla fruticosa 'Gold Tepich'	ks	18,00	129,00	2 322,00
materiál celkem					14 504,00
práce celkem					261 172,23
					269 742,23

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

počet	1	Chodník CH1	JKSO	
sk			SKP	
		Chodníky - dlažba	Měrná jednotka	
			Počet jednotek	0
007		Revitalizace obce Břest - RDS	Náklady na m.j.	0
stant			Typ rozpočtu	
rozetel projektu				
smatel				
avatel				
počtoval			Zakázkové číslo	
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Hlavní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
celkem	42 500	Ztížené výrobní podmínky	0
celkem	0	Oborová přírážka	0
práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
dopravy celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
celkem	42 500	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	0	Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	42 500	Ostatní náklady neuvedené	0
náklady+HZS	42 500	Ostatní náklady celkem	0
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : JOSEF BALÁŽ		Jméno :	
Datum : 24.5.2015		Datum :	
Podpis: Stanix Projekt s.r.o. nám. J. G. Masaryka 2433 760 01 ZLÍN IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217		Podpis:	
DPH	21,0 %	42 500 Kč	
DPH	21,0 %	8 925 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
ZA OBJEKT CELKEM		51 425 Kč	

poznámka :

Objekt :	2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS	Rozpočet : 1
Projekt :	SO02 Chodníky - dlažba	Chodník CH1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	4 887	0	0	0	0
Komunikace	17 005	0	0	0	0
Doplňující práce na komunikaci	18 441	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	1 263	0	0	0	0
Přesuny sutí a vybouraných hmot	904	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	42 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN	Kč	%	Základna	Kč
Pro výrobní podmínky	0	0,0	42 500	0
Pro přírážku	0	0,0	42 500	0
Pro stavebních kapacit	0	0,0	42 500	0
Pro staveništní dopravu	0	0,0	42 500	0
Pro staveniště	0	0,0	42 500	0
Pro investora	0	0,0	42 500	0
Pro zálohovací činnost (IČD)	0	0,0	42 500	0
Pro rozpočtu	0	0,0	42 500	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : 2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS		Rozpočet: 1			
Objekt : SO02 Chodníky - dlažba		Chodník CH1			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Zemní práce				
13106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	5,50	23,00	126,50
13107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	5,50	16,00	88,00
13107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,75	42,00	73,50
13107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,75	78,00	136,50
13202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	3,50	23,00	80,50
13203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek dvojřádek	m	3,50	23,00	80,50
13204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	10,00	23,00	230,00
121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním dle TP zhotovitele	m3	4,99	62,00	309,38
12202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	8,82	74,20	654,44
12202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	8,82	14,00	123,48
162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhotovitele dovoz ornice	m3	2,01	45,00	90,45
162501102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhot kapacity vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	8,82	45,00	396,90
167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice	m3	2,01	45,00	90,45
171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	8,82	15,00	132,30
171201211U00	Skládkovné zemina	t	14,55	80,00	1 164,00
174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zasyp za obrubníky zeminou vč.naložení a dovozu	m3	2,01	61,00	122,61
180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	20,10	14,00	281,40
181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním vč. měření zhutnění Edef2=30Mpa	m2	52,00	6,00	312,00
181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	20,10	17,00	341,70
18572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,57	92,00	52,44
Celkem za	1 Zemní práce				4 887,05
5	Komunikace				
164831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1,75	90,00	157,50
164851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	38,60	105,00	4 053,00
164861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1,75	115,00	201,25
165151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	1,75	310,00	542,50
173111112R00	Postřik živичný infiltr.	m2	1,75	42,00	73,50
173211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1,75	27,00	47,25
177112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	1,75	290,00	507,50
186215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	38,60	170,00	6 562,00
186142111R00	Úprava záhlavky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	4,50	91,00	409,50
186245264	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6	m2	0,62	235,00	145,70
186245304	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x6	m2	39,14	110,00	4 305,40
Celkem za	5 Komunikace				17 005,10
91	Doplňující práce na komunikaci				
186211111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry dvojřádek	m	3,50	180,00	630,00
186561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 100/5/25	m	67,00	220,00	14 740,00
1867862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	3,50	250,00	875,00
186101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m3	0,96	1 950,00	1 872,00
186735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,50	72,00	324,00
Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				18 441,00
99	Staveništní přesun hmot				
186223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	45,12	28,00	1 263,36
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 263,36

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Chodníky - dlažba	Chodník CH1

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,41	30,00	132,30
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	105,74	2,00	211,48
979099131U00	Skládkovné kámen bez příměsí	t	3,19	80,00	255,20
979099141U00	Skládkovné živice	t	1,22	250,00	305,00
Čelkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				903,98

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

počet	2	Chodník CH2	JKSO	
skupina			SKP	
část		Chodníky - dlažba	Měrná jednotka	
objekt			Počet jednotek	0
007		Revitalizace obce Břest - RDS	Náklady na m.j.	0
stav			Typ rozpočtu	
investor projektu				
objednatel				
objednatel			Zakázkové číslo	
vypracoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Hlavní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
celkem	770 868	Ztížené výrobní podmínky	0
celkem	0	Oborová přírážka	0
práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
celkem	770 868	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	0	Kompletační činnost (IČD)	0
H+ZS	770 868	Ostatní náklady neuvedené	0
Ostatní náklady+H+ZS	770 868	Ostatní náklady celkem	0
Zhotovitel		Za objednatele	
Jméno : JOSEF BALÁŽ		Jméno :	
Datum : 24.5.2015		Datum :	
Podpis:		Podpis:	
Stanix Projekt s.r.o. nam. T. G. Masaryka 2433 760 01 ZLÍN IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217			
pro DPH	21,0 %	770 868 Kč	
	21,0 %	161 882 Kč	
pro DPH	0,0 %	0 Kč	
	0,0 %	0 Kč	
ZA OBJEKT CELKEM			932 751 Kč

zámka :

Objekt:	2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS	Rozpočet : 2
Projekt:	SO02 Chodníky - dlažba	Chodník CH2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	74 387	0	0	0	0
Komunikace	408 563	0	0	0	0
Doplňující práce na komunikaci	189 067	0	0	0	0
Prorážení otvorů	3 976	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	16 525	0	0	0	0
Izolace proti vodě	38 066	0	0	0	0
Přesuny sutí a vybouraných hmot	40 284	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	770 868	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN	Kč	%	Základna	Kč
Pro výrobní podmínky	0	0,0	770 868	0
Pro přírážka	0	0,0	770 868	0
Pro stavebních kapacit	0	0,0	770 868	0
Pro staveništní doprava	0	0,0	770 868	0
Pro staveniště	0	0,0	770 868	0
Pro investora	0	0,0	770 868	0
Pro činnosti (IČD)	0	0,0	770 868	0
Pro rozpočtu	0	0,0	770 868	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : 2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS Objekt : SO02 Chodníky - dlažba		Rozpočet: 2 Chodník CH2			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Zemní práce				
106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	971,00	23,00	22 333,00
106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	23,00	23,00	529,00
107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	12,50	16,00	200,00
107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	12,50	78,00	975,00
107212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	994,00	14,00	13 916,00
1202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	25,00	23,00	575,00
1203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek dvojřádek	m	25,00	23,00	575,00
1204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	764,00	23,00	17 572,00
12301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m dovoz ornice	m3	22,92	45,00	1 031,40
127101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice	m3	22,92	45,00	1 031,40
127405111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zasyp za obrubníky zeminou vč.naložení a dovozu	m3	22,92	61,00	1 398,12
12802112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	229,20	14,00	3 208,80
128101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním vč. měření zhutnění Edef2=30Mpa	m2	1 090,58	6,00	6 543,48
128301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	229,20	17,00	3 896,40
12872400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	6,55	92,00	602,60
Celkem za	1 Zemní práce				74 387,20
5	Komunikace				
128311111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	12,50	90,00	1 125,00
128351111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	804,02	105,00	84 422,10
128361111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	105,16	115,00	12 093,40
128315111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	12,50	310,00	3 875,00
1287211108R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 8 cm	m2	92,66	205,00	18 995,30
1287311112R00	Postřik živичný infiltr.	m2	12,50	42,00	525,00
1287321111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,50	27,00	337,50
1287711214R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	12,50	290,00	3 625,00
1288215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	804,02	170,00	136 683,40
1288215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	92,66	170,00	15 752,20
1288142111R00	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	28,00	91,00	2 548,00
1288142111R00	Oprava kce vjezdů k nemovitostem	m2	46,00	210,00	9 660,00
1288245264	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6	m2	5,54	235,00	1 301,90
12882452650	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8	m2	25,15	335,00	8 425,25
1288245299	Dlažba zámková červená 20x16,5x8	m2	69,88	150,00	10 482,00
1288245304	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x6	m2	822,60	120,00	98 712,00
Celkem za	5 Komunikace				408 563,05
91	Doplňující práce na komunikaci				
12882621111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry dvojřádek	m	25,00	160,00	4 000,00
128826561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 100/5/25	m	764,00	210,00	160 440,00
128827862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	25,00	250,00	6 250,00
12882810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m3	8,39	1 950,00	16 360,50
128829735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	28,00	72,00	2 016,00
Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				189 066,50
97	Prorážení otvorů				
12882979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	994,00	4,00	3 976,00
Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 976,00
99	Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Závazí : Objekt :	2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS SO02 Chodníky - dlažba	Rozpočet: 2 Chodník CH2
----------------------	--	----------------------------

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	590,19	28,00	16 525,32
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				16 525,32
	Izolace proti vodě				
11020RZ1	Izolační systém včetně dodávky fólie a doplňků	m2	230,70	165,00	38 065,50
Celkem za	711 Izolace proti vodě				38 065,50
	Přesuny suti a vybouraných hmot				
11111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km odvoz dlažby	t	123,49	30,00	3 704,70
11121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km štěrku, živice	t	5 346,82	2,00	10 693,64
11131U00	Skládkovné kámen bez příměsí	t	219,43	80,00	17 554,40
11111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km štěrku, živice	t	246,63	30,00	7 398,90
11141U00	Skládkovné živice	t	3,73	250,00	932,50
Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				40 284,14

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

3	Chodník CH3	JKSO	
		SKP	
	Chodníky - dlažba	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
	Revitalizace obce Břest - RDS	Náklady na m.j.	0
		Typ rozpočtu	
projekt			
		Zakázkové číslo	
		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
celkem	60 550	Ztižené výrobní podmínky	0
celkem	0	Oborová přírážka	0
celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
celkem	60 550	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	0	Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	60 550	Ostatní náklady neuvedené	0
náklady+HZS	60 550	Ostatní náklady celkem	0
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : JOSEF BALÁŽ		Jméno :	
Datum : 24.5.2015		Datum :	
Podpis:		Podpis:	
Stanix Projekt s.r.o. nám. T. G. Masaryka 2433 760 01 ZLÍN IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217			
DPH	21,0 %		60 550 Kč
	21,0 %		12 716 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
	0,0 %		0 Kč
ZA OBJEKT CELKEM		73 266 Kč	

průběh :

Objekt :	2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS	Rozpočet : 3
Stav :	SO02 Chodníky - dlažba	Chodník CH3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	6 998	0	0	0	0
Komunikace	29 873	0	0	0	0
Doplňující práce na komunikaci	21 533	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	2 147	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	60 550	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN	Kč	%	Základna	Kč
Pro výrobní podmínky	0	0,0	60 550	0
Pro přírážka	0	0,0	60 550	0
Pro stavebních kapacit	0	0,0	60 550	0
Pro staveništní doprava	0	0,0	60 550	0
Pro staveniště	0	0,0	60 550	0
Pro investora	0	0,0	60 550	0
Pro projektovou činnost (IČD)	0	0,0	60 550	0
Pro rozpočtu	0	0,0	60 550	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Závazba : 2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS		Rozpočet: 3			
Objekt : SO02 Chodníky - dlažba		Chodník CH3			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Zemní práce					
0101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním dle TP zhotovitele	m3	9,92	62,00	615,04
0202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	16,68	74,00	1 234,32
0202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	16,68	14,00	233,52
0301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m dovoz ornice	m3	2,70	45,00	121,50
0301102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhot. kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	16,68	45,00	750,60
0301101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice	m3	2,70	45,00	121,50
0301201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	16,68	15,00	250,20
0301211U00	Skládkovné zemina	t	27,52	80,00	2 201,60
0405111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zásyp za obrubníky zeminou vč.naložení a dovozu	m3	2,70	61,00	164,70
0402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	27,00	14,00	378,00
0501102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním vč. měření zhutnění Edef2=30Mpa	m2	99,20	4,00	396,80
0501101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	27,00	17,00	459,00
0572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,77	92,00	70,84
Celkem za	1 Zemní práce				6 997,62
Komunikace					
05051111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	76,70	105,00	8 053,50
0505020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	76,70	170,00	13 039,00
0505264	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6	m2	0,72	235,00	169,20
0505304	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x6	m2	78,28	110,00	8 610,80
Celkem za	5 Komunikace				29 872,50
Doplňující práce na komunikaci					
05051111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 100/5/25	m	90,00	210,00	18 900,00
05050111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m3	1,35	1 950,00	2 632,50
Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				21 532,50
Staveništní přesun hmot					
05023011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	76,68	28,00	2 147,04
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 147,04

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	4	Chodník CH4	JKSO	
			SKP	
		Chodníky - dlažba	Měrná jednotka	
			Počet jednotek	0
		Revitalizace obce Břest - RDS	Náklady na m.j.	0
			Typ rozpočtu	
Investor				
Projektant				
Stavba			Zakázkové číslo	
Stavba			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
celkem	1 125 062	Ztížené výrobní podmínky	0
celkem	0	Oborová přírážka	0
celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
celkem	1 125 062	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	0	Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	1 125 062	Ostatní náklady neuvedené	0
Náklady+HZS	1 125 062	Ostatní náklady celkem	0
		Za zhotovitele	Za objednatele
		Jméno : JOSEF BALAZ	Jméno :
		Datum : 24.5.2015	Datum :
		Podpis:	Podpis:
		Stanix Projekt s.r.o. nář. T. G. Masaryka 2433 760 01 ZLÍN IČO: 282 52 217 DIČ: CZ28252217	
DPH	21,0 %		1 125 062 Kč
DPH	21,0 %		236 263 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
ZA OBJEKT CELKEM			1 361 325 Kč

2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS	Rozpočet : 4
SO02 Chodníky - dlažba	Chodník CH4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Čistící práce	129 101	0	0	0	0
Komunikace	534 411	0	0	0	0
Doplňující práce na komunikaci	374 091	0	0	0	0
Prořezání otvorů	4 306	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	23 923	0	0	0	0
Přesuny sutí a vybouraných hmot	59 229	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 125 062	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN	Kč	%	Základna	Kč
Pracovní podmínky	0	0,0	1 125 062	0
Právní prážka	0	0,0	1 125 062	0
Stavebních kapacit	0	0,0	1 125 062	0
Staveništní doprava	0	0,0	1 125 062	0
Staveniště	0	0,0	1 125 062	0
Investora	0	0,0	1 125 062	0
Pracovní činnost (IČD)	0	0,0	1 125 062	0
Rozpočtu	0	0,0	1 125 062	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : 2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS		Rozpočet: 4			
Objekt : SO02 Chodníky - dlažba		Chodník CH4			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Zemní práce					
06121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1 152,00	23,00	26 496,00
07123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	51,00	37,00	1 887,00
07142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	51,00	78,00	3 978,00
07212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1 152,00	27,00	31 104,00
202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	102,00	23,00	2 346,00
203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek dvojřádek	m	102,00	23,00	2 346,00
204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	1 390,00	23,00	31 970,00
201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle TP zhotovitele dovoz ornice	m3	41,70	45,00	1 876,50
201101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice	m3	41,70	45,00	1 876,50
205111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zasyp za obrubníky zeminou vč.naložení a dovozu	m3	41,70	61,00	2 543,70
202112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	417,00	14,00	5 838,00
201102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním vč. měření zhutnění Edef2=30Mpa	m2	1 453,35	6,00	8 720,10
201101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	417,00	17,00	7 089,00
2400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	11,20	92,00	1 030,40
Celkem za 1 Zemní práce					129 101,20
Komunikace					
203111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	51,00	90,00	4 590,00
203111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	949,21	105,00	99 667,05
203111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	178,39	115,00	20 514,85
203111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	51,00	310,00	15 810,00
201108R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 8 cm	m2	127,39	225,00	28 662,75
201112R00	Postřik živичný infiltr.	m2	51,00	42,00	2 142,00
201111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	51,00	27,00	1 377,00
201114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	51,00	290,00	14 790,00
205020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	949,21	170,00	161 365,70
205040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	127,56	170,00	21 685,20
204211R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	103,00	91,00	9 373,00
	Oprava kce vjezdů k domům	m2	89,50	215,00	19 242,50
2045264	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6	m2	8,97	235,00	2 107,95
20452650	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8	m2	36,85	335,00	12 344,75
2045299	Dlažba zámková červená 20x16,5x8	m2	94,53	150,00	14 179,50
2045304	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x6	m2	968,72	110,00	106 559,20
Celkem za 5 Komunikace					534 411,45
Doplňující práce na komunikaci					
202111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry dvojřádek	m	102,00	160,00	16 320,00
203111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 100/5/25	m	1 390,00	210,00	291 900,00
203111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	102,00	250,00	25 500,00
201111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m3	16,90	1 950,00	32 955,00
203113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	103,00	72,00	7 416,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci					374 091,00
Prorážení otvorů					
205441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	1 076,60	4,00	4 306,40
Celkem za 97 Prorážení otvorů					4 306,40
Staveništní přesun hmot					
20111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	854,39	28,00	23 922,92

Položkový rozpočet

Název: 2014/007 Revitalizace obce Břest - RDS Objekt: SO02 Chodníky - dlažba		Rozpočet: 4 Chodník CH4			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Čekem za	99 Staveništní přesun hmot				23 922,92
D95	Přesuny suti a vybouraných hmot				
09081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km štěr. živice	t	345,00	30,00	10 350,00
09081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km dlažba	t	148,57	30,00	4 457,10
09081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8 228,35	2,00	16 456,70
0909131U00	Skládkovné kámen bez příměsí	t	342,85	80,00	27 428,00
0909141U00	Skládkovné živice	t	2,15	250,00	537,50
Čekem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				59 229,30

