
Stavba: 288-3-7

Objednatel: Obec Bystřice IČO: 00296562

 334 DIČ: CZ00296562

73995 Bystřice nad Olší

Zhotovitel: IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

73801

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Ve Frýdku-Místku dne 13.09.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0 1 048 973 220 284 1 269 257 16

SO 01 0 992 413 208 407 1 200 820 15

SO 02 0 27 187 5 709 32 896 0

SO 03 0 29 373 6 168 35 541 0

02 0 5 389 027 1 131 696 6 520 723 84

SO 01 0 5 179 776 1 087 753 6 267 529 80

SO 02 0 85 627 17 982 103 609 1

SO 03 0 48 308 10 145 58 453 1

SO 04 0 75 316 15 816 91 132 1

0 6 438 000 1 351 980 7 789 980 100

Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

Celkem za stavbu

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek od 1,433 - 1,800 (konec)

Úpravy toku - Les08/19

Chránička vodovodu v km 1,438 - Les08/19

Kácení stromů - Les08/19

Sjezd - Les08/19

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek 0,000-0,260 - bez LB 0,071-0103

Úpravy toku - Les08/19

Přeložka vodovodu č.1 - Les08/19

Kácení stromů - Les08/19

Položkový rozpočet stavby

1 351 980,00

0,00

Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

Slezská 2766

Frýdek-Místek

Za zhotovitele

7 789 980,00

6 438 000,00
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S: 288-3-7

O: 01

R: SO 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 369 265,00

1 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  
průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2

m2 428,00000 55,00 23 540,00

"šířka*délka*2břehy"1*2*230 : 

"odečtení zdi LB ř.km. 0,071-0,103"-32 : 428,00000

2 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách  
průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

m2 428,00000 8,00 3 424,00

"šířka*délka*2břehy"1*2*230 : 

"odečtení zdi LB ř.km. 0,071-0,103"-32 : 428,00000

3 114203101 Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní 
prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových 
tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem 
nebo drnem

m3 3,60000 369,00 1 328,40

"odstranění nevhodného opevnění" : 

"LB 0,218-0,230 bet.panely"   12*2*0,15 : 3,60000

4 120901121 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu 
prostého neprokládaného

m3 7,20000 4 550,00 32 760,00

"odstranění nevhodného opevnění" : 

"betonová zeď v ř. km 0,158-0,167" : 

"výška vč. základu*šířka*délka"2*0,4*9 : 7,20000

5 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

m3 214,86000 198,00 42 542,28

"součet z  tabulky kubatur zemních prací ř. km. 0,000-
0,240" : 
"odečtení zdi LB ř.km. 0,071-0,103" : 

426-67,9 : 

"hornina 3 60%" výkop*0,6 : 

214,86 214,86000

6 124303101 Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3

m3 143,24000 298,00 42 685,52

"hornina 4 40%" výkop*0,4 : 

143,24 143,24000

7 131201201 Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 5,53500 890,00 4 926,15

jámy pro opevnění dna : 

"tabulka stabilizací do dna"6,15*1,5*2*0,5 : 

"hornina 3 60%" jámy*0,6 : 

5,535 5,54000

8 131201191 Hloubení nezapažených jam a zářezů Příplatek kcenám 
za hloubení jam v tekoucí vodě při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v 
hornině tř. 3

m3 5,53500 118,00 653,13

"horninna 3 60%" jámy*0,6 : 

5,535 5,54000

9 131301201 Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 3,69000 1 110,00 4 095,90

"horninna 4 40%" jámy*0,4 : 3,69000

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek 0,000-0,260 - bez LB 0,071-0103

Úpravy toku - Les08/19
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S: 288-3-7

O: 01

R: SO 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek 0,000-0,260 - bez LB 0,071-0103

Úpravy toku - Les08/19

10 131301191 Hloubení nezapažených jam a zářezů Příplatek kcenám 
za hloubení jam v tekoucí vodě při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v 
hornině tř. 4

m3 3,69000 188,00 693,72

"horninna 4 40%" jámy*0,4 : 

3,69 3,69000

11 132201201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného,  profilu 
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 38,91000 298,00 11 595,18

"rýhy pro podélné opevnění" : 

"tabulka rovnanin"143*0,4 : 

"tabulka stabilizací do dna"6,15+1,5 : 

"hornina 3 60%" rýhy*0,6 : 

38,91 38,91000

12 132201291 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě 
při lesnicko-technických

m3 38,91000 168,00 6 536,88

"hornina 3 60%" rýhy*0,6 : 

38,91 38,91000

13 132301201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného,  profilu 
a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 25,94000 596,00 15 460,24

"hornina 4 40%" rýhy*0,4 : 

25,94 25,94000

14 132301291 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě 
při lesnicko-technických

m3 25,94000 112,00 2 905,28

"hornina 4 40%" rýhy*0,4 : 

25,94 25,94000

15 162301102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 325,77500 98,00 31 925,95

rýhy+jámy+výkop-násypy-zásypy : 

325,775 325,77000

16 171101131 Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavě ukládaných

m3 64,40000 66,00 4 250,40

"nad rovnaninu - tabulka rovnanin" 143*0,4 : 

"do břehů nad záhozy - tabulka stabilizací dna"3*2*3*0,4 : 

64,4 64,40000

17 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 325,77500 15,00 4 886,63

přebytek : 

325,775 325,77000

18 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do,  
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 488,66300 180,00 87 959,34

melioracích (LTM) v hornině tř. 4 do 100 m3

melioracích (LTM) v hornině tř. 3 do 100 m3
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S: 288-3-7

O: 01

R: SO 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek 0,000-0,260 - bez LB 0,071-0103

Úpravy toku - Les08/19

"přebytečná zemina"přebytek*1,5 : 

488,663 488,66300

19 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 530,00000 18,00 9 540,00

úpr_pláň_nás : 

530 530,00000

20 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 13,25000 112,00 1 484,00

úpr_pláň_nás*0,025 : 13,25000

21 181411133 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu 
přes 1:2 do 1:1

m2 175,00000 22,00 3 850,00

svah_nás : 175,00000

22 005724740 Směs travní krajinná - svahová kg 4,37500 112,00 490,00

svah_nás*0,025 : 4,37500

23 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 
1 až 4 bez zhutnění

m2 530,00000 10,00 5 300,00

"ř. km 0,000-0,191 v šířce 1 m" : 

" ř. km 0,215-0,235 v šířce 1 m" : 

"nad patkou z LK, PB ř. km 0,073-0,101 v šířce 5 m":

"šířka*délka*2břehy"1*2*(191+20)-32+28*5 : 

530 530,00000

24 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech 
v hornině tř. 1 až 4

m2 322,00000 56,00 18 032,00

"svahování výkopů za opevněním" : 

"za rovnaninou - tabulka rovnanin"143*2 : 

"břehy za záhozy - tabulka stabilizací dna"3*2*3*2 : 

322 322,00000

25 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
vjakékoliv hornině

m2 175,00000 48,00 8 400,00

"svahování násypů nad rovnaninou" : 

"nad rovnaninou - tabulka rovnanin"115*1,0 : 

"nad patkou z LK, PB ř. km 0,073-0,101"28*1,5 : 

"břehů nad záhozy - tabulka stabilizací dna"3*2*3*1,0:

175 175,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 356 022,00
26 462511370 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 13,95000 1 280,00 17 856,00

"nad a pod stabilizací ve dně"6*2*1,5*0,5 : 

"nad a pod stabilizací na březích"3*1,5*1,1 : 13,95000

27 462514161 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze 
břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, 
hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg bez výplně 
mezer

m3 6,15000 1 710,00 10 516,50

"tabulka stabilizací dna"6,15 : 

6,15 6,15000

28 462519003 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  
Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z 
kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 
kg

m2 24,75000 122,00 3 019,50

balení 25 kg
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S: 288-3-7

O: 01

R: SO 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek 0,000-0,260 - bez LB 0,071-0103

Úpravy toku - Les08/19

"nad a pod stabilizací ve dně"6*2*1,5 : 

"nad a pod stabilizací na březích"3*1,5*1,5 : 

24,75 24,75000

29 463211152 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

m3 155,00000 1 890,00 292 950,00

"tabulka rovnanin"133 : 

"zavázání do terénu"11*2 : 

155 155,00000

30 463451114 Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou 
maltou MC-25

m3 9,00000 3 520,00 31 680,00

v místech napojení na zeď : 

"tabulka rovnanin"9*1 : 

9 9,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 186 931,00
31 R 42145_001 Demontáž a montáž plotů m 62,00000 488,00 30 256,00

LB, ř. km 0,065 - 0,071 : 6,00000

LB, ř. km 0,105 - 0,161 : 56,00000

62 62,00000

32 R 42145_003 Úprava stávajících vyústění potrubí ks 3,00000 900,00 2 700,00

ř. km 0,027; 0,044; 0,120 : 

33 R 42145_004 Ochrana sítí technické infrastruktury během realizace soubor 4,00000 5 000,00 20 000,00

ř. km 0,078 - plánovaná kanlaizace : 

ř. km 0,193 - plynovod : 

ř. km 0,200 - vodovod : 

ř. km 0,210 - sdělovací kabely : 

34 R 42145_005 Příplatek za stísněný přístup do koryta toku soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

35 R 42145_006 Odstranění objektů z břehů toku soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

36 R 42145_007 Oprava chodníkové dlažby m2 7,50000 550,00 4 125,00

šířka chodníku*délka opravy : 

1,5*5 : 7,50000

37 R 42145_008 Odstranění kmene a pařezu staré lípy kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

PB, ř. km. 0,101 : 

38 R 42145_009 Odstranění štěrkových nánosů m3 27,00000 550,00 14 850,00

Položka zahrnuje rozebrání propadlé dlažby, provedení násypů se zhutněním a opětovné uložení dlažby včetně 
podkladových vrstev. Oprava bude realizována současně s přeložkou vodovodu č.1. Dodávka+montáž.

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje odstranění nefunkčních konstrukcí, např. starých dřevěných lávek, skládek materiálu apod. Včetně 
odvozu suti a ekologické likvidace.

Položka zahrnuje demontáž a opětovnou montáž  plotů včetně založení, sloupků, pletivové výplně, spojovacíh prvků 
a veškterého nutného příslušenství.  Předpokládá se využití původního materiálu z 50%, nahrazení poškozených 
prvků novými z 50%. Dodávka+montáž. Dodávka+montáž. Včetně odvozu suti a ekologické likvidace.

Položka zahrnuje zvýšenou opatrnost při provádění stavebních prací kolem stávajících vyústění potrubí do toku a 
příslušnou úpravu potrubí dle zjištěného stavu při realizaci stavby. Předpokládaný druh úpravy je uveden v technické 
zprávě. Dodávka+montáž. Včetně odvozu suti a ekologické likvidace.

Položka zahrnuje zvýšenou opatrnost při provádění stavebních prací v blízkosti potrubí, včetně zřízení vhodné 
ochrany potrubí před poškozením. Dodávka+montáž.

Položka zahrnuje nutné úpravy břehu a konstrukcí na břehu, které brání přístupu ke stavebním pracem, včetně 
uvedení do původního stavu po dokončení realizace. V případě odstranění konstrukcí také včetně odvozu suti a 
ekologické likvidace.
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S: 288-3-7

O: 01

R: SO 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek 0,000-0,260 - bez LB 0,071-0103

Úpravy toku - Les08/19

Odstranění štěrkových nánosů : 

pod mostem v km 0,098 a v jeho okolí : 

"plocha*prům. tl."30*0,5 : 

v km 0,101-0,122 : 

"délka*šířka*prům.tl."20*2*0,3 : 

27 27,00000

39 R 42145_010 Dodatečné zavázání stabilizace do opěrné zdi soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Dodatečná úprava zavázání stabilizace : 

z důvodu dodatečné změny technického řešení : 

stabilizace v LK - km 0,095 : 

40 R 42145_011 Odstranění odpadu z koryta toku m3 20,00000 1 500,00 30 000,00

km 0,140-0,180, převážně u LB : 

"délka*prům.objem"40*0,5 : 20,00000

Díl: 997 Přesun sutě 34 442,40
41 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 

dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
t 53,76000 112,00 6 021,12

(suť1+suť2)*2,2 : 

odpad*1,5 : 

53,76 53,76000

42 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

t 483,84000 22,00 10 644,48

"odvoz 10 km, příplatek nad 1km 9x" : 

(suť1+suť2)*2,2*9 : 

odpad*1,5*9 : 

483,84 483,84000

43 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

t 23,76000 180,00 4 276,80

(suť1+suť2)*2,2 : 23,76000

44 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 270,00000 50,00 13 500,00

odpad*1,5*9 : 270,00000

Díl: 998 Přesun hmot 1 752,56
45 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  

jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m
t 350,51200 5,00 1 752,56

Díl: VRN9 Ostatní náklady 44 000,00
46 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení … 1,00000 44 000,00 44 000,00

"zařízení staveniště, zajištění přístupu na stavbu, slovení 
ryb, dopravní značení, zabezpečení stavby apod."1 : 

Položka zahrnuje vyčištění koryta toku od odpadů různého druhu - beton, cihly, organický odpad, atd.,,včetně 
naložení. Předpokládá se odvoz na skládku do 10 km

Položka zahrnuje odtěžení štěrkových nánosů  na úroveň původního dna toku, nakládání a odvoz na do 10 km, 
složení. Položka nezahrnuje poplatky na uložení, předpokládá se budoucí využití materiálu.

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje dodatečné zavázání kamenného žebra do hotové zdi na LB  (vysekáním kapsy) a do patky z LK na 
PB (dodatečná změna technického řešení)
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S: 288-3-7

O: 01

R: SO 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 10 304,28

1 132201201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného,  profilu 
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 11,34000 298,00 3 379,32

"přeložka 1 "   15*1,8*0,7 : 

"hornina 3   60%"   Rýhy*0,6 : 

11,34 11,34000

2 132201209 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného,  profilu 
a spádu v hornině tř. 3 Příplatek kcenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 5,67000 20,00 113,40

"hornina 3   60%"   Rýhy*0,6*0,5 : 

5,67 5,67000

3 132301201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného,  profilu 
a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 7,56000 596,00 4 505,76

"hornina 4  40%"   Rýhy*0,4 : 

7,56 7,56000

4 132301209 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného,  profilu 
a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4

m3 3,78000 20,00 75,60

"hornina 4  40%"   Rýhy*0,4*0,5 : 

3,78 3,78000

5 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku 
ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

m3 18,90000 118,00 2 230,20

Rýhy : 

18,9 18,90000

Díl: 99 Přesun hmot 8,85
6 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 
do 15 m

t 0,05900 150,00 8,85

Díl: 8 Trubní vedení 16 874,00
7 871211211 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu 

z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 13,00000 56,00 728,00

"přeložka č.1" 13 : 

13 13,00000

8 28613598.WVN Trubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 63x5,8 
12m

m 13,00000 212,00 2 756,00

"přeložka č.1" 13 : 

13 13,00000

9 871251211 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu 
z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 13,00000 160,00 2 080,00

"přeložka č.1" 13 : 

13 13,00000

10 28613601.WVN Trubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 
110x10,0 12m

m 13,00000 550,00 7 150,00

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek 0,000-0,260 - bez LB 0,071-0103

Přeložka vodovodu č.1 - Les08/19

Poznámka k položce:

Trubka dvouvrstvá PE100 DL, hladká, použití pro vodovody, barva modrá - SDR11 63x5,8 12m
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S: 288-3-7

O: 01

R: SO 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek 0,000-0,260 - bez LB 0,071-0103

Přeložka vodovodu č.1 - Les08/19

"přeložka č.1" 13 : 

13 13,00000

11 877211101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 63

kus 2,00000 210,00 420,00

"mechanické spojky jištěné proti posunu"2 : 

2 2,00000

12 28653020 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm kus 2,00000 212,00 424,00

13 899913122 Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN 
chráničky DN 50 x 100

kus 2,00000 566,00 1 132,00

2 : 

2 2,00000

14 899911121 Kluzné objímky (pojízdná sedla)  pro zasunutí potrubí do 
chráničky výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 183 
mm

kus 8,00000 155,00 1 240,00

"distanční objímky do chráničky"8 : 

8 8,00000

15 28650132 spojka přesuvná tlakového vodovodního potrubí PVC 
90x4,3mm

kus 2,00000 472,00 944,00

"připojení na stávající potrubí" : 

"mechanické spojky jištěné proti posunu DN 50"2 : 

2 2,00000

Poznámka k položce:

Trubka dvouvrstvá PE100 DL, hladká, použití pro vodovody, barva modrá - SDR11 110x10,0 12m
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S: 288-3-7

O: 01

R: SO 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 29 373,00

1 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 8,00000 198,00 1 584,00

13 : 

"odečet ř.km. 0,071-0,103"-5 : 

8 8,00000

2 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 6,00000 422,00 2 532,00

3 112201102 Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 
500 mm

kus 1,00000 699,00 699,00

7 : 

"odečet ř.km. 0,071-0,103"-6 : 

1 1,00000

4 112201103 Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 
700 mm

kus 8,00000 980,00 7 840,00

5 162301401 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 8,00000 26,00 208,00

13 : 

"odečet ř.km. 0,071-0,103"-5 : 

8 8,00000

6 162301402 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 6,00000 188,00 1 128,00

7 162301411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 8,00000 455,00 3 640,00

13 : 

"odečet ř.km. 0,071-0,103"-5 : 

8 8,00000

8 162301412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 6,00000 956,00 5 736,00

9 162301422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,00000 422,00 422,00

7 : 

"odečet ř.km. 0,071-0,103"-6 : 

1 1,00000

10 162301423 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 8,00000 698,00 5 584,00

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek 0,000-0,260 - bez LB 0,071-0103

Kácení stromů - Les08/19
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S: 288-3-7

O: 02

R: SO 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 827 887,32

1 111201102 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  
průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2

m2 730,00000 55,00 40 150,00

úprava břehových porostů : 

"PB 1,438-1,800"1*362 : 

"LB 1,432-1,800"1*368 : 

730 730,00000

2 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách  
průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

m2 730,00000 8,00 5 840,00

"PB 1,438-1,800"1*362 : 

"LB 1,432-1,800"1*368 : 

730 730,00000

3 114203101 Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní 
prostředek  dlažeb z lomového kamene nebo betonových 
tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem 
nebo drnem

m3 67,80000 369,00 25 018,20

"odstranění nevhodného opevnění" : 

"PB 1,438-1,470 bet. panely" 32*1,5*0,2 : 

"PB 1,528-1,538 bet. panely"  10*2*0,2 : 

"LB 1,533-1,548 bet. panely"  15*2*0,2 : 

"PB 1,620-1,687 bet.panely"  67*3*0,2 : 

"LB 1,640-1,680 bet.panely"  40*1*0,2 : 

67,8 67,80000

4 120901121 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, 
korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z betonu

m3 49,80000 4 550,00 226 590,00

"odstranění nevhodného opevnění" : 

"beton ve dně pod a nad mostem v km 1,433"2+2 : 

"PB  1,538-1,550 bet. opev."  12*2*0,4 : 

"dno  1,538-1,556 bet. opev."  18*2*0,4 : 

"LB  1,548-1,556 bet.zeď"  8*2*0,4 : 

"PB 1,550-1,558 bet.zeď" 8*2*0,4 : 

"PB 1,760-1,764 bet.zeď" 4*1,5*0,5 : 

"1,700  bet.stupeň" 2 : 

"1,729  bet.stupeň" 2 : 

"1,764  bet.stupeň" 2 : 

49,8 49,80000

5 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

m3 162,30000 198,00 32 135,40

"Výkop z tabulky planimetrovaných příčných řezů"177 : 

"výkop pro spádové objekty" : 

"boky spádových ploch" 42,1 : 

"opevnění břehů pod a nad objekty" 51,4 : 

"hornina 3 60% "  Výkop*0,6 : 

162,3 162,30000

6 124303101 Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3

m3 108,20000 298,00 32 243,60

"hornina 4 40% "  Výkop*0,4 : 108,20000

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek od 1,433 - 1,800 (konec)

Úpravy toku - Les08/19

prostého neprokládaného
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S: 288-3-7

O: 02

R: SO 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek od 1,433 - 1,800 (konec)

Úpravy toku - Les08/19

7 131201202 Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 
1 000 m3

m3 75,67800 569,00 43 060,78

" jámy pro opevnění dna" : 

"dle tabulky stabilizací do dna" 7*1,5*2*0,5 : 

"dle tabulky spádových objektů - brody"  5 : 

"dle tabulky spádových objektů spádové plochy"  
17,6+28,79+45,84 : 
"dle tabulky spádových objektů opevnění dna nad a 
pod"9,2+9,2 : 
"hornina 3  60%"   Jámy *0,6 : 

75,678 75,68000

8 131301202 Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 
1 000 m3

m3 50,45200 890,00 44 902,28

"hornina 4  40%"   Jámy *0,4 : 

50,452 50,45000

9 132201212 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 198,93000 168,00 33 420,24

"rýhy pro podélné opevnění" : 

"rovnaniny dle tabulky" 110*0,4 : 

"opěrné zdi dle tabulky" 126,5 : 

"rýhy pro příčné objekty" : 

" dle tabulky spádových obj." 12,6+31,55+63,1 : 

"dle tabulky spádových obj. opevnění břehů nad a pod"  
16,8+16,5 : 
" dle tabulky stabilizací do dna"  17+3,5 : 

"hornina 3  60%"  Rýhy*0,6 : 

198,93 198,93000

10 132201292 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě 
při lesnicko-technických

m3 198,93000 112,00 22 280,16

"hornina 3  60%"  Rýhy*0,6 : 

198,93 198,93000

11 132301202 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 132,62000 168,00 22 280,16

"hornina 4  40%"  Rýhy*0,4 : 

132,62 132,62000

12 132301292 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě 
při lesnicko-technických

m3 132,62000 112,00 14 853,44

"hornina 4  40%"  Rýhy*0,4 : 

132,62 132,62000

13 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 412,98000 232,00 95 811,36

Rýhy+Jámy+Výkop-Násypy-Zásypy : 412,98000

melioracích (LTM) v hornině tř. 3 přes 100 m3

melioracích (LTM) v hornině tř. 4 přes 100 m3
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S: 288-3-7

O: 02

R: SO 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek od 1,433 - 1,800 (konec)

Úpravy toku - Les08/19

14 171101131 Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavě ukládaných

m3 83,20000 66,00 5 491,20

"nad rovnaninou - dle tabulky pro rovnaninu"  110*0,4

"do břehů nad záhozy u spádových objektů" 8*2*5*0,4

"do břehů nad záhozy u stabilizací dna"  3*2*3*0,4

83,2 83,20000

15 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3 412,98000 15,00 6 194,70

Přebytek : 412,98000

16 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 619,47000 180,00 111 504,60

"přebyt. zemina"  Přebytek*1,5 : 619,47000

17 174201101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku 
ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

m3 232,00000 76,00 17 632,00

"zásyp pro opěrné zdi dle tabulky op. zdí"   143*1,5 : 

"zásyp pro spádové objekty" 7*2,5 : 232,00000

18 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 326,00000 18,00 5 868,00

Úpr_pláň_nás : 326,00000

19 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 8,15000 112,00 912,80

326*0,025 'Přepočtené koeficientem množství : 8,15000

20 181411133 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu 
přes 1:2 do 1:1

m2 208,00000 22,00 4 576,00

Svah_nás : 208,00000

21 005724740 osivo směs travní krajinná-svahová kg 5,20000 112,00 582,40

208*0,025 'Přepočtené koeficientem množství : 5,20000

22 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 
1 až 4 bez zhutnění

m2 326,00000 10,00 3 260,00

"PB 1,614-1,800"1*186 : 

"LB 1,660-1,800"1*140 : 326,00000

23 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech 
v hornině tř. 1 až 4

m2 416,00000 56,00 23 296,00

"svahování výkopů za opevněním" : 416,00000

"za rovnaninou - dle tabulky pro rovnaninu"  110*2

"do břehů za záhozy u spádových objektů"   8*2*5*2

"do břehů za záhozy u stabilizací dna"   3*2*3*2

24 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
vjakékoliv hornině

m2 208,00000 48,00 9 984,00

"svahování násypů nad rovnaninou" : 208,00000

"nad rovnaninou - dle tabulky pro rovnaninu"  110*1,0

"do břehů nad záhozy u spádových objektů"   8*2*5*1,0

"do břehů nad záhozy u stabilizací dna"   3*2*3*1,0

Díl: 2 Zakládání 745 333,00
25 212752212 Trativody z drenážních trubek se zřízením 

štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 
65 do 100 mm

m 214,50000 212,00 45 474,00
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S: 288-3-7

O: 02

R: SO 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek od 1,433 - 1,800 (konec)

Úpravy toku - Les08/19

"odvodnění rubu zdi drenážní trubkou" : 

"včetně spojovacího materiálu" : 

"délka*ztrátné 20%" : 

"tabulka opěrných zdí" : 

143*1,2 : 

"vyústění přes zeď po 4 m" : 

143/4*1,2 : 

214,5 214,50000

26 270210233 Zdivo základové z lomového kamene  na hloubku do 5 m, 
v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním 
napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s 
dodáním všech hmot rubové z lomového

m3 16,09000 9 800,00 157 682,00

" základy opěrných zdí dle tabulky opěrných zdí líc 
základu z LK"    16,09 : 
16,09 16,09000

27 274315412 Základové konstrukce z betonu pasy prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 110,38000 3 150,00 347 697,00

" základy opěrných zdí dle tabulky opěrných zdí"    110,38 
: 

110,38000

28 274351111 Bednění základových konstrukcí pasů tradiční 
oboustranné

m2 228,80000 850,00 194 480,00

" základy opěrných zdí dle tabulky opěrných zdí"    
143*0,8*2 : 

228,80000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 318 178,00
29 327213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene opěrných zdí 

obkladní s vyspárováním
m3 93,48000 9 800,00 916 104,00

"dle tabulky opěrných zdí zdivo z LK líce a koruny zdí"  
93,48 : 

93,48000

30 327323128 Opěrné zdi a valy z betonu železového  bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 30/37

m3 93,48000 3 700,00 345 876,00

"tabulka opěrných zdí - nadzákladové zdivo"   93,48 93,48000

31 327351221 Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky 
do 20 m odstranění

m2 234,35000 1 000,00 234 350,00

"tabulka opěrných zdí - plocha nadzákl." 234,35 : 234,35000

32 327352010 Odbednění konstrukcí opěrných zdí rovinné m2 234,35000 200,00 46 870,00

"tabulka opěrných zdí - plocha nadzákl."  234,35 : 234,35000

33 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů  průměru do 12 mm, z oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,46300 36 000,00 16 668,00

"tabulka opěrných zdí - výztuž 0,888 kg/m"  429*0,0009

"překrytí 1/5 délky"  429/5*0,0009 : 

0,463 0,46000

34 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů  ze sítí svařovaných t 1,74400 36 000,00 62 784,00

"tabulka opěrných zdí - síť Kari v základu"  114,40*0,004

"tabulka opěrných zdí - síť Kari v nadz. části"  
234,35*0,004 : 
"překrytí 1/4 plochy"  114,40*0,004/4+234,35*0,004/4

1,744 1,74000

35 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a

m3 106,64000 4 650,00 495 876,00

kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, tl. od 250 do 450 mm se zatřením spár, na maltu cementovou 
MC 25

ostatních konstrukcí prostého pro prostředí smrazovými cykly tř. C 30/37
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S: 288-3-7

O: 02

R: SO 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek od 1,433 - 1,800 (konec)

Úpravy toku - Les08/19

"dle tabulky stabilizací dna" 3,5+8,4 : 

"dle tabulky spádových obj." : 

"žebra"   12,6+31,55 : 

"brody"   4,2 : 

"spádová plocha" 17,6+28,79 : 106,64000

36 321351010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení,

m2 166,37500 1 000,00 166 375,00

"dle tabulky stabilizací dna"  2*7*1 : 

"dle tabulky spádových obj." : 

"žebra"  (12,6+31,55 )/0,8*2 : 

"spádová plocha"  (4*2,6+3,85*4+4,2)*0,7*2 : 166,38000

37 321352010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení,

m2 166,37500 200,00 33 275,00

"dle tabulky stabilizací dna"  2*7*1 : 166,38000

"dle tabulky spádových obj." : 

"žebra"  (12,6+31,55 )/0,8*2 : 

"spádová plocha"  (4*2,6+3,85*4+4,2)*0,7*2 : 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 876 697,57
38 462511370 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

m3 113,90000 1 280,00 145 792,00

"Tabulka stabilizací do dna" : 113,90000

"nad a pod stabilizací ve dně"   7*2*1,5*0,5 : 

"nad a pod stabilizací na březích"   3*2*1,5*1,1 : 

"tabulka spádových objektů" : 

"spádová plocha opev.břehů" 42,1 : 

"opevnění nad a pod objekty"  51,4 : 

39 462512370 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  s 
proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 
přes 200 do 500 kg

m3 45,84000 1 380,00 63 259,20

"záhozový kámen větších rozměrů pro spádové plochy 
objektů"   45,84 : 

45,84000

40 462519003 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  
Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z 
kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 
kg

m2 139,16700 122,00 16 978,37

"Tabulka stabilizací do dna" : 139,17000

"nad a pod stabilizací ve dně"  7*2*1,5 : 

"nad a pod stabilizací na březích"  3*2*2*1,5*1,5 : 

"tabulka spádových objektů" : 

"spádová plocha opev.břehů" 42,1/0,6 : 

"opevnění nad a pod objekty" 10,5/0,5 : 

41 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  
jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin 
úlomky kamene

m3 147,00000 1 890,00 277 830,00

"dle tabulky rovnaniny"  110 : 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
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S: 288-3-7

O: 02

R: SO 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek od 1,433 - 1,800 (konec)

Úpravy toku - Les08/19

"zavázání do terénu" 16*2 : 

" dle tabulky spádových objektů - brody"  5 : 

147 147,00000

42 463451114 Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou 
maltou MC-25

m3 21,50000 3 520,00 75 680,00

"dle tabulky rovnaniny"11*1 : 

"dle tabulky spádových obj."10,5 : 

21,5 21,50000

43 467510111 Balvanitý skluz z lomového kamene  hmotnosti kamene 
jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 
700 až 1200 mm

m3 80,10000 3 150,00 252 315,00

"dle tabulky stabilizací dna"  17 : 

" dle tabulky spádových objektů - žebra" 63,1 : 

80,1 80,10000

44 467951130 Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely  zajištění na 
vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 mm, délky od 
1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m 
jednoduchý zkulatiny O přes 290 do

m 10,60000 2 150,00 22 790,00

dle tabulky stabilizací - stabilizace dřevěné - zavázání 1m 
: 
"pod mostem v km 1,425" 4,3 : 

"spádový objekt v km 1,436" 6,3 : 

10,6 10,60000

45 467951230 Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely  zajištění na 
vzdušné straně pilotami O od 150 do 190 m délky od 1,5 
do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m 
dvojitý zkulatiny O přes 290 do

m 6,30000 3 150,00 19 845,00

dle tabulky stabilizací - stabilizace dřevěné - zavázání 1m 
: 
"spádový objekt v km 1,438" 6,3 : 

6,3 6,30000

46 467952011 Odstranění podélného prahu ze dřeva  při patě břehových 
svahů, upevněného na řadě pilot z jednoduchých kleštin

m 16,00000 138,00 2 208,00

"odstranění dř.opevnění a prahů" : 

"1,439" 3 : 

"1,520"  5 : 

"1,586"  5 : 

"1,700" 3 : 

16 16,00000

400 mm

400 mm
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek od 1,433 - 1,800 (konec)

Úpravy toku - Les08/19

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 232 450,00
47 953312122 Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek  

extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 
zdivu přes 10 do 20 mm

m2 21,25000 160,00 3 400,00

"dilatační spáry max. po 6 m" : 

"včetně těsnicího provazce a zatmelení" : 

"tabulka opěrných zdí - počet*plocha" : 

"PB 1,438-1,440"1*0,85 : 

"PB1,440-1,470"5*0,85 : 

"LB a PB 1,536-1,540"2*0,8 : 

"LB a PB 1,540-1,548"2*0,8 : 

"LB a PB 1,548-1,556"2*0,85 : 

"PB 1,616-1,625"1*1 : 

"PB1,625-1,630"1*0,95 : 

"PB 1,630-1,687"10*0,93 : 

21,25 21,25000

48 R 42149_001 Úprava stávajících vyústění potrubí ks 10,00000 900,00 9 000,00

ř. km PB 1,439 - 2x : 

ř. km PB 1,444 : 

ř. km PB 1,522 : 

ř. km PB 1,547 : 

ř. km PB 1,618 : 

ř. km PB 1,620 : 

ř. km PB 1,738 : 

ř. km PB 1,758 : 

ř. km LB 1,796 : 

10 10,00000

49 R 42149_002 Ochrana sítí technické infrastruktury během realizace soubor 3,00000 10 000,00 30 000,00

ř. km 1,430 - plynovod : 

ř. km 1,560 - podzemní el. vedení VN : 

ř. km 1,610 - plynovod : 

ř. km 1,610 -sdělovací vedení : 

ř. km 1,620-1,680 - souběh s vodovodním potrubím : 

ř. km 1,780 - sdělovací potrubí : 

ř. km 1,795 - plynovod : 

3 3,00000

50 R 42149_003 Příplatek za stísněný přístup do koryta toku soubor 3,00000 50 000,00 150 000,00

km 1,450-1,470 : 

km 1,530-1,558 : 

km 1,670-1,687 : 

3 3,00000

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje zvýšenou opatrnost při provádění stavebních prací kolem stávajících vyústění potrubí do toku a 
příslušnou úpravu potrubí dle zjištěného stavu při realizaci stavby. Předpokládaný druh úpravy je uveden v technické 
zprávě. Dodávka+montáž. Včetně odvozu suti a ekologické likvidace.

Položka zahrnuje zvýšenou opatrnost při provádění stavebních prací v blízkosti potrubí, včetně zřízení vhodné 
ochrany potrubí před poškozením. Dodávka+montáž.

Položka zahrnuje nutné úpravy břehu a konstrukcí na břehu, které brání přístupu ke stavebním pracem, včetně 
uvedení do původního stavu po dokončení realizace. V případě odstranění konstrukcí také včetně odvozu suti a 
ekologické likvidace.
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Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek od 1,433 - 1,800 (konec)

Úpravy toku - Les08/19

51 R 42149_004 Odstranění objektů z břehů toku soubor 2,00000 1 500,00 3 000,00

PB km 1,438-1,450 - dřevo : 

LB 1,535-1,456 - plechová bouda, dřevo, plechy : 

52 R 42149_005 Rozebrání drátěného oplocení křížícího tok m2 45,00000 90,00 4 050,00

"1,713"10*1,5 : 

"1,745" 10*1,5 : 

"1,765"  10*1,5 : 

45 45,00000

53 R 42149_006 Rozebrání lávky soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

ocelová lávka přes potok v km 1,558 : 1,00000

54 R 42149_007 Rozebrání a obnova plotu podél toku m 80,00000 350,00 28 000,00

"km 1,450 - 1,470"20 : 

"km 1,530 - 1,558"28 : 

"km 1,577 - 1,609 - přístup"32 : 

80 80,00000

Díl: 997 Přesun sutě 126 960,96
55 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 

dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
t 259,10400 112,00 29 019,65

"odstranění nevhodného opevnění" : 

(suť1+suť2)*2,2 : 

"odstranění dřevěných prahů" : 

dřevo*0,03*0,8 : 

259,104 259,10000

56 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

t 2 331,93600 22,00 51 302,59

"odvoz 10km, příplatek nad 1km 9x" : 

(suť1+suť2)*2,2*9 : 

"odstranění dřevěných prahů" : 

dřevo*0,03*0,8*9 : 

2331,936 2 331,94000

57 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

t 259,10400 180,00 46 638,72

"odstranění nevhodného opevnění" : 

(suť1+suť2)*2,2 : 

"odstranění dřevěných prahů" : 

dřevo*0,03*0,8 : 

259,104 259,10000

Díl: 998 Přesun hmot 7 792,65
58 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  

jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m
t 1 558,52900 5,00 7 792,65

Díl: VRN9 Ostatní náklady 44 476,33
59 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení soubor 1,00000 44 476,33 44 476,33

"zařízení staveniště, zajištění přístupu na stavbu, slovení 
ryb, dopravní značení, zabezpečení stavby apod."1 : 

Položka zahrnuje odstranění, včetně odvozu a ekologické likvidace.

Položka zahrnuje odstranění různých konstrukcí z břehů toku, které brání v přístupu ke stavbě, např. skládky 
materiálu, plechové boudy, atd.. Nakládání s odstraněným materiálem bude řešeno dle domluvy s jeho majitelem a 
investorem.
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O: 02
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 24 427,03

1 132201201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného,  profilu 
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 4,87200 298,00 1 451,86

"chránička"   8*(0,8+2,1)/2*0,7 : 

"hornina 3   60%"   Rýhy*0,6 : 

4,872 4,87200

2 132201219 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného,  profilu 
a spádu v hornině tř. 3 Příplatek kcenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 2,43600 20,00 48,72

"hornina 3   60%"   Rýhy*0,6*0,5 : 2,43600

3 132301201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného,  profilu 
a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 3,24800 596,00 1 935,81

"hornina 4  40%"   Rýhy*0,4 : 3,24800

4 132301219 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4

m3 1,62400 20,00 32,48

"hornina 4  40%"   Rýhy*0,4*0,5 : 

1,624 1,62000

5 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku 
ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

m3 8,12000 118,00 958,16

Rýhy : 

8,12 8,12000

6 R 412149_02_01 Úprava výšky vodovodního potrubí soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Díl: 8 Trubní vedení 61 196,00
7 871321141 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu 

z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
D 160 x 14,6 mm

m 6,00000 212,00 1 272,00

"chránička"  6 : 

6 6,00000

8 289999999 Tvarovky a kompletační prvky pro vodovody kus 26,00000 655,00 17 030,00

"chránička přípojky Dn 25"      6 : 

"chránička - komplet.prvky"      20 : 

Součet : 

26 26,00000

9 286131320 potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 12m 
160x9,5mm

m 6,00000 649,00 3 894,00

"chránička"  6 : 6,00000

10 87222222 Montáž chrániček a kompletačních prvků kus 26,00000 1 500,00 39 000,00

Díl: 99 Přesun hmot 4,05
11 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 
do 15 m

t 0,02700 150,00 4,05

Položka zahrnuje práce spojené s úpravou nivelety vodovodního potrubí pod dnem toku z důvodu výstavby opěrné 
zdi. Niveleta uložení potrubí bude upravena tak, aby nedošlo ke kolizi se základovou spárou opěrné betonové zdi. 
Položka zahrnuje také koordinaci prací při výstavbě opěrné zdi a realizací chráničky vodovodu, ochranu vodovodu při 
výstavbě.

Položkový rozpočet 
Úprava části VT Žabinec v Bystřici

Úprava části vodního toku Žabinec - úsek od 1,433 - 1,800 (konec)

Chránička vodovodu v km 1,438 - Les08/19
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 48 308,00

1 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,00000 198,00 198,00

2 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 5,00000 422,00 2 110,00

3 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 3,00000 699,00 2 097,00

4 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 3,00000 980,00 2 940,00

5 112201102 Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 
500 mm

kus 1,00000 699,00 699,00

6 112201105 Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm

kus 4,00000 1 290,00 5 160,00

7 162301401 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,00000 26,00 26,00

8 162301402 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 5,00000 188,00 940,00

9 162301403 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 3,00000 492,00 1 476,00

10 162301404 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 3,00000 755,00 2 265,00

11 162301411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,00000 455,00 455,00

12 162301412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 5,00000 956,00 4 780,00

13 162301413 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 3,00000 2 490,00 7 470,00

14 162301414 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm

kus 3,00000 4 450,00 13 350,00

15 162301422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,00000 422,00 422,00

16 162301424 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 4,00000 980,00 3 920,00
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S: 288-3-7

O: 02

R: SO 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 75 316,00

1 111201102 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  
průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2

m2 165,00000 55,00 9 075,00

"délka*šířka"55*3 : 

165 165,00000

2 111201401 Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách  
průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

m2 165,00000 8,00 1 320,00

"délka*šířka"55*3 : 

165 165,00000

3 112201101 Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 
300 mm

kus 20,00000 255,00 5 100,00

odstranění pařezů z plochy sjezdu : 

20 : 

20 20,00000

4 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch  s přemístěním na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na 
dopravní prostředek z kameniva drceného

m3 33,00000 369,00 12 177,00

odstranění podkladu pod panely : 

"délka*šířka*prům. tl. "55*3*0,2 : 

33 33,00000

5 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 55,00000 178,00 9 790,00

odkopávky pro urovnání terénu : 

objem 1m3/bm : 

"délka*objem"55*1 : 

55 55,00000

6 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 
1 až 4

m3 33,00000 188,00 6 204,00

nakládání při štěrku při odstranění sjezdu : 

"délka*šířka*prům. tl. "55*3*0,2 : 

33 33,00000

7 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 
1 až 4 bez zhutnění

m2 165,00000 10,00 1 650,00

urovnání plochy pod sjezdem : 

"délka*šířka sjezdu"55*3 : 

165 165,00000

8 R 42149_05_01 Ochrana inženýrských sítí soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

Položka zahrnuje ochranu nadzemního plynovodu a podzemního vodovodu při realizaci sjezdu na staveniště, 
ochranu těchto sítí při pohybu vozidel stavební techniky a zvýšenou opatrnost v rozsahu ochranných pásem těchto 
sítí
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