Zadavaci dokumentace

1_Obchodni podminky k vefejné zakazce ,HEVLIN_OPRAVA CHODNIKU V ROCE 2018

Zadavatel: Obec Hevlin
IC: 00292761

1. Obec Hevlin
Sidlo:
Statutarni zastupce:
IC:
Bankovni spojeni:

Osoba opravnéna jednat
Ve vécech technickych:

Smlouva o dilo

L Smluvni strany

Obec Hevlin, Hevlin 224, 671 69
Ing. Antonin Pichani¢, starosta obce

00292761

Ing. Dokoupil - technicky dozor investora

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel)

2. Zavlahy Dyjdkovice, spol. s r.o.

Sidlo:

Statutarni zastupce:
e-mail:

telefon:

v

IC:

DIC:
Bankovni spojeni:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

20

Dyjakovice 313, PSC 671 26

Ing. Jaroslav Benda a Ing. Karel Cech, jednatelé
info@zavlahydyjakovice.eu

515 275 238

60729660

CZ60729660

CSOB Znojmo

Josef Chudégj, Pavel Herka

(dle jen ,Uchazec” nebo ,Zhotovitel“)

II. Preambule



1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktuie navrhu smlouvy o dilo.
Uchazec¢i do téchto obchodnich podminek pouze doplni Udaje nezbytné pro vznik navrhu
smlouvy (zejména vlastni identifika¢ni udaje, cenu a pripadné dalsi udaje, jejichz doplnéni text
obchodnich podminek predpoklada vyznacenim prazdné Zluté plochy) a nasledné takto
doplnéné obchodni podminky predlozi jako sviij navrh smlouvy na veiejnou zakazku.

2, Pro tcely téchto obchodnich podminek se rozumi:

e Objednatelem zadavatel po uzaviceni smlouvy na plnéni veiejné zakazky

e Zhotovitelem dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni veiejné zakazky

e PrisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢.231/2012 Sb.).

e Polozkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoZzstvi.

3. Zhotovitel je drzitelem prislusnych zivnostenskych opravnéni potrebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas provedl dle Smlouvy a je tak
zpusobily splnit svou nabidku podanou mimo rezim zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon“), na zadani verejné zakazky
podle §31 s nazvem ,HEVLIN_OPRAVA CHODNIKU V ROCE 2018“, kterou Objednatel vybral
jako nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v
souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, ze Objednatel ma znacny
zajem na dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v case a kvalité dle Smlouvy. Z téchto

diivodl dohodly se smluvni strany na uzavireni Smlouvy.

III. Piredmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcéas
provedené dilo (v¢etné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede predmét dila
dle Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je
specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét
dila jak je stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze Fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.

V. Specifikace dila
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1. Pfedmétem vefejné zakazky je realizace dila ,HEVLIN.OPRAVA CHODNIKU V ROCE
2018“. Na CD obsazeny i polozkovy vykazy vymeér.

2. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materiala a zarizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichz provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné,
vcetné koordinac¢ni a kompletacni cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skute¢ného provedeni stavby.

3. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych a v projektové dokumentaci, a v nabidce v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, a v zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi
dokumenty*), které tvoii nedilnou soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto
vychozich dokumentt jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Dilo zahrnuje provedeni,
dodani a zajisténi vSech Cinnosti, praci, sluZeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména
také:

a)  zajisténi zarizeni stavenisté, a to podle potfeby na radné provedeni dila
vCetné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,

b)  vyklizeni stavenisSté a provedeni zavérecného uklidu mista provedeni dila
vC. uklidu stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni
pozemkt a komunikaci pripadné dotcenych vystavbou do ptivodniho stavu,

c) vesSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodci a vozidel v mistech dotcenych
stavbou),

d) provedeni opatieni pri realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti
dila a zohlednujici tyto skute¢nosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze
vyuzit jako skladky materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalSiho opatfeni a
piredchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi
socialniho a hygienického zarizeni Zhotovitele

iii)  Zhotovitel provede i jina opatieni souvisejici s vystavbou,
resp. provedenim dila,

e)  projednani a zajiSténi zvlastniho uzivani komunikaci a potiebnych zabort
verejnych ploch véetné ihrady vymérenych poplatkid a najemného,

f) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadi a
dolozZeni dokladd o této likvidaci, véetné Uhrady poplatki za toto uloZeni,
likvidaci a dopravu,
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g)  zajiténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné porizeni protokolil),

h)  zajisténi atestd a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobkl ke
kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaseni o shodé€) a revizi veSkerych
elektrickych zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

i) zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN a
pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpisi platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametri dila,

i) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti a
jinych dokladg,

k)  vypracovani manipulacnich, provoznich radi pro bezvadné provozovani
dila, navodl k obsluze, navodi na provoz a udrzbu dila v ¢eském jazyce a ve
trojim vyhotoveni v tisténé podobé a vjednom vyhotoveni v elektronické
podobé,

1) zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim véetné
jeho neustalé aktualizace dle skute¢ného priibéhu stavby,

m)  zajisténi bezpec¢né a plynulé dopravy v ramci vystavby, vcetné naklada
spojenych s pripadnymi prijezdy a opatfenimi vozidel integrovaného
zachranného systému,

n)  prace spojené s odstranénim pripadnych prekazek, betonl a konstrukci,
které nemohl projektant predvidat,

0) uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do pivodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

p)  protokolarni prevzeti pripadnych dotcenych pozemku od vlastniki pred
zapocCetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do ptvodniho stavu, véetné
nasledného protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

q) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadéni dila na jiz existujici stavbé
neposkodil stavajici objekt ani jeho rozvody. V piipadé vzniku Skody nese Zhotovitel veskerou
odpovédnost za Skodu takto zplisobenou. U praci a dodavek, které vzniknou realizaci praci
Zhotovitele na cizim dile a zasahem do ciziho dila, pfejima Zhotovitel odpovédnost i za vady, jez
se v zaruc¢ni dobé projevi na cizim dile z dGvodu realizace praci Zhotovitele nebo v souvislosti s
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5. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

6. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a priikazem fadného provedeni dila ¢i jeho ¢asti
je organizace, provedeni a doloZeni uspéSnych vysledkli potrebnych individudlnich,
komplexnich, garan¢nich zkouSek dila a organizace event. zkusebniho provozu a pozadavki
organd statniho stavebniho dohledu, prip. jinych organl prislusnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkousSek dila ¢i jeho ¢asti se ridi:

a) Smlouvou,
7. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichz pouziti prichazi v ivahu pfi provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, dokoncit a predat do 30. 6. 2018 Splnéni
této doby (provedeni dila dle § 2604 obcCanského zakoniku) je zajiSténo smluvni pokutou
sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 10 dnii od
doruceni pisemné vyzvy nebo dle pozadavkil zadavatele v zadavaci dokumentaci.

3. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly zapocaty prace dle prislusné
dokumentace, pricemz zapoceti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem.
Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim prevzeti stavenisté.

4. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, vnémz byly ukonceny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukon¢i stavebni prace ve lhiité stanovené v ¢l. Vodst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazk@m vyplyvajicim z této Smlouvy.

5. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho radnym dokoncenim, protokoldrnim
piredanim predmeétu dila Objednateli. Neni-li dale uvedeno jinak, povazuje se dilo za dokoncené,
pokud vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funk¢né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuji. Tim
neni dot¢eno pravo objednatele na odstranéni téchto vad.

6. K adnému dokonceni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dal$ich dokladd vyZadovanych Smlouvou v priibéhu provadéni dila ¢i pri jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek dle ¢lanku . Smlouvy. Je-li v
zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, Ze je tim
definovan minimalni poZadovany standard. Objednatel v takovém pripadé pripousti pouziti i
jinych, kvalitativné a technicky obdobnych reSeni. Piipadna takova zména provedeni dila musi
byt pisemné odsouhlasena Objednatelem.

VL Misto plnéni

1. Obec Hevlin
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VII. Cenaza provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro veiejnou
zakazku ,HEVLIN_OPRAVA CHODNIKU VROCE 2018“ vietné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér piredanych objednatelem ¢ini celkem.

Cena bez DPH 2.984.630,- K¢
Vyse DPH 626.772,- KC
Cena vcetné DPH 3.611.402,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo , Cena dila“)

2. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst, 1 Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v polozkovych
rozpoctech, jenz tvori prilohu ¢. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni pred
zahajenim provadéni dila.

4. Obé smluvni strany se vzijemné dohodly, Ze svyjimkou objektivné odivodnénych
pripadli, bude cena hrazena pribézné, dil¢im zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a
stavebni prace skute¢né poskytnuté v prisluSném meésici. Za datum uskutecnéni dilciho
zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den kazdého kalendarniho mésice.

5. Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice pieda Zhotovitel Objednateli danovy doklad
(fakturu) ve dvou provedenich, k nimz musi byt pripojen zjiStovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych vramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymeér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem Objednatele. Zhotovitel je
opravnén uctovat danovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu
pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
Zhotovitel opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé
pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

6. Fakturovat lze pouze za skutecné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predloZi Objednateli a odbornému
dozoru urcenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendainiho
meésice zjisStovaci protokol. Po odsouhlaseni Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a
odborny dozor se vyjadii do péti dnG po predani zjiStovaciho protokolu) vystavi fakturu
s obvyklymi nalezitostmi, jejiz nedilnou soucasti musi byt zjistovaci protokol a soupis
provedenych stavebnich praci dodavek a sluzeb. Bez tohoto zjistovaciho protokolu a
polozkového rozpoctu je faktura neuplna. Datem zdanitelného plnéni je posledni den
prislusného kalendainiho mésice. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti, vystavit danovy doklad s naleZitostmi dle
§ 29 tohoto zakona o dani z pridané hodnoty (dale jen ,danovy doklad“). Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit Objednateli danovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode dne
uskute¢néni zdanitelného plnéni.
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7. Do patnécti dni po Ffadném protokolarnim predani a pievzeti (odevzdani) dila bude
Zhotovitelem vystaven danovy doklad - konec¢na faktura (vytactovani Ceny za provedeni dila).
Konecna faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tficet) kalendarnich dni ode dne
radného predani faktury Zhotovitelem Objednateli.

Kone¢na faktura musi mimo vyse uvedenych nalezitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konecna faktura”,
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e (astku zbyvajici k thradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vyse uvedenych nalezitosti je konec¢na faktura neplatna.

8. Splatnost danovych dokladd je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tficet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 10 pracovnich dni ode dne uskutec¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli dorucena pozdéji, priméfené se prodluzuje lhita
k thradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho subdodavatelem nebude del$i nez 60 dnt. Danlovy doklad se v souladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povaZzuje za rfadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhity
uctovana Castka ve vysi odsouhlasené Objednatelem pripsana ve prospéch uctu Zhotovitele
uvedeného v zahlavi Smlouvy.

9. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pri odsouhlaseni mnoZzstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemize Zhotovitel uplatiiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.

10. Faktura bude obsahovat pojmové nalezitosti daniového dokladu stanovené zakonem €.
235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni, a zdkonem ¢.563/1991 Sb., o
Ucetnictvi, v platném znéni. V pripadé, ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ci
bude neuplny, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhiité do data jeho splatnosti
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit, event. vystavit novy danovy
doklad. Lhtita splatnosti po¢ina v takovém pripadé béZet ode dne doruceni opraveného ¢i nové
vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedeni dila Ize ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pri realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od zadavaci dokumentace
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).
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13. Sjednani zmény ceny dila bude probihat na zdkladé dohody smluvnich stran
prostrednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
polozkovém rozpocCtu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
polozkovém rozpoctu, v piipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny,
bude zména ceny stanovena na zakladé cen RTS.

14. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejtho prekroceni a vysi poZadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozZné pouze za podminek danych smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke smlouvé o dilo, a to pied provedenim prislusnych praci.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili k vytvoreni potiebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Objednatel predal vramci zadavaciho Fizeni prislusnou dokumentaci dle vyhlasky c.
231/2012 Sb. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uplnost predané prislusné
dokumentace. Objednatel ma povinnost zajistit bezpecnost prace na stavenisti pokud to vyplyva
ze zvlasStnich pravnich predpist.

3. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutec¢nost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti v§echny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisténych v priibéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatieni smérujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pred Skodami, ztratami a zbytecnymi vydaji a Ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zUcastnénym na provadéni dila veskeré potirebné doklady, konzultace, pomoc a jinou souc¢innost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavireni smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbyte¢ného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dotCena odpovédnost Objednatele za spravnost a Uplnost predané dokumentace. Objednatel je
odpovédny za spravnost a uplnost prislusné dokumentace. Pfipadny soupis zjiSténych vad a
nedostatkli vychozich dokumenti s navrhem na odstranéni a dopadem na cenu dila pieda
Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred pievzetim staveniste.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:
a) jestlize bude zahdjeno insolvencni rtizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zptlisobech jeho reSeni, v platném znéni, jehoz predmétem bude
upadek nebo hrozici ipadek Zhotovitele; a/nebo
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b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) zmény v majetkové strukture Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fuzi, prevodem
jméni na spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika
¢i provedenti jinych organizac¢nich zmén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu Cinnosti Zhotovitele, ktera bezprostiedné
souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i Gcasti na
podnikani jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani
zavazkl Zhotovitele vic¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se
Smlouvou souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti je Objednatel opravnén od Smlouvy bez
dalsiho odstoupit.

2, Technicky dozor objednatele bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.

3. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, ztcastni se jich vzdy alespon jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor investora. Terminy a napln
kontrol provadénych Objednatelem vyznaci Objednatel v harmonogramu postupu praci pri
predani stavenisté. Zapisy z kontrolnich dnt se provadéji na misté stavby ¢itelnym zapisem do
stavebniho deniku.

4. Zhotovitel se zavazuje ke spoluptsobeni pfi vykonu finan¢ni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb. o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisti. Stejné tak je
Zhotovitel povinen uchovavat veSkerou dokumentaci a doklady tykajici se predmétu dila
(tj. zejména original smlouvy vcéetné jejich piipadnych dodatki a jejich priloh, veskeré originaly
dokladd a origindly projektové dokumentace a dalSich dokumentl souvisejicich s realizaci
stavby.

5. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli prenést svoje prava apovinnosti ze
smlouvy o dilo vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako podstatné poruseni této
smlouvy ze strany Zhotovitele.

6. Zhotovitel se zavazuje, ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zplsobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zptlisobem se vSemi dulsledky, vcetné mozZnosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik
1. Stavebni denik bude ¢lenén do jednotlivych vétvi.
2, Zhotovitel se zavazuje ode dne predani staveniSté (viz ¢lanek XI. Smlouvy) Objednatelem

Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom originale a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zakona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
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v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany veSkeré skutecnosti o pribéhu vSech praci, v€etné praci subdodavateli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skuteCnosti stanovené zakonem a
soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na staveniSti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku pieda
Zhotovitel pri prejimacim Fizeni Objednateli.

3. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povérena osoba - stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejiho Cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pri prevzeti stavenisté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povéiené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

4. Zhotovitel je povinen ulozZit priipis dennich zdznami ve stavebnim deniku oddélené od
origindlu tak, aby byl kdispozici v pripadé ztraty ¢i zniCeni originadlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vZdy okamzité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

5. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy se
ocisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechdna volna mista.

6. Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli tplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

7. Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zarizeni

1. Stavenistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI a v projektové dokumentaci. Pfedanim a prevzetim staveni$té se rozumi
protokolarni predani stavenisté Objednatelem a prevzeti stavenisté Zhotovitelem.

p K predani stavenisté dojde na vyzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zasle Zhotoviteli
pisemnou vyzvu k prevzeti staveniSté. Zhotovitel je povinen prevzit staveniSté do 10 dnd od
doruceni pisemné vyzvy. O predani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny
protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predani stavenisté
ze strany Objednatele bude provedeno formou predani dokladii o stavenisti. Dokladem o
predani téchto dokumentl bude spole¢ny zapis o piredani a prevzeti stavenis$té. Soucasné bude
Zhotoviteli predano 1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle
Smlouvy.

3. Zrizeni staveni$té zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, prisluSnou
dokumentaci a poZadavky Objednatele. Zptsob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté Objednateli
a pripadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoru,
Koordinatora BOZP a dal$im opravnénym osobam pristup na Stavenisté, dale podminky pro
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vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pfi realizaci dila (napf. el. pripojeni pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstraniovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti ¢i Cinnosti tfetich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabramnovat jejich pronikani mimo
staveniSté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpecnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své naklady zarizeni
staveni$té, veskerou dopravu, skladku, pripadné mezi deponii materialu, a to i vytézeného,
pricemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a)  zajiSténi bezpecCnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti,
udrZovani staveni$té v usporadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku $kod;
a

b)  zajiSténi veSkerého osvétleni a zabran potiebnych pro pribéh praci,
bezpelnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu staveni$té, materiadli a
techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajiSténi
opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pripadného dopravniho
znaceni; a

c¢) provedeni veskerych odpovidajicich ikont k ochrané Zivotniho prostiedi
na stavenisti i mimo né a k zabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo
z jinych davodd vyvolanych a zplsobenych provozni Cinnosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladiiovani veSkerého odpadu, vznikajiciho pri ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel az do konecného odevzdani staveniSté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodctim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidd za zabezpeceni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tfadu bezpec¢nosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniSté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtickami. Déle se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
staveniSté, jeho zarizeni i prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at’ jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi tieti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zafizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavéreCny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII.  Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti
dle projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpisi, CSN a Smlouvy, dale
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vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéienou technickou
praxi. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésici na stavebni ¢ast dila

ode dne radného provedeni dila Zhotovitelem. Zarucni lhita tedy pocina bézet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho prevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstfiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, pripadné poZadavek na zplisob odstranéni vad dila, a to
véetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zptisobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu méize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku pisemného ozndmeni vady dila ¢i jeho casti, zahajit odstranovani vady dila ¢i jeho
¢asti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priciny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratsi lhité, tj. v priméiené l1htité (vzhledem k okolnostem).

4, Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dni po zapoceti jejiho odstrainovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pricemz reklamace se
povazuje za v¢as uplatnénou, pokud bude doruc¢ena Zhotoviteli posledni den zaru¢ni lhiity.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle smlouvy o
dilo (podminky pro predani dila po jeho ukonceni). PFi odstraniovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélkil dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstrafiovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku $kod, Zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhlitach s tim, Ze pokud se
prokaze, Ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
naklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci), bézi pro toto nadhradni plnéni (véc) nova zaruc¢ni lhiita, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni lhiita je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaSeni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do radného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
preruseni béhu zaruéni lhiity bude pocitana na celé dny a bude bran v tivahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:
a)  neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhité dle
¢lanku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b)  nezahdji-li Zhotovitel odstraniovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo

) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad
dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

Stranka 12z 18



d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho
casti ve lhité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru vad a
nedodélkt dila neodstrant,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a narokd dle ob¢anského zakoniku téZ pravo
zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tieti osobé. Objednateli
v takovém pripadé vznika vGci Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku
pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé viic¢i Zhotoviteli v diisledku odpovédnosti za vady dila dle obc¢anského
zakoniku a dale naroky Objednatele Gictovat Zhotoviteli smluvni pokutu ziistavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. O reklama¢nim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XIII. Predani a prevzeti dila (stavby)

1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi prejimaci rizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Na prejimaci fizeni prizve Zhotovitel Objednatele pisemnym ozndmenim, které musi byt
Objednateli doruceno alesponi 5 pracovnich dnid predem. Objednatel ma povinnost
k prejimacimu Fizeni prizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pripadné
také autorského dozoru projektanta.

2, K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to
formou pisemného piredavaciho protokolu (jehoz soucasti bude i prislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i obvyklé), ktery bude podepsdan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo pievzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespon predmét a charakteristiku dila, resp. jeho
Casti, misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjiStény vady, bude protokol
obsahovat soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele k vadam
dila vytéenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky
v terminu v tomto zapisu uvedeném. Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto
skute¢nost a diivody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne
tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urenym Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel neni povinen prevzit
dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své subdodavatele. Ma-li Objednatel
povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsazeno jednoznacné prohlaseni Objednatele, zda dilo piejima ¢i nikoli a soupis priloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjisténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Pfredavaci protokol bude vyhotoven ve
tirech stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude
podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V pripad€, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skutetnost, Ze dilo je
dokonceno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim ucelem prredklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel
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dolozi Objednateli pied zahajenim prejimaciho fizeni dokumentaci skute¢ného provedeni,
stavebni denik, denik vicepraci, veSkera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materialt
a vyrobkd, revizni zpravy zatizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady
o ovéreni funkcnosti dodanych zarizeni kprovedeni dila a dodavek podle projektu dle
specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpist, dale doklad o zabezpeceni likvidace
odpadu v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich predpist a predpist
provadécich, a dals$i doklady prokazujici splnéni podminek organ a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skute¢ného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel predat ve trech vyhotovenich Objednateli pti predani dila. V piipadé, Ze nedojde
k predloZeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji pti prejimacim Fizeni,
nepovazuje se dilo za radné ukoncené.

5. Ke dni zahdjeni pirejimaciho Fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
véetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje
se dilo z radné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemKy, jejichz
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotéeny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem piredavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro tcely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.
Pokud Objednatel pro vady dilo nepievezme, opakuje se piejimaci fizeni po jejich odstranéni
analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjistovat vady, s nimiz bylo
dilo prevzato jesté po dobu 30 dnli ode dne prevzeti dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou
oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt ozndmené vady odstranény, nebude-li
dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do uc¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti prislusného soudu ve véci
thrady téchto nakladu.

XIV. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pripad poruSeni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichZ sjednanim neni dotCen narok Objednatele na nahradu $kody zplisobené porusenim
povinnosti, zajisténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty,
pripadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mize byt zapoctena
na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2 Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) radné
dokonceného dila v terminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou
strany Smlouvy sjednaly ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy den a pripad prodleni a vadu zvlast.

Stranka 14 z 18



4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany Smlouvy
sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit staveni$té a upravit
vSechny plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 0,05% z ceny dila, za kazdy den
prodlenti.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
v rozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli ndrok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy den prodleni
z Castky, s jejimz zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7 Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstranovani nedodélki ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,-K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéz pri odstranovani vad v ramci zaruky.

8. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva Kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na Gcet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzve.

XV.  Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to stanovi
zakon nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je ti¢inné
okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel miize v souladu s § 2004 odst. 2 ob¢anského
zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto
skutec¢nost Objednatel uvede v odstoupeni od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, ze
Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005
obc¢anského zakoniku nedotyka zejména naroku na ndhradu $kody vzniklé porusenim Smlouvy,
smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni sporti mezi smluvnimi stranami a jinych
ustanoveni, které podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukonceni Smlouvy.

2. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim Smlouvy se rozumi
zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at’ jiz jako
celku ¢i jeho jednotlivych ¢asti, ve vztahu k termintim provadéni dila. Smlouvy,
které bude delsi nez ¢trnact kalendarnich dnt, a/nebo

b)  jestlize Zhotovitel fadné a v¢as neprokaze trvani platné a i¢inné pojistné
smlouvy.

182/2006 Sb., o
predmétem bude

c) jestlize bude zahajeno insolven¢ni fizeni dle zak.
upadku a zpisobech jeho reSeni, v platném znéni, jeho
upadek nebo hrozici ipadek Zhotovitele; a/nebo

¢.
z
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d)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e)  Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti, na
zakladé které prevedl, resp. pronajal, sviij podnik ¢i tu jeho Cast, jejiz soucasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tieti osobu; a/nebo

3. V piripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dni ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veSkerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy k datu Gc¢innosti odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy. Zavérem
této inventarizace bude vycisleni:

a)  castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b)  C¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ucelné opatril a které
se staly k datu Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to
v cenach dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky Zhotovitele.

4. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené c¢astky, vCetné pripadnych
prisluSenstvi, nejpozdéji do tficeti dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k uhradé.

XVL.  Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaruéni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zplisobenym
jeho ¢innosti véetné moznych $kod zptsobenych pracovniky Zhotovitele. VySe pojistné castky
pro tento druh poji$téni je v minimalni vysi pokryvajici plnou hodnotu dila. Vybrany Uchazec
nejpozdéji do 15 dni od podpisu smlouvy o dilo predlozi Zadavateli kopii pojistné smlouvy.
V opacném pripadé bude toto povazovano za podstatné poruseni smlouvy. Uchazec se zavazuje,
Ze bude pojistnou smlouvu udrZovat v platnosti po celou dobu provadéni dila. Podminky plnéni
vcetné podilu spoluti¢asti stanovi pojistna smlouva. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na
pozadani (napf. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned predlozit Objednateli. Zhotovitel
je povinen zabezpeCit pojisténi osob proti trazu, pojisténi subdodavateli v rozsahu jejich
dodavky. Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli Zhotovitel.
Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou
soucinnost, kterd je vjeho moZnostech. Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je
zahrnuty ve sjednané cené.

2. Zhotovitel se dale zavazuje radné a vcas plnit veSkeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrZovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila. V pripadé
zaniku pojistné smlouvy uzavice Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnli pojistnou smlouvu alespon
ve stejném rozsahu a tuto predloZi v ovérené Kopii Zhotoviteli nejpozdéji do tii dnli ode dne
jejiho uzavieni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne
uzavieni pojistné smlouvy do dne radného predani dila Objednateli, eventudlné potvrzenim
pojistovaciho dstavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XVII. Vyssi moc
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1. Za vyss$i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napft. o valku, mobilizaci, povstani a
zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni pifedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku
vzniku vys$i moci, strana, ktera se bude chtit na vys$si moc odvolat, pozada druhou stranu o
upravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana,
ktera se diivodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od Smlouvy. U¢innost odstoupeni
nastava v tomto piipadé dnem doruceni oznameni.

XVIII. Spole¢na ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislus$né ¢lanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym C¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym prisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize Smlouvu ménit, doplnovat a
upresnovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné c¢islovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsaZeny na jedné
listiné.

4. Pripadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reSeny podle platné pravni upravy dle ¢eského
prava vécné a mistné prisluSnymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce.

5. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéireny druhou smluvni stranou, nezpristupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany anepouziji tyto informace Kk jinym uUcelim nez k plnéni podminek této smlouvy.
Objednatel vSak mizZe poskytnout informace v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb. v platném
znéni (pripadné ve znéni prepisti jej nahrazujicich).

6. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésici ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterakoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniZ by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na od$kodnéni druhé smluvni strany.

7. Ustanoveni § 1800 ob¢anského zakoniku se nepouZije.

XIX. Zaveérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti vden jejtho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavfrit. Stavebni prace budou zahdjeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y) podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlaSuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vS§echny predpoklady a podminky pro platné uzavieni smlouvy o dilo.
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3. Smluvni strany konstatuji, Zze Smlouva byla vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis méa pravni silu
originalu.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZzeného Smlouvou
zlstavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zstat
nedotena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udaju, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro pripad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napf. odstoupeni od smlouvy,
vyactovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmaii nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povazovana
za doruCenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni prepravé) do oficidlniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skute¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrzovat (i
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obcanského zakoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka
odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb dosla treti pracovni den po odeslani, byla-
li v§ak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni
strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost neprevezme nebo jakkoli zmari jeji doruceni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

7. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat tidaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv.
Dale prohlasuji, Ze skuteCnosti uvedené ve vySe uvedené smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob¢anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

8. Nedilnou soucast Smlouvy tvori jako prilohy Smlouvy:

Priloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

Objednatel po— Zhotovitel
Y . /(
\Y /L-%‘/V‘Am!fdnelO(7 10 {dp V Dyjakovicich dne o

94 4. 201F

................................................ OBEC HEVLIN el (ltle ...
Obec Hevlin 67169 Z4gvlahy Dyjakovice, spol. s r.o.
Ing. Antonin Pichani¢ Ing./Jaroslav Benda Ing. Karel Cech
starosta obce jednatelé
Zéviahy 0! tevios, spok 8 RO
CZ- 671 = DOyikovice 313 .
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Polozkovy rozpocet

Zakazka: Chodnik Hevlin
Objednatel: Obec Hevlin IC:
DIC:

Zhotovitel: Zavlahy Dyjakovice, spol. s r.o. IC: 60729660

Dyjakovice 313 DIC:

67126 Dyjakovice

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 2 984 629,58
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 2 984 629,58
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 2 984 629,58 CZK
Zakladni DPH 21 % 626 772,00 CZK

Zaokrouhleni

0,42 CZK

Cena celkem s DPH

3 611 402,00 czK

v Dyjakovicich dne

Zéviahy Dyjikovice, spol. s r.0.—
CZ-671 =C Dyjékovice 313
I€0: 60729 ¢

ki

( / Za zhotovitele

5

Za objednatele

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: Chodnik Hevlin
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [Celkem
Dil: |1 Zemni prace 385 603,89
1]113106121R00 Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho m2 1916,70000 36,15 69 288,71
2|113106231R00 Rozebrani dlazeb ze zamkové dlazby v kamenivu m2 439,60000 32,08 14 102,37
3[113202111R00 Vytrhani obrub obrubniku silni¢nich m 1480,00000 63,77 94 379,60
41113204111R00 Vytrhani obrubnikd zahradnich m 1 476,00000 42,54 62 789,04
5[122201102R00 Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 1000 m3 m3 616,55000 75,66 46 648,17
6/122301102R00 Odkopavky nezapazené v hor. 4 do 1000 m3 m3 137,38000 133,69 18 366,33
71162501102R00 Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 3000 m m3 753,93000 106,15 80 029,67
Dil: |5 Komunikace 1205 048,10
8/564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm.tl. 15 cm m2 1916,70000 104,95 201 157,67
9(567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 1tl.15 cm |m2 549,50000 207,91 114 246,55
10]596215021R00 Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm m2 1725,03000 168,00 289 805,04
11]1596215041R00 Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm m2 741,17000 183,97 136 353,04
12(59245110R Dlazba sklad. HOLLAND | 20x10x6 cm pfirodni m2 1742,28000 167,61 292 023,55
13|592451170R Dlazba HOLLAND | 20x10x8 cm pfirodni m2 748,58000 229,05 171 462,25
Dil: 191 Doplnujici prace na komunikaci 759 292,96
14|916661111RT5 Osazeni park. obrubnikl do loze z C 12/15 s opérou, m 1412,00000 210,30 296 943,60
véetné obrubniku 80x250x1000 mm
15|917862111RT5 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15, véetné |m 64,00000 266,59 17 061,76
obrubniku ABO 100/10/25
161917862111RT7 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15, v¢etné|m 1480,00000 300,87 445 287,60
obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25
Dil: 199 Stavenistni pfesun hmot 299 681,37
17]998223011R00 Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény t 2 063,21081 145,25 299 681,37
Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 335 003,26
18]979082213R00 Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 947,51460 33,20 31457,48
19]979082219R00 Pfiplatek za dopravu suti po suchu za dalsi 1 km t 18 002,77740 8,46 152 303,50
20]979990103R00 Poplatek za skladku suti - beton do 30x30 cm t 947,51460 159,62 151 242,28




