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Ing. Jan Neuer
EVROPSKA UNIE STATNI FOND

Fond soudrZnosti ZIVOTNIHO PROSTREDI
Operaéni program Zivotni prostredi CESKE REPUBLIKY

Obchodni podminky zpracované jako soucast zadavaci dokumentace formou
navrhu smlouvy o dilo

Smilouva o dilo

I. SMLUVNI STRANY

1. Jméno: Obec Jivova
sidlo: Jivova 69, PSC 783 16
zastoupeny: Mgr. Jan Pewner — starosta obce
ICO: 00299031
DIC: CZ00299031
bankovni spojeni (Cislo Uctu): 9424811/0100
e-mail: obec.jivova@seznam.cz

(dale jen , Objednatel”)

2. Jméno:
sidlo:
zastoupeny:
ICo:

DIC:
(pripadné informace, Ze neni platcem DPH)

zapsan v [..dopini Uchaze€..]' (napt. v obchodnim rejstiiku) vedeném [L.dopini uchazet..]'
(napt. Krajskym soudem v ...) pod sp. zn.
bankovni spojeni (Cislo Gcétu):

e-mail:

(dale jen ,Zhotovitel”)
spole¢né v dalsim textu rovnéz jen ,,Smluvni strany”

uzavreli v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obc¢anského zakoniku (dale jen ,Obcansky
zakonik") tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva®“).
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10.

II. UOVODNIi UJEDNANI

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledk( zadavaciho Fizeni (déle jen ,Rizeni vefejné zakdzky*)
verejné zakazky s ndzvem ,Celoplosna kanalizace obce Jivova“, ev. €. verejné zakazky: Z2017-
014625 (dale jen , Verejna zakdzka“). Jednotlivd ujednani Smlouvy tak budou vykladana v
souladu se zadavacimi podminkami Verejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do Rizeni
verejné zakazky.

Dilo dle Smlouvy je spolufinancovano formou ucelové dotace v ramci Operacniho programu
Zivotniho prostredi (dale jen , Operacni program”), nazev projektu ,Celoplosna kanalizace
obce lJivova“ registraéni Cislo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004714 (dale jen
, Projekt”). Rizeni vefejné zakdzky bylo realizovano v souladu s pravidly Operaéniho programu a
Zhotovitel je povinen vyse uvedené identifikacni udaje k dotaci pouZzivat na faktury.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrZovat poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z Operacniho programu.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj ndklad a nebezpecli ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (ddle jen ,Dilo”) a Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo
prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo , Celoplosna kanalizace obce Jivova“, a to
dle dale specifikované projektové dokumentace a dle podminek stanovenych pfislusnymi
stavebnimi povolenimi ¢i ohlasenimi vydanymi stavebnimi urady (dale jen ,Stavebni
povoleni“), dle podminek stanovenych Smlouvou, a to vcetné vSech souvisejicich praci,
dodavek a sluzeb.

Dilo je blize specifikovdno v zadavaci projektové dokumentaci oznacené ,,Celoplosna kanalizace
obce Jivova“” — zadavaci dokumentace, zpracované v 11/2016 spoleé¢nosti AQOL s.r.0., Tovarni
1059/41, 779 00 Olomouc, IC: 05109469, (d4le té ,Projektovd dokumentace” a ,Projektant
stavby”).

Dilo bude slouZit k nasledujicim Géellim: odvadéni a ¢isténi odpadnich vod.

Soucasti Dila je zejména:

10.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dilG, materidl( a zafizeni
tykajicich se Dila;

10.2. zajisténi a provedeni vsech opatfeni organizacniho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru kradnému provedeni Dila, vCetné umoznéni pfistupl
obyvatel k nemovitostem v mistech provadéni stavby; vSe v tésné koordinaci s
Objednatelem;

10.3. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité a provizornich
pfijezdovych cest na stavenisté véetné zajisténi bezpecnosti na nich;

10.4. zajisténi a provedeni vSech pfipadnych nezbytnych prizkumd a posudkl nutnych pro
radné provadéni a dokonceni Dila;
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10.5. pribéziny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajisténi jeho docasného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osoby opravnéné
k jejich pfevzeti podle zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisd,
neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, a to vietné predani veskerych dokladd o
hospodareni s odpady Objednateli;

10.6. zajisténi radné ochrany stavajicich okolnich ploch a to i téch, které nebudou dotceny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k prepravé ¢i uskladnéni materialu, k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni
vSech téchto povrchi dotcenych provadénim Dila do plvodniho stavu. Pred zapocetim
praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany;

10.7. zajisténi propagace dle OPZP (www.opzp.cz);

10.8. zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zpracovani hodnoceni rizikovych
faktor( a ohroZeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanc(, respektovani pozadavk
koordinatora BOZP;

10.9. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcd, cyklistll a vozidel v mistech dotéenych provadénim Dila);

10.10.zajisténi a uhrazeni dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udriba a
premistovani a nasledné odstranéni, a to vcetné rozhodnuti o zvlastnim uZivani
komunikaci, kde to bude vyZzadovano;

10.11.provedeni zdvére¢ného uklidu stavenisté a uvedeni stavbou dotcenych ploch do
plvodniho stavu;

10.12.zfizeni a rozvody ptipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

10.13.zajisténi nahradniho zasobovani vodou po dobu pfipadné vyluky;

10.14.provedeni individualnich zkousek a provedeni komplexnich zkousek dokonéeného Dila
véetné vystaveni doklad( o jejich provedeni;

10.15.provedeni veskerych ostatnich predepsanych zkousek vSech prvk(, systém( a zafizeni
tvoricich Dilo véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, doloZeni platnych atest(,
certifikatli, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad(l potfebnych pro moznost radného
provozovani ve smyslu platnych a ucéinnych pravnich predpisd apod. a jejich predani
Objednateli v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD); Soucasti plnéni jsou také
pfislusné revize, kalibrace a pfipadna rozhodnuti o nakladani s podzemnimi vodami
béhem stavby pro sniZzovani hladiny spodni vody.

10.16.zajisténi zimnich opatfeni;

10.17.zajisténi zakladniho archeologického vyzkumu na dotéeném uzemi (s ocenénim 15 tis. K¢
bez DPH - pfi realizaci bude uhrazeno dle skute¢nosti U¢tovanou odbornou organizaci)

10.18.zajisténi potfebnych ¢i orgadny verejné spravy stanovenych opatteni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace, nakladani s
vodami apod.);

10.19.zajisténi geodetického vytyceni Dila a vytyceni veskerych inZenyrskych siti, odpovédnost
za jejich neporuseni béhem provadéni Dila a zpétné protokolarni predani jejich
spravclm, ovéreni polohy siti kopanou sondou;

10.20.zpracovani povodniového a havarijniho planu po dobu vystavby vcetné odsouhlaseni
pfislusnym uradem;

10.21.zpracovani provoznich rada pro zkusebni provoz, které budou predany k pripominkovani
Objednateli 30 dnl pred zahdjenim zkusSebniho provozu Dila. Nasledné budou
zapracovany pfipominky predané Objednatelem. Vsechny dokumenty dle odstavce
10.20. a 10.21. budou Objednateli predany v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné
podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD);

10.22.geodetické zaméreni skute¢ného provedeni Dila véetné geometrického planu (rozdéleni
pozemk(l a zména hranice pro COV), které bude provedeno a ovéfeno opravnénym

v vev v vev

zeméméricskym inzenyrem podle zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméficstvi a 0 zméné a
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisl
a dle standardu Objednatele v pisemné formé v 6 vyhotovenich v listinné podobé a 1
vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD);

10.23.zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni Dila podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, s vyznacenim pfipadnych zmén
oproti Projektové dokumentaci a jeji predani Objednateli v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napf. CD) ve formatu PDF a DWG.

10.24.U¢ast zhotovitele na svolanych jednénich a fe$eni vzniklych problémd na Dile v zaruéni
dobé

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany ptislusnymi CSN, CSN EN, pravnimi pfedpisy platnymi a
ucinnymi v dobé provadéni Dila, a ddle zejména podminkami stanovenymi Stavebnim
povolenim a dalSimi rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych organ( verejné spravy a spravcl
inZzenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky, spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani Povoleni k uzivani ¢i jiného povoleni k uzivani
Dila (dale jen ,Povoleni k uZivani“), vyzadované Smlouvou, pravnimi ptredpisy nebo organy
verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem Smlouvy pfevzal a sezndmil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo dle
predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uzivano k Gcelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemzZ si neni védom Zzadnych prekazek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci na Dile
zkontrolovat technickou ¢ast Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez
zbyteéného odkladu na zjisténé vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za spravnost a
uplnost predané Projektové dokumentace odpovida Objednatel.

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni dle Smlouvy provést veskeré prace, dodavky, a sluzby,
kterych je treba trvale nebo docasné k zahdjeni, provadéni, dokoncéeni a predani Dila, pro
vydani Povoleni k uzivani Dila a k uvedeni Dila do zkusebniho provozu (napft. zajisténi skladky
prebytecného materidlu, odvoz tohoto materidlu na skladku, zajiSténi veskerych zkousek,
revizi, atestl, méreni a prohlaseni o shodé potfebnych k vydani Povoleni k uZivani pro Dilo,
provést Uklid stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté apod.) a zpracovat a predat
Objednateli dokumentaci skutecného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly I. jakosti a materialy, které
maji kvalitu odpovidajici jejich pouZiti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli
nebo technickému dozoru Objednatele (dale jen ,, TDI“) dodacim listem, certifikditem nebo
prohlasenim o shodé od pouzivanych materidlll vystavenymi pfislusnym vyrobcem. Tyto
dokumenty je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli nebo TDI pfed zabudovanim
pfislusnych material do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych materiali, hmot, surovin
a dalSich véci potfebnych pro plnéni pfedmétu Smlouvy a vyZadovat od vyrobcli a dodavatel(
atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty a zaruc¢ni dokumentaci.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel je pfi uréeni zplsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové prikazy udéli.

Zmény Dila, véetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, rozsifeni ¢i ziZeni Dila, je mozné
¢init pouze za podminek stanovenych zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,Zdkon o zaddvdni vefejnych zakdzek”) a musi byt vidy sjednany predem ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Soucasné vyse uvedené zmény
dila je mozno (Cinit pouze za podminek stanovenych pfislusnymi metodickymi pokyny
poskytovatele dotace. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat ujednani o dusledcich
sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané
zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak.

V. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila (dale jen ,Cena Dila“) Cini ['[...bude doplnéno uchazecem..]" ,- K¢ bez DPH. Tato Cena
Dila je podrobné rozélenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném vykazu
vymér), dale jen ,PoloZkovy rozpocet”.

Polozkovym rozpoctem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
v némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro vymezené mnozstvi.

Cena Dila je stanovena jako nejvySe pfipustna a neprekrocitelna s vyjimkami stanovenymi ve
Smlouvé. Uprava Ceny Dila sjednané dle pfedchoziho odstavce je pFipustna pouze, je-li tak
stanoveno ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

22.1. néaklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenisté pro potreby Zhotovitele po celou dobu provadéni praci na
Dile a naklady na uklid stavenisté;

22.2. poplatky a ndjemné za zvlastni uzivani krajskych a statnich komunikaci;

22.3. naklady na Ucast pfi jednanich k reklamacim v rozsahu této Smlouvy, vlastni provozovani
zajistuje Objednatel;

22.4. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a materidl na stavbu;

22.5. naklady na odvoz a likvidaci odpadu vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

22.6. naklady na zakladni archeologicky vyzkum na dotéeném Uzemi;

22.7. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;

22.8. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi ndklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila dle Smlouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potifeba provést viceprace, pfipadné zménu dila oproti
projektové dokumentaci, je Zhotovitel povinen provést bez zbyte¢ného odkladu ptesny soupis
vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni dle nasledujiciho odstavce
Smlouvy, a tento soupis predloZit Objednateli ke schvaleni. Dodavatel je rovnéZ povinen
predloZit objednateli bez zbytecného odkladu navrh zménového listu dle poZadavk(
poskytovatele dotace. Bude-li navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen, provedou
Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila dle schvaleného soupisu vicepraci formou
dodatku ke Smlouvé v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Zejména je nutno respektovat
ustanoveni § 222 Zakona o zadavani verejnych zakazek, které resi i jiné zmény zavazk( ze
smlouvy.
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24.

25.

26.

27.

28.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

24.1. v pripadé rozsifeni objemu jiZz sjednanych praci, doddvek &i sluZzeb zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny z cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu;

24.2. V ptipadé, Ze se bude jednat o prdce, dodavky ¢i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny nasledovné (vSe v K¢ bez
DPH):

Cena novych praci, dodavek ¢i sluzeb =k - C,
Kde koeficient k se vypocte:

_ cena zhotovitele dle této smlouvy ke dni podpisu smlouvy

predpokladana hodnota zakazky
Pricemz plati, Ze koeficient k musi byt mensi nebo maximalné roven 1.
C, = cena novych praci, dodavek ¢i sluzeb dle ceniku RTS Brno v cenové urovni 2017

24.3. pokud se bude jednat o polozky, které nejsou obsazeny v aktudlnim ceniku RTS, a.s.,
pouzije Zhotovitel ceny v misté a ¢ase obvyklé.
Zhotovitel mliZe predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho poloZkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni Dila. Pfi zménach do 10 % rozsahu Dila se termin
plnéni nebude ménit. V pripadé, Ze vliv na terminy plnéni Dila sjednané ve Smlouvé nebude
v ndvrhu dodatku uveden, tyto zlstdvaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat
pouze Cenu Dila dle Zhotovitelem skute¢né provedenych, dodanych a poskytnutych praci,
dodavek a sluzeb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Dojde-li v pribéhu provadéni Dila ke
zmenseni rozsahu Dila a Zhotovitel tak neprovede Dilo v celém plvodnim dohodnutém
rozsahu, ma Zhotovitel pravo na zaplaceni pouze pfislusné casti Ceny Dila.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytuje zalohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribéziné
mési¢né na zakladé faktur - danovych dokladl (dale jen , Faktura“), vystavenych za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfislusSném kalendarnim
mésici. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kalendarniho mésice, za
ktery je Faktura vystavovana. Po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou vystavi
Zhotovitel zavérecnou Fakturu (ddle jen ,Zdvéreéna Faktura“) vystavenou za stavebni prace,
dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury do
prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je
den prevzeti Dila Objednatelem.

Faktura vystavena Zhotovitelem musi spliovat naleZitosti dariového dokladu dle § 29 zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,ZoDPH"),
véetné informace, Ze provedeni Dila podléha rezimu pfeneseni danové povinnosti v souladu s
§92a a § 92e ZoDPH, v pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura spliovat
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

naleZitosti G¢etniho dokladu dle § 11 zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpisG. Faktura musi vidy spliiovat naleZitosti stanovené § 435 Obcanského zakoniku.
Faktura musi dale odpovidat poZadavkiim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace
z Operacniho programu.

Zhotovitel predloZi Objednateli pred vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych, dodanych
a poskytnutych praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s PoloZzkovym rozpocétem (dale jen
,Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah vsech praci, doddvek a sluzeb provedenych,
dodanych a poskytnutych v ramci Dila za obdobi, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel
je povinen predloZit Soupis Objednateli pred vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 3
pracovnich dnl od data uskutecnéni zdanitelného plnéni, a Faktura mlze byt vystavena az po
odsouhlaseni Soupisu Objednatelem.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne jeho
obdrzZeni. Vyjadri-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté predlozi Objednateli k vyjadfeni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury stanovi Zhotovitel na 30 dnl ode dne jejiho doruceni
Objednateli.

Cast Ceny Dila vyuctovana Fakturou je uhrazena vidy dnem pfipsani penéini ¢astky na
bankovni ucet Zhotovitele.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena ¢ast Ceny Dila nebo jina nalezitost Faktury, je Objednatel opravnén
tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu Faktury dle pokynd Objednatele.

Vzhledem k financovani Projektu z Operac¢niho programu probiha kontrola vystavenych Faktur
poskytovatelem dotace. Pokud budou v ramci této kontroly poskytovatelem dotace ve Fakture
nebo dokladech pfiloZzenych k Fakture zjistény nedostatky, je Objednatel rovnéz opravnén tuto
Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfip. jeji prilohy, opravit dle
pokyn( Objednatele. Nedilnou soucasti Faktury bude pridélené registracni Cislo projektu.

VII. MiSTO A TERMINY PLNENi

Hlavnim mistem plnéni je obec Jivova, kraj Olomoucky. Konkrétni misto je uréeno Projektovou
dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak.

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:
Termin zahdjeni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti stavenisté): do 14 dnl od pisemné vyzvy

Objednatele (pisemnou vyzvou je myslena vyzva pomoci emailu ¢i postovni sluzby);

Termin pro dokonceni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti dokonéeného Dila): nejpozdéji do
13 mésicl od prevzeti stavenisté Zhotovitelem;

Termin zkusebniho provozu: 12 mésicli od terminu dokonceni Dila
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39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo neuplnost ptikazu, ktery mu Objednatel dal.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrzet terminy plnéni stanovené
v odstavci 37 Smlouvy, je povinen vZdy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy dle odstavce 37 Smlouvy mohou byt pfipadné zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran;

Zhotovitel se zavazuje do 14 dni ode dne uzavieni Smlouvy predloZit Objednateli
harmonogram plnéni vcéetné financniho planu (dale jen ,Harmonogram®) ke schvaleni.
Objednatel sdéli pfipominky k Harmonogramu Zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnl od predloZeni
Harmonogramu Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram prepracovat dle pfipominek
Objednatele a upraveny navrh Harmonogramu predlozZi Zhotovitel Objednateli ke schvaleni,
dokud nebude Harmonogram Objednatelem schvdlen. Pfi vypracovani Harmonogramu je
Zhotovitel povinen dodrzet terminy dle odstavce 37 Smlouvy. Zhotovitel musi s Objednatelem,
dle jeho predpokladu a aktudlni situace pfedem dohodnout omezeni provozu obce.

VIIl. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 37
Smlouvy. O predani a prevzeti stavenisté bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zafizeni stavenisté, vCetné zajisténi odbéru vsech potrebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby pfedani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatnd méfici mista s méfidly, ktera budou
evidovat skutec¢nou vySi Zhotovitelem spotifebovanych energii a vody. Objednatelem
odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho
deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté opravnénou osobou.

Zhotovitel je povinen jako soucast zafizeni stavenisté zajistit standardné vybaveny kancelarsky
prostor pro ¢innost TDI, autorského dozoru Projektanta stavby (dale jen ,,AD”) a koordinatora
BOZP. Zhotovitel vytvofi podminky pro efektivni pohyb Ucastnikl vystavby po stavenisti
(povoleni vjezdu apod.)

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vsech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstranovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto
odstranovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecCnost prace a provozu,
zejména dodrzovani veskerych pravnich predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préci a
pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostredi, a odpovida za skody vzniklé
jejich porusenim, pripadné pfi odstranovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto odstranovani.
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51.

52.
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54.
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56.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel, a to
v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelll pfi plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim,
véetné skod na prilehlych pozemcich ve vlastnictvi tretich osob. Pro ucely Smlouvy se
poskozeni véci na pozemcich tretich osob rozumi taktéz poruseni hranic pozemku a prestupky
proti zasadam sousedského souZiti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a poradek, odstrafiovat na své naklady
odpady, necistoty vzniklé provadénim praci a je povinen stavenisté a zafizeni stavenisté radné
zabezpedit proti vniknuti tfetich osob a ddle s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych
provadénim Dila vsouladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpis, a jeho provadécimi predpisy. Pfehled odpad( vzniklych &innosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni, pfipadné divody jejich uloZeni je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli pro ucely vydani Kolaudacniho souhlasu pro Dilo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen bez zbytec¢ného odkladu po vzniku Skody zplsobené v pribéhu
provadeéni Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit a predat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 30 dnl
od prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v Pfedavacim protokolu stanoveno jinak. Smluvni
strany sepisSi protokol o pfedani a prevzeti stavenisté zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen
provést odstranéni vad, je opravnén ponechat na stavenisti vybaveni a materidl v rozsahu
nezbytném pro odstranéni vad, pfi¢emz toto vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni
téchto vad. Vyklizeni vybaveni a materidlu bude zapsano do protokolu o odstranéni vad Dila.
Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecdit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v ramci Rizeni vefejné zakdzky prokazoval
splnéni kvalifikace:

56.1. Stavbyvedouci [...doplni uchazec...] ,
56.2. Stavbyvedouci pomocny [...doplni uchazec...],
56.3. Stavbyvedouci pomocny [...doplni uchazec...],
56.4. Technolog [...doplni uchazec...] ,
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

56.5. Technik pasportizace [...doplni uchazec...],

56.6. Technik BOZP [...doplni uchazec...] .

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (déle jen jednotlivé ,Clen realizaéniho
tymu“ nebo spole¢né , Clenové realizaéniho tymu*).

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpeéit zménu Clena

realizatniho tymu, pokud je jeho cinnost nedostatecnd nebo neuspokojiva, zejména

v pripadech, kdy:

57.1. kontrola, obecna bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé;

57.2. kvalita praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy;

57.3. nejsou vykonavany pokyny Objednatele, TDI, koordinatora BOZP nebo AD vydané podle
Smlouvy;

57.4. bude dan jiny zavainy diivod pro zménu Clena realizaéniho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 dné od doruéeni

7adosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval pdvodnim Clenem

realizaéniho tymu kvalifikaéni predpoklady, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat

kvalifikaénimi predpoklady na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakdazky.

Nowy Clen realizaéniho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym

postupu dle odstavce 58 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realizaéniho tymu z dlvodd na strané

Zhotovitele pouze s pfedchozim souhlasem Objednatele. Objednatel vydd pisemny souhlas se

zménou do 10 dnll od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,

pokud:

58.1. novy Clen realizaéniho tymu nebude mit stejnou ¢&i vyssi kvalifikaci jako pGvodni
nahrazovany Clen realizaéniho tymu nebo

58.2. po Objednateli nelze spravedlivé poZzadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatelll majici
prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli
nebo TDI do dvou pracovnich dnu.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrZovat veskeré pravni
predpisy a rozhodnuti pfislusnych organu verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pfistupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chrdnit a udrZovat komunikace dotéené provadénim Dila, a v souladu
s pfipadnymi pozadavky Objednatele, opravovat na nich skody zplsobené provadénim Dila.
Vsechny skody, které budou zplsobeny pfi provadéni praci Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi ptipadné néaklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pristupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby plnéni predmétu Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pred zahdjenim praci na dotéenych pozemcich
informovat vlastniky a uZivatele dotcenych pozemkll. Po provedeni praci zhotovitel zpétné
pisemné preda stavebni pozemky jejich vlastnik(im a uZivatel(m.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi

predpisy, zejména vést ode dne prvniho prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), ve znéni

Stranka 10z 23



64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

pozdéjsich predpist (dale jen ,Stavebni zdkon“), a souvisejicich platnych a ucinnych
provadécich predpist.

Do stavebniho deniku budou zaznamenavany vyznamné udalosti o prlbéhu realizace Dila.
Stavebni denik bude k dispozici na stavenisti kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zapisy za Objednatele, pripadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté plnéni Dila s tim, Ze Objednatel je opravnén kontrolovat
Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zdpisy svych pozadavk(, pripadné pripominek
ke Zhotovitelem provedenym zapistim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku, nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko.

Zhotovitel je povinen predat plan kontrol a zkousek pro celé Dilo odsouhlaseny TDI, a to
nejpozdéji pfi predani a prevzeti stavenisté. Plan kontrol a zkousek dle pfedchozi véty musi byt
sestaven dle vzoru v zaddvaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnikl pfi kontrole provadénych
praci, kterou provadi TDI nebo Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkdch predepsanych
stavebnim Uradem, a Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto
dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a v€asné splnéni povinnosti dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych
poradach a kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potfeby, nejméné
jednou za 14 dnU. Zapisy z téchto porad bude pofizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vzdy
Ucast stavbyvedouciho, pfipadné zastupce stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupcl
poddodavatell Zhotovitele, zajistit poZadované podklady pro jednani.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky a kontrolni zkousky a méreni podle planu
kontrol a zkousek dle odstavce 66 Smlouvy. Zhotovitel zajisti veskeré pristroje, asistenci,
dokumenty, kvalifikované pracovniky pro radné provedeni zkousek. Objednatel nebo TDI jsou
oprdvnéni provadét vlastni zkousky nezavisle na zkouskach provadénych Zhotovitelem a
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen poskytnout Objednateli nebo TDI poZadovanou nebo
nezbytnou soucinnost. Pokud bude zkouSkou provedenou Objednatelem nebo TDI zjistén
nevyhovujici vysledek a Zhotovitel doloZil pro stejnou zkousku vysledek vyhovuijici, je
Objednatel nebo TDI opravnén zajistit opakovanou zkousku na stejny druh zkousky (napf.
tlakové zkousky potrubi) u celé jiz provedené casti Dila, a to vSe na ndklady Zhotovitele.
V ptipadé zjisténi nevyhovujici zkousky dle kontroly provadéné Zhotovitelem, zajisti a uhradi
veskeré naklady na opakovani zkousky po sjedndni napravy také Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen priibézné zvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen ucinit telefonicky a
pisemné ve stavebnim deniku minimalné 3 pracovni dny pred zakrytim praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle predchoziho odstavce vcas nebo pozve-li jej
ve ziejmé nevhodné dobé, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel opravnén provadét Dilo dle
odstavce 78 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umozni Objednateli dodate¢nou kontrolu a
hradi naklady s tim spojené. Pfed zakrytim vSech nepfistupnych konstrukci provede Zhotovitel
predepsané zkousky dle CSN, CSN EN a pripadné podle typu zakryvanych konstrukci geodetické
zaméreni opravnénou osobou.
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Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy bez
reakce nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, Zhotovitel o tom pofidi zapis do
stavebniho deniku a bude v realizaci Dila pokracovat. Bude-li Objednatel dodatecné pozadovat
odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklad Objednatele.
Pokud pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze prace nebyly provedeny radné, nese veskeré
naklady na odkryti téchto praci a odstranéni zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDI je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich predpisti, mlze

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zplsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mizZe Objednatel bez dalsiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je opravnén zejména:

73.1. kontrolovat, zda prace na Dile jsou provadény v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislusnymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
rozhodnutimi organu verejné spravy;

73.2. upozorfiovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a
kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

73.3. kontrolovat zakryvané konstrukce;

73.4. kontrolovat dodrZovani pravnich predpisli, smérnic, apod.

Osobou povérenou vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu
Smlouvy oznaceni jako TDI) je takova osoba, kterou Objednatel specifikuje zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel jmenuje koordinatora BOZP, pokud budou naplnény podminky dle platnych a
ucinnych pravnich predpisd, se kterymi je spojena povinnost stanovit koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a AD a poskytnout soucinnost osobam povérenym
vykonem funkce TDI, AD a koordinatora BOZP pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pri kontrolach Objednatele,
TDI nebo AD provadénych dle Smlouvy nebo pti kontrolnich prohlidkdch predepsanych
stavebnim uUfadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD. Nedodélky je
zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do dne predani Dila Objednateli.

Zhotovitel je oprdvnén provadét Dilo kazdy pracovni den v dobé od 7:00 hod. do 20:00 hod..
Objednatel je oprdvnén v pfipadé svych provoznich potfeb dobu, po kterou je Zhotovitel
opravnén provadét Dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli.

Je-li k provedeni Dila nutnd soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o
rozsahu a formé poZadované soucinnosti alespori 2 pracovni dny predem a uréi mu
primérenou lhdtu kjejimu poskytnuti. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy
z dlivodu neposkytnuti soucinnosti Objednatelem.

Zadost o vydani Povoleni k uzivani pro Dilo zpracuje a poda Objednatel. Smluvni strany si jsou
povinny bez zbytecného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a prislusné dokumenty;
Zhotovitel je zejména povinen predloZit Objednateli na jeho Zadost veskeré dokumenty
nezbytné pro vydani Povoleni k uzivani v ucelené podobé a to ke dni predani Dila Objednateli.
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

X. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespor 15 dni
predem.

Objednatel zajisti pozvani TDI, pfipadné AD, k ucasti na predani a prevzeti Dila.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho vcasnym dokoncenim a
pfedanim Objednateli, véetné predani veskerych dokladl nezbytnych kvydani Povoleni k
uzivani pro Dilo, k uZivani Dila, k uvedeni Dila do zkusebniho provozu, a dokladd stanovenych

Smlouvou, pravnimi predpisy, Stavebnim povolenim a rozhodnutimi organ( verejné spravy, tj.

zejména:

83.1. doklady o zajisténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, a jeho provadécimi
predpisy;

83.2. spoluprace s Objednatelem pfi povolovani k zkusebnimu provozu;

83.3. doklady a zapisy o provedeni predepsanych zkousSek a mérfenich, atesty, certifikaty,
prohlaseni o shodé pouzitych material( a vyrobkd, revizni zpravy;

83.4. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zafizeni;

83.5. dokumenty vyplyvajici z podminek Stavebniho povoleni vyjma Zadosti o vydani Povoleni
k uzivani, kterou si zajisti sdm Objednatel;

83.6. stavebni denik;

83.7. protokoly o vysledku individualnich a komplexnich zkousek

83.8. manipulacni a provozni fady, navody k obsluze a navody na provoz a udrzbu Dila a
dokumentaci udrzby v ¢eském jazyce, zarucni listy, protokoly o zaskoleni obsluhy;

83.9. fotodokumentaci z pribéhu realizace Dila, zejména praci a konstrukci, které byly dalSim
postupem praci zakryté;

83.10.doklady o zpétném prevzeti dotéenych pozemkl jejich vlastniky ¢i uZivateli, popf.
doklady o vyporadani pripadnych skod;

83.11.geodetické zaméreni dokonceného Dila ve 3 vyhotovenich, a to jak v listinné, tak i
v elektronické podobé ve formatu DGN;

83.12.zpracovani geometrického planu pro zapis COV do katastru nemovitosti, ovéfeného
katastralnim Uradem;

83.13.dokumentaci skute¢ného provedeni Dila ve 3 vyhotovenich v listinné podobé, a 1 x
v datové formé (na CD) ve formatu PDF a DWG.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle odstavce 83.13. Smlouvy bude provedena
podle Stavebniho zdkona a pfislusné provadéci vyhlasky ke dni zpracovani

V ptipadé, ze obecné zavazné pravni predpisy, Stavebni povoleni, jiné povoleni, souhlasy,
vyjadreni orgdnu verejné spravy ¢i podminky provozovani tykajici se Dila nebo platné technické
normy predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestl a méreni ¢i zajisténi prohlaseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred predanim Dila
Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za prfedpokladu, Ze je Dilo dokoncené, a Ze Dilo odpovida Smlouve,
je plné funkéni, a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, jeZ nebrani fadnému
uzivani Dila funk¢né ani esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zplsobem neomezuji, a které
nejsou nebo nemohou byt prekazkou pro vydani Povoleni k uzivani pro Dilo.
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89.
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91.

92.

93.

94.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
prohlaseni o predani a prevzeti Dila, zhodnoceni praci, doddvek a sluzeb, soupis zjisténych vad,
dohodnuté Ihlty k jejich odstranéni nebo jinad opatreni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladl
pfedanych Zhotovitelem Objednateli pfi prfedani Dila (dale téz ,Preddvaci protokol”).
Vypracovani navrhu Pfedavaciho protokolu zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady, jeZ vyplynou z Pfedavaciho protokolu, a to
vterminu stanoveném v Pfedavacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni vady
v Pfedavacim protokolu Dila stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 7
kalendarnich dnl ode dne oboustranného podpisu Pfedavaciho protokolu. O odstranéni vad
sepiSi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v Predavacim protokolu Dila ve Ihité dle predchazejiciho
odstavce neodstrani, je Objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni treti osobou. Zhotovitel
je povinen uhradit Objednateli veskeré jim ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s
odstranénim vad, kterd Objednateli vznikla, zejména v podobé vynaloZeni nakladl na
odstranéni takovych vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2606, § 2609-Obcanského zdkoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepouZiji.

XI. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechazi na Objednatele
jejim zabudovanim do Dila. Objednatel zlstava vlastnikem Dila i v pripadé zaniku zavazk(
ze Smlouvy jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materialech, uréenych
ke zhotoveni Dila nebo kzabudovani do néj nebo kinstalaci v ném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partneri Objednatele poskytujicich plnéni
na stavenisti, nese od okamZziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile
pfechdzi na Objednatele okamzikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni viech
vad, pokud bylo Dilo pfeddno s vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy. Smluvni strany se
dohodly, Ze ustanoveni § 1976 Obcanského zdkoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZ jsou
svym smyslem nebo Uc¢inky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoufiji.

Smluvni strany sjedndvaji rozvazujici podminku, spocivajici ve skutecnosti, Ze tento smluvni
vztah zanikd ke dni, kdy Zhotovitel vstoupi do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne
bez likvidace. K tomuto dni se stdvd dosud neprovedené dilo a véci sdilem spojené
vlastnictvim Objednatele, Zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnl od doruceni vyzvy
Objednatele, spolu s doklady, které mél od Objednatele poskytnuty. V tomto pfipadé pfislusi
Zhotoviteli pouze uhrada skutecné, ucelné a prokazatelné vynaloZenych a kdatu zaniku
smluvniho vztahu neuhrazenych naklada.

Ustanoveni § 2599 — 2603 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym
smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se neuziji.
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Xll. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi pfedpisy platnymi a G€innymi v dobé
provadéni dila a rozhodnutimi dotéenych orgdn( verejné sprdvy a spravcl inZenyrskych siti
tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila nebyla porusena prava
Objednatele nebo tretich osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude
po zarucni dobu zpuUsobilé pro pouziti k uCelu stanovenému Smlouvou a Ze si zachova
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému
uplatriuje pravo treti osoba. Zaruc¢ni doba cini na stavebni ¢ast 60 mésicli a na technologickou
¢ast 36 mésicli (dale jen ,Zdrucéni doba“). Zarucni doba zacind béZet dnem prevzeti Dila
Objednatelem na zakladé Predavaciho protokolu, v pfipadé, Ze Dilo bylo predano bez vad.
V ptipadé, Ze Dilo bylo pfedano s drobnymi vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy, pocina
Zarucni doba bézZet ode dne odstranéni takovych vad.

Dilo bude vadné, nebude-li:

97.1. pfi prevzeti Objednatelem mit vlastnosti stanovené Smlouvou nebo

97.2. vydano Povoleni k uzivani z divodu na strané Zhotovitele

97.3. kdykoli v pribéhu Zarucéni doby zpUsobilé pro pouZiti k ic¢elu stanovenému Smlouvou
nebo

97.4. kdykoli v pribéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

97.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v prlibéhu Zaru¢ni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prava zvadného plnéni i vpfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo tretimi osobami,
ledaZe Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které
obdrzeli od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li vadu po prechodu nebezpedi skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv treti
0soba, jejimz prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zarucni doby
vzhledem k poZzadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel bude vady reklamovat u Zhotovitele pisemné. Zhotovitel je povinen pfijeti
reklamace bez zbytecného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo
uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zarucni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni

den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd ucelné vynalozenych v souvislosti s ozndmenim vad
Zhotoviteli.
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Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnl od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve lhaté dle predchazejiciho odstavce, ma Objednatel pravo:
107.1.zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

107.2.na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

107.3.0d Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelna, v takovém pripadé ma Objednatel pravo
na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle
predchoziho odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména
zavazuje uhradit cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou dle odstavce
107.1. Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v ozndmeni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahajit odstrafiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratsim mozném terminu, nejpozdéji vsak do
48 hodin od ozndmeni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havarie) v uvedené Ihité, je Objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sam nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou.
Veskeré ndklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplUsobem dle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu Uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné (i
nikoli. Prokaze-li se vSak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj.
Ze Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim
ucelné vynalozené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které povazuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplsob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrafiovana.

Zarucni doba pfislusné ¢asti dila se prodluzuje o dobu podinajici dnem ozndmeni zaruéni vady
Objednatelem Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarucni vady.

Ustanoveni § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Obcanského zakoniku
se neuziji a rovnéz se neuziji obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim.

Xl1l. BANKOVNi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za rfadné provedeni
Dila ve vysi 5% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K¢ smérem nahoru (dale
jen ,Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni bude kryt jakékoli
pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné i vice
povinnosti Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobé, vietné
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123.

pripadné Skody a nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim Smlouvy nebo
v souvislosti s provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen do 14 dnll po uzavieni Smlouvy predat Objednateli original zaruéni listiny
Bankovni zaruky za provedeni vystavené bankou.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platnd a uc¢inna ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do konce kalendarniho mésice, ktery nasleduje po kalendarnim mésici, ve kterém
Objednatel prevzal Dilo. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby dle pfedchozi véty nelze
pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit Objednateli Bankovni
zaruku za provedeni, ktera bude platnd a Ucinnad nejméné do konce 15. mésice nasledujiciho
po mésici, v némz byla uzaviena Smlouva. V ptipadé, Ze Dilo bude prevzato Objednatelem az
po skonceni doby uvedené v predchozi vété, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 30 dnl pred
skoncenim platnosti Bankovni zaruky za provedeni predat Objednateli novou Bankovni zaruku
za provedeni, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby trvala do konce kalendafniho mésice,
ktery nasleduje po kalendafnim mésici, ve kterém Objednatel prevezme Dilo. VySe nové
Bankovni zaruky za provedeni bude stanovena dle odstavce 115 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi
3% z ceny dila bez DPH po dobu zaruéni doby technologie (36 mésicll) se zaokrouhlenim zaruky
na celé K¢ smérem nahoru (dale jen ,Bankovni zdruka za jakost“). Bankovni zaruka za jakost
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dlivodu
poruseni jedné i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

118.1.za vady Dila;

118.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli pisemnou Bankovni zaruku za jakost nejpozdéji pfi
prevzeti Dila Objednatelem. Nepreda-li Zhotovitel original zarucni listiny Bankovni zaruky za
jakost Objednateli dle predchozi véty, je Objednatel opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platnd a Ucinnd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zarucni doby za technologii. Vzhledem ke
skutecnosti, Ze konec doby dle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem,
zavazuje se Zhotovitel predloZit Objednateli Bankovni zaruku za jakost, jez bude platna a
uéinna nejméné do uplynuti doby 37 mésict ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bude-li Zaruéni doba za technologii trvat déle nez 36 meésici ode dne prevzeti Dila
Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 14 dni pfed skoncenim platnosti Bankovni
zaruky za jakost predat Objednateli novou Bankovni zdruku za jakost, jejiz platnost bude
prodlouZena tak, aby trvala o 1 mésic déle nez prodlouzena Zaruéni doba. Vyse nové Bankovni
zaruky za jakost bude stanovena dle odstavce 118 Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou déle oznacovany spole¢né jen
jako ,,Bankovni zaruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminénd a splatnd na prvni vyzvu bez
jakychkoliv namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnéna cerpat
Bankovni zaruku.
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Zhotovitel je povinen do 14 dnl po kaidém cerpani Bankovni zaruky Objednatelem predat
Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpana Bankovni
zaruka, pripadné Bankovni zaruku doplnit do plvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zarucéni listinu zpét
Zhotoviteli do 14 dn( po skonceni jeji platnosti.

XIV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo v dobé sjednané podle odstavce 37 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |hité vady Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Prodleni s plnénim
povinnosti dle predchozi véty je ukonfeno dnem, kdy bude zjedndna naprava Zhotovitelem
nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady Zhotovitele postupem dle
odstavce 107.1. Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava Objednatele
z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ih(té havarii Dila ve smyslu odstavce 109
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti dle predchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude
zjedndna naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem dle odstavce 109 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané lhlté zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni zaruce dle
odstavce 116 nebo odstavce 119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavainym zplUsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit

Objednateli smluvni pokutu:

131.1.ve vysi 10.000,- K¢, za kazdé zastaveni provadéni Dila z divodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZici k
zajisténi bezpedénosti (odstranéni zabradli, krytl apod.);

131.2.ve vysi 5.000,- K¢, za kazdé poruseni predpisti BOZP nebo PO, které bylo moZno odstranit
bez zastaveni provadéni Dila okamZzité nebo ve stanoveném terminu;

131.3.ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostiedkd apod.);

131.4.ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, kterd by mohla
vést k poruseni predpisi BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na
zavadu aZ do dne jejiho odstranéni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Stranka 18 z 23



133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové ujmy zpUsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 14 kalendarnich dnl od dorucéeni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobé,
je povinen uhradit Zhotoviteli zdkonny urok z prodleni ve vysi dle pravnich predpisd, nejméné
v$ak 0,015% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

XV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd stanovenych pravnimi predpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je oprdavnén odstoupit od Smlouvy i v ptipadé, Ze Zhotovitel jiz z¢asti
plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

137.1.bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 30 kalendarnich dni;

137.2.ukdze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 140
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku;

137.3.jestlize Zhotovitel nepfevezme stavenisté do 15 dnli od vyzvy dle odstavce 37 Smlouvy;

137.4.jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 5 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahdjeni stavebnich praci odstavce 37 Smlouvy;

137.5.jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila;

137.6.jestlize Zhotovitel neodstrani v prlbéhu provadéni Dila vady zjiSténé Objednatelem a
uvedené v zdapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatecné
IhGté stanovené pisemné Objednatelem;

137.7.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 56 Smlouvy;

137.8.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 147 Smlouvy;

137.9.jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace;

137.10. jestlize bude Objednateli dotace kracena o vice jak 10%

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu a o sankcich trvat i
po zaniku zavazk( ze Smlouvy.

Pokud pred dokoncéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfedd Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné preda Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 83 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zavazk(l ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny pfedané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
financ¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou cast Dila podle
podminek Smlouvy.
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XVI. PROHLASENi SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni zndmo, Ze
by vici nému bylo zahajeno insolvencni fizeni. Rovnéz prohlasuje, Ze vici nému neni v pravni
moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dariového ¢i jiného organu na
plnéni, které by mohlo byt divodem zahajeni exekucniho fizeni na majetek Zhotovitele a zZe
mu neni znamo, Ze by vic¢i nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zakoniku.

Vzhledem k verejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zverejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpist.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole

ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zdkon

o kontrole”), povinen spolupUlsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel je zejména

povinen:

143.1.poskytnout Objednateli a subjektim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potfebnou soucinnost;

143.2.radné uchovavat originaly vyhotoveni Smlouvy véetné jejich dodatkd, origindly Gcéetnich
dokladd a veskerou dalsi dokumentaci a dalsi nezbytné doklady a informace tykajici se
jeho ¢innosti souvisejicich s poskytovanym plnénim dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od
zaniku zavazkl vyplyvajicich ze Smlouvy, nejméné do roku 2029;

143.3.umozZnit po dobu stanovenou v predchozim bodé pfistup kontrolou povérenym osobam
(pracovniklim subjektl provadéjicim kontrolu véetné Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora), do Zhotovitelem k podnikani uzivanych objektd a na Zhotovitelem k
podnikani uzivané pozemky k ovérovani plnéni podminek Smlouvy.

Smluvni strany prohladuji, Ze identifikaéni Udaje uvedené v ¢élanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné
k jednani za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi predpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény adaju uvedenych v ¢&lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni
Smlouvy, jsou Smluvni strany povinny bez zbytecného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni
strané.

V ptipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou ujmu, kterd
nepravdivosti prohldseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.

XVII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy az
do doby uplynuti Zarucni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu i jinou Ujmu
zplUsobenou Zhotovitelem pfi vykonu dcinnosti trfeti osobé s limitem pojistného plnéni
minimalné ve vysi 10.000.000,- K¢. V pfipadé, Ze Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice
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osob (¢lenl sdruzeni, ¢lenll spole¢nosti, apod.), musi pojistna smlouva prokazatelné pokryvat
pripadnou skodu zplsobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen uzavfit na Dilo majetkové pojisténi ve vysi Ceny Dila, a toto pojisténi se
zavazuje mit po celou dobu provadéni Dila, minimalné vSak od prevzeti stavenisté
Zhotovitelem do okamziku prechodu nebezpeci skody na Dile na Objednatele. Pojisténi dle
tohoto odstavce musi kryt standardni pojistna rizika respektujici stavbu v daném tzemi.

Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici
splnéni povinnosti Zhotovitele dle odstavc 147 a 148 Smlouvy do 15 kalendarnich dni ode
dne uzavieni Smlouvy a déle kdykoli v prlbéhu trvani zavazkd ze Smlouvy bezodkladné poté,
kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyte¢ného
odkladu.

XVIIl. OSTATNI UJEDNANI{

Zhotovitel bere na védomi, Ze TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojend nevykondvd na predmétné stavbé
¢innosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejim pravnim nastupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skute¢nost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo vtakovém pripadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na védomi, ze Objednatel je povinnym subjektem podle zdkona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen predloZit Objednateli seznam poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi se uverejnénim Smlouvy vcetné vsech pripadnych dodatk(l a dalsich
zakonem poZadovanych skutec¢nosti na profilu Objednatele nebo v registru smluv.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skutec¢nostech majicich i
potencionalné vliv na plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné, nejpozdéji
nasledujici den poté, kdy pfislusna skuteénost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat
mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni,
pfiéemz je povinen nést pripadny rozdil ceny.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat dle zdkona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju, ve
znéni pozdéjsich predpist, povinnost zachovavat mléenlivost o osobnich udajich a o
bezpecnostnich opatrenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich udaja.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni zadné své pohledavky za

Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.
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Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejm. smluvni pokutu) na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni a
stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho dCinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. ZpUsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku treti osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe moZné nebo Zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
Skodu a nemajetkovou Ujmu ztoho vzniklou. Povinnosti k ndhradé se Zhotovitel zprosti,
prokdZe-li, Ze mu ve splnéni povinnosti zabranila mimofddna nepredvidatelnd a
neprekonatelnd prekazka vznikla nezavisle na jeho vili. Pfekazka vznikla z osobnich pomér(
Zhotovitele nebo vznikld az v dobé, kdy byl Zhotovitel s pInénim povinnosti v prodleni, ani
prekazka, kterou byl Zhotovitel povinen prekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Zhotovitel je v souladu s nafizenim Rady (ES) ¢. 1083/2006, a nafizenim Evropské komise (ES) ¢.

1828/2006, kterym se stanovi provadéci pravidla k nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006, povinen

zajistit publicitu projektu a provést veSkeré Gkony zajistujici nalezitou publicitu projektu.

Zhotovitel je povinen zejména :

162.1.postavit v misté odsouhlaseném objednatelem velkoplo$ny informacni panel o velikosti
5,1 x 2,4 m. Jeho podoba je zavazné definovana v Grafickém manudlu povinné publicity
pro OPZP 2014 - 2020, tento manudl je k dispozici na internetovych strankach
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity, panel musi byt umistén
bezprostfedné po zahajeni provadéni Dila a musi byt zachovan po celou dobu pribéhu
provadeéni Dila, po ukonceni projektu bude po vyzvé Objednatele velkoplosny informacni
panel Zhotovitelem demontovan;

162.2.vyvésit na dobfe pristupném a viditelném misté stdlou pamétni desku, zdvazné
podrobnosti o podobé a velikosti stalé pamétni desky jsou uvedeny v Grafickém
manudlu povinné publicity pro OPZP 2014 - 2020, stala pamétni deska tabule musi byt
vyvésena nejpozdéji k datu prevzeti Dila Objednatelem.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsand opravnénou osobou Smluvni strany
nebo email podepsany zarucenym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany.

XIX. PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze treti osobu
uvedenou v nabidce Zhotovitele nebo pisemné odsouhlasenou Objednatelem (dale jen
»,Poddodavatel”). Pomoci poddodavatele nelze plnit funkci stavbyvedouciho a pomocnych
stavbyvedoucich.

Zhotovitel odpovida za pInéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam.
Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit Ujmu zplsobenou Poddodavatelem Objednateli pfi plnéni nebo v

souvislosti s pInénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Poddodavatel povinnost k ndhradé ujmy
nesplni. Objednatel Zhotovitele jako rucitele dle predchozi véty prijima.
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167. Zhotovitel se zavazuje, e Poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni
verejné zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky
Zhotovitele podané do Rizeni vefejné zakazky.

168. Objednatel je opravnén poZadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Poddodavatele, a
to zejména v pfipadech, kdy:

168.1. bude Poddodavatel vici Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zavazku
nebo

168.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

168.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

168.4. bude Poddodavateli uloZzen zakaz plnéni verejnych zakazek nebo

168.5. bude dan jiny zavaZzny divod pro zménu Poddodavatele.

Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval pGvodnim Poddodavatelem kvalifikaci,

novy Poddodavatel musi splfiovat kvalifika¢nimi predpoklady stanovené v Rizeni vefejné

zakazky prokazované plvodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musi doloZit pfislusné

doklady prokazujici splnéni téchto kvalifikacnich predpokladd.

169. Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele z dlivodld na strané Zhotovitele pouze s
pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou
do 10 dnli od dorudeni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud:
169.1. prostiednictvim pdvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky

prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude mit stejnou &i vyssi kvalifikaci jako
plvodni nahrazovany Poddodavatel nebo
169.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.
XX. ZAVERECNA UJEDNANI

170. Veskerad prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
fadem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpis, kterd nemaji donucujici
ucinky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

171. Vsechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou dle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakoZto soudy vyluéné pfisludnymi.

172. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

173. Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, po jednom pro kazdou Smluvni stranu.

174. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho uzavreni.

175. Tato Smlouva byla schvalena na jednani zastupitelstva obce dne.....................

Vv dne \Y dne

Objednatel Zhotovitel
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