


±0,000 = 289,10

- POZNÁMKA:**
- KONZOLY POTRUBÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL, OCEL TR.17
  - KOTEVNÍ MATERIÁL MÍCHADLA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MÍCHADLA
  - KOTEVNÍ MATERIÁL ČERPADEL JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ČERPADEL
  - PATKOVÉ KOLENO PONORNÉHO ČERPADLA UPEVNIT KE DNU DLE ŘEŠENÍ HORNÍHO DRŽÁKU SPOUŠTĚCÍCH TYČÍ TAK, ABY BYLA DODRŽENA SVISLOST SPOUŠTĚCÍCH TYČÍ
  - VODÍČÍ TYČ PONORNÉHO ČERPADLA ODSAZENÉ VODY UPEVNIT KE DNU DLE ŘEŠENÍ HORNÍHO DRŽÁKU VODÍČÍ TYČE TAK, ABY BYLA DODRŽENA SVISLOST SPOUŠTĚCÍ TYČE
  - AERAČNÍ ROSTY KOTVIT PEVNĚ KE DNU NÁDRŽÍ
  - PROSTUPY BUDOU VRTÁNY, POD HLADINOU BUDOU TĚSNĚNY SEGMENTOVÝM TĚSNĚNÍM - DODÁVKA STAVBY

KRESLIL NAPSAL ING. ŽOUREK P.	VYPRACOVAL ING. ŽOUREK P.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ŽOUREK P.	VEDOUČÍ PROJEKTU ING. INDOVÁ M.	VEDOUČÍ STŘEDIŠKA ING. ŽOUREK P.	 <b>Cortex</b> AGS a.s. ŠUMPERK
MÍSTO: NEMILE	OBEC: NEMILE	KRAJ: OLOMOUCKÝ	FORMÁT: 6 A4	DATUM: 07/2014	
INVESTOR: OBEC NEMILE			AKCE: ČOV NEMILE	ÚČEL: ZDS	ČÍSLO ZAKÁZKY: 1PC1407
OBSAH: STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.1.b.04	