	[image: image1.wmf]
	Zámecké náměstí č.2, 690 02 Břeclav, tel.519440558, fax.519440550

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655

IČO  60744456      DIČ CZ 60744456    E.mail : rakovsky@okatelier.cz


akce       :           Inženýrské sítě - Novosedly 
investor :           Obec Novosedly
stupeň    :           
dokumentace pro stavební povolení
obsah :
    
F 2.3 – SO 03 KANALIZACE  DEŠŤOVÁ
F 2.3.1 Technická zpráva

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    01/2011
zakázkové číslo     :   2010/220
1. Hydrotechnické výpočty


Odtok dešťových vod ze zájmového území je počítán podle vzorce

Qdešť =

S x φ x i , kde značí
S - odvodňovaná plocha v m2
φ – odtokový koeficient 

i = 130 l/s/ha – intenzita návrhového deště







      (při době trvání 15 minut)

Zájmové území bylo vyhodnoceno v hydrotechnické situaci (výkres č. F2.3.3) a výsledky výpočtů Bartoškovou metodou jsou sestaveny v přiložené tabulce.

Při výpočtu dešťových vod bylo uvažováno s odtokem srážkových vod pouze z veřejné části ulic a předních částí RD. Voda ze dvorní a zahradní části RD bude ponechána na pozemcích jednotlivých stavebníků. Mimo to, je v bilanci dešťových vod uvažováno s vodami „venkovními“, které gravitují k řešenému areálu z východní strany. Za tím účelem bylo původně uvažováno předběžně se 3 vtoky přes tzv. lapáky splavenin. Jedná se o přítoky na koncích stok D1-2, D2 a D2-1. 

Posouzení stávající dešťové stoky:
Úsek č.1 -pod zaústěním stoky D1:


- profil potrubí



DN  =
400 

- sklon nivelety



J  =
0,32 %


- kapacitní průtok



Q =
143,1 l/s


- průtočná rychlost



v  =
1,26 m/s

Návrhový průtok Q1 :

- stoka D1 (viz tab. okrsek č. 7)



100,9 l/s

- plocha stávající - 0,10 ha x 0,30 x 130 l/s/ha =

    3,9 l/s









Q1 =
104,8 l/s

Úsek č.1 stávající stoky vyhovuje výpočtovým hodnotám

Úsek č.2 -pod zaústěním stoky D2:


- profil potrubí



DN  =
400 

- sklon nivelety



J  =
0,63 %


- kapacitní průtok



Q =
205,3 l/s


- průtočná rychlost



v  =
2,08 m/s

Návrhový průtok Q2.1:

- stoky D1 + D2 (viz tab. - všechny vody – okrsek 7 + 19)



100,9 + 173,9 =



274,8 l/s


- plocha stávající - 0,4 ha x 0,30 x 130 l/s/ha =
  15,6 l/s








Q2.1=
290,4 l/s

Při návrhovém průtoku Q2.1 bude kapacita stáv. stoky překročena o 84,9 l/s, což je o 41,5%.        

Návrhový průtok Q2.2 :
- stoky D1 + D2, ale bez okrsků č. 8 a12 



(100,9 +173,9) – (2 x 39,0) =


196,8 l/s

- plocha stávající - 0,4 ha x 0,30 x 130 l/s/ha =
  15,6 l/s







Q2.2 =
212,4 l/s

Při návrhovém průtoku Q2.2 bude kapacita stáv. stoky překročena o 7,1 l/s, což je o 3,5%.
Z uvedeného rozboru vyplývá, že při zaústění všech tří přítoků vnějších vod bude překročena kapacita stávající stoky pod zaústěním navrhované stoky D2 a nastane zde tlakový průtok. V případě zaústění pouze venkovních vod z okrsku č. 3 dojde k překročení kapacity jen o 3,5%, což lze tolerovat.

Závěr posouzení:

1.Nezaústit do systému dešťové kanalizace přítoky z vnějších okrsků č. 8 a 12, ale ochránit zájmové území jiným způsobem – např. vytvořit povrchový odvodňovací prvek podél stávající komunikace na východním okraji řešené plochy. Tento prvek zaústit přímo do recipientu Polního potoka.

2.Nebo přehodnotit možnosti odvádění srážkových vod ze zájmového území, snížit tedy jejich odtok tak, aby se vytvořil kapacitní prostor pro neškodný průchod vnějších vod.

3. Po konzultaci s investorem bylo dohodnuto, že z venkovních vod bude zaústěn pouze odtok z okrsku č. 3do stoky D1-2. Z okrsků č. 8 a 12 bude povrchový odtok zachycen na úrovni vozovky východně od hranice zájmového území a dešťové vody budou odvedeny povrchovým prvkem přímo do recipientu – Polního potoka. Toto řešení zajistí obec separátně, mimo řešenou akci.
2.Technické řešení:

Podobně jako u splaškové kanalizace jsou pro zaústění dešťové kanalizace k dispozici dvě lokality – „u Bytovek“ a „u hřbitova“. Zde, opačným směrem než splašková, vede stávající dešťová stoka z trub betonových DN 400 směřující do recipientu – Polního potoka.

Celkem jsou navrženy tyto dešťové stoky:

stoka

DN 300
DN 400
sklon nivelety

D1
 


363,10 m
0,5% - 155,05m, 1,03% - 88,05m a 1,40% - 120m

D1-1
  
40,80 m


0,5% 

D1-2
          111,00 m


0,5% 

D1-3 
  
49,80 m


1,91%  

D2



345,80 m
0,5% - 122,08m, 0,81% - 173,72m a 2,28% - 50m

D2-1



351,40 m
0.50% - 139,15m, 1,28% - 212,25m

D2-1-1  
40,21 m


1,07% 

D2-1-2
   
49,78 m


1,0%

D2-1-3
   
65,28 m


0,89%

D2-2

85,73 m

     
1,34%

      spolu        442,60 m         1060,30 m

celkem
   

1502,90 m

Stoky budou realizovány z trubek PVC žebrovaných (variantně PP, např. PRAGMA). Na dešťové síti budou ve vzdálenostech max. 50,0 m osazeny kontrolní kanalizační šachty.  Jsou uvažovány klasické šachty prefabrikované žel.bet. DN 1000 s přechodovými kónusy, nebo přechodovými deskami a litinovými poklopy ø 600. Celkem bude na síti splaškové kanalizace 36 šachet. Na konci stoky D1-2 bude zřízen lapák splavenin pro odtok povrchových vod z kanalizačního okrsku č. 3.
Na stávající dešťové stoce pod zaústěním stoky D1 je nutno zřídit shybku aby se vytvořil výškový prostor pro průchod splaškové stoky S1.

3. Cizí vedení
Při realizaci dojde ke kontaktu s těmito stávajícími cizími vedeními:


- vodovod – ve správě obce Novosedly

- dešťová kanalizace - ve správě obce  Novosedly


- splašková kanalizace - ve správě obce  Novosedly

- el.vedení - ve správě EON Hodonín


- plynovod – ve správě JmP Hodonín


- telefonní kabel ve správě TELECOMU


- kabel veřejného osvětlení ve správě obce Novosedly

- místní komunikace – ve správě obce Novosedly
4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví


Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat veškeré normy a předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a pracovníci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky.


Před započetím prací je investor povinen nechat vytýčit veškerá podzemní zařízení ,při stavbě je respektovat a dodržovat podmínky stanovené jejich správci.

Břeclav, leden 2011





Vypracoval: Ing. Karel Rakovský

