

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 13097 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín

Místo:

Datum: 16.10.2013

Objednavatel:

OBEC PĚČÍN -

IČ: 00

DIČ:

Zhotovitel:

100 - Správní středisko

IČ: 100

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů 6 970 094,50

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 6 970 094,50

DPH základní	21,00%	ze	6 970 094,50	1 463 719,90
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 433 814,40
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 13097 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín

Místo:

Datum: 16.10.2013

Objednavatel: OBEC PĚČÍN -

Projektant:

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		6 970 094,50	8 433 814,40
09	09	6 970 094,50	8 433 814,40
09	09	5 775 924,80	6 988 869,00
09-09-022-n1	Rekonstrukce ZŠ a MŠ v Pěčíně - VRN	23 904,00	28 923,90
09-09-022-n2	Rekostrukce ZŠ a MŠ v Pěčíně - Zateplení	1 170 265,70	1 416 021,50
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 970 094,50	8 433 814,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 13097 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín

Objekt: 09 - 09

Místo: Pěčín 42

Datum: 16.10.2013

Objednavatel:

IČ: 275221

Obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 100

100 - Správní středisko

DIČ:

Projektant:

IČ: 70142114

Ing.Arch.Vladimíra Středová, Krátká 1083, Žamberk

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

5 775 924,80

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

5 775 924,80

DPH základní 21,00% ze 5 775 924,80

1 212 944,20

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 988 869,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 13097 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín
Objekt: 09 - 09

Místo: Pěčín 42

Datum: 16.10.2013

Objednavatel: Obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57

Projektant: Ing.Arch.Vladimíra Středová, Krát

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

5 775 924,80

HSV - Práce a dodávky HSV

2 171 246,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce	650 025,50
4 - Vodorovné konstrukce	520 475,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	532 973,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	467 772,80
99 - Přesun hmot	44 564,10

PSV - Práce a dodávky PSV

3 604 678,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	57 106,80
712 - Povlakové krytiny	37 375,20
713 - Izolace tepelné	29 068,00
720 - Zdravotechnika	168 259,50
721 - Zdravotechnika	14 608,20
722 - Zdravotechnika	26 806,30
725 - Zdravotechnika	126 845,00
730 - Ústřední vytápění	165 655,70
732 - Ústřední vytápění	23 953,90
733 - Ústřední vytápění	70 291,40
734 - Ústřední vytápění	17 358,30
735 - Ústřední vytápění	54 052,10
740 - Elektroinstalace	549 621,30
D1 - SILNOPROUD	92 664,50
D2 - SILNOPROUD	77 845,60
D3 - DODÁVKA SVÍTIDEL A ZDROJŮ	115 747,20
D4 - DODÁVKA SVÍTIDEL A ZDROJŮ	21 206,20
D5 - SPECIFIKACE DODÁVKY	58 246,70
D6 - SPECIFIKACE DODÁVKY	3 475,00
D7 - ROZVODNICE RH	17 012,80
D8 - ROZVODNICE RH	3 603,70
D9 - DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA ROZVODNICE RP1	2 265,20
D10 - DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA ROZVODNICE RP1	736,00
D11 - ROZVODNICE RP2	7 394,20
D12 - ROZVODNICE RP3	11 860,00
D13 - ROZVODNICE RP4	10 045,70
D14 - ROZVODNICE RP4	27 390,70
D15 - SLABOPROUDE ROZVODY	14 272,60
D16 - SLABOPROUDÉ ROZVODY	15 110,40
D17 - BLESKOSVOD	21 110,40
D18 - BLESKOSVOD	49 634,60
750 - Vzduchotechnika	301 751,60
751 - Vzduchotechnika	103 807,80

752 - Vzduchotechnika	166 956,00
753 - Vzduchotechnika	30 987,80
762 - Konstrukce tesařské	433 725,30
763 - Konstrukce suché výstavby	258 915,90
764 - Konstrukce klempířské	142 552,80
765 - Konstrukce pokrývačské	297 036,20
766 - Konstrukce truhlářské	312 910,80
767 - Konstrukce zámečnické	266 615,40
771 - Podlahy z dlaždic	106 980,90
776 - Podlahy povlakové	205 113,60
781 - Dokončovací práce	109 365,30
783 - Dokončovací práce	44 112,30
784 - Dokončovací práce	118 512,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 775 924,80

ROZPOČET

Stavba: 13097 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín
Objekt: 09 - 09

Místo: Pěčín 42

Datum: 16.10.2013

Objednavatel: Obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57

Projektant: Ing.Arch.Vladimíra Středová, Krát

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 775 924,72

HSV - Práce a dodávky HSV

2 171 246,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce

650 025,41

1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,917	3 380,00	9 859,46
2	K	311233124	Zdivo nosné z cihel P+D tl 365 mm pevnosti P 10 na MC 5 Mpa	m3	1,278	1 020,00	1 303,56
3	K	311233126	Zdivo nosné z cihel P+D tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC 5 Mpa	m3	0,462	702,00	324,32
4	K	311233127	Zdivo nosné z cihel P+D tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC 5 Mpa	m3	2,947	573,00	1 688,63
5	K	311238225	Zdivo nosné vnější termoizolační z cihel P+D tl 365 mm pevnosti P 7 na tepelněizolační maltu	m2	320,810	1 320,00	423 469,20
6	K	311921113	Osazování podkladních betonových kvádrů objemu do 0,06 m3 na MC 10 až 15	kus	2,000	84,10	168,20
7	M	595150000	cihla betonová CBP29 šedá 29x14x6,5 cm	kus	6,000	12,00	72,00
8	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	31,000	169,00	5 239,00
9	M	593407850	překlad 7 z cihelných tvarovek 7x23,8x100 cm	kus	18,000	253,00	4 554,00
10	M	593407860	překlad 7 z cihelných tvarovek 7x23,8x125 cm	kus	13,000	337,00	4 381,00
11	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	12,000	296,00	3 552,00
12	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	61,000	377,00	22 997,00
13	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	36,000	441,00	15 876,00
14	K	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	4,000	809,00	3 236,00
15	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,383	30 000,00	11 490,00
16	K	342248110	Příčky z příčkovek tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	340,500	351,00	119 515,50
17	K	342248112	Příčky z příčkovek tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	24,788	428,00	10 609,26
18	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	84,575	47,20	3 991,94
19	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	6,600	70,80	467,28
20	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	62,200	93,10	5 790,82
21	K	342291122	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm	m	6,000	95,00	570,00
22	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,680	518,00	870,24

4 - Vodorovné konstrukce

520 475,72

23	K	411168244	Strop keramický tl 25 cm z vložek stropních a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 62,5 cm	m2	31,008	1 300,00	40 310,40
24	K	411168245	Strop keramický tl 25 cm z vložek stropních a keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 62,5 cm	m2	38,431	1 330,00	51 113,23
25	K	411168246	Strop keramický tl 25 cm z vložek stropních a keramobetonových nosníků dl do 7 m OVN 62,5 cm	m2	89,365	1 400,00	125 111,00
26	K	411168255	Strop keramický tl 27 cm z vložek stropních a keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 62,5 cm	m2	19,216	1 370,00	26 325,92
27	K	411168256	Strop keramický tl 27 cm z vložek stropních a keramobetonových nosníků dl do 7 m OVN 62,5 cm	m2	125,871	1 440,00	181 254,24
28	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	10,000	143,00	1 430,00
29	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,498	2 660,00	6 644,68
30	K	417328124	Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB š 25 cm pro strop keramický tl 25 cm osová vzdálenost nosníků 62,5cm	m	44,000	174,00	7 656,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	417328125	Ztužující žebro (skrýty průvlak) ŽB š 25 cm pro strop keramický tl 27 cm osová vzdálenost nosníků 62,5cm	m	41,600	186,00	7 737,60
32	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	13,320	233,00	3 103,56
33	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	13,320	50,60	673,99
34	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,161	26 000,00	4 186,00
35	K	417388114	Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 36,5 cm	m	71,800	522,00	37 479,60
36	K	417388115	Ztužující věnec keramických stropů tl 27 cm pro vnější zdi š 36,5 cm	m	34,400	558,00	19 195,20
37	K	417388135	Ztužující věnec keramických stropů tl 27 cm pro vnější zdi š 44 cm	m	10,800	611,00	6 598,80
38	K	417388164	Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnitřní zdi š 24 cm	m	5,375	308,00	1 655,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

532 972,94

39	K	611478111	Vnitřní omítka stropů ze směsi omítkové, jednovrstvá tl 10 mm ručně nanášená	m2	303,891	210,00	63 817,11
40	K	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	448,550	90,00	40 369,50
41	K	612478111	Vnitřní omítka stěn tl 10 mm ze suché směsi omítkové	m2	1 453,225	210,00	305 177,25
42	K	631312611	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	14,134	2 600,00	36 748,40
43	K	631313611	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,900	2 600,00	7 540,00
44	K	631319151	Příplatek k mazanině tl 80 mm za přehlazení ocelovým hladítkem	m3	14,134	637,00	9 003,36
45	K	631319153	Příplatek k mazanině tl 120 mm za přehlazení ocelovým hladítkem	m3	2,900	319,00	925,10
46	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,900	96,80	280,72
47	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,205	23 000,00	4 715,00
48	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	21,000	418,00	8 778,00
49	M	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	13,000	626,00	8 138,00
50	M	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	8,000	637,00	5 096,00
51	K	642953121	Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a rámu dodatečně pl do 2,5 m2	kus	10,000	903,00	9 030,00
52	M	611822630	zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křidl. 60,70,80,90x197 cm, tl. 8-17 cm fólie dub,buk,bílá	kus	9,000	3 315,50	29 839,50
53	M	611822730	zárubeň obložková protipožár. pro dveře 1křidl. 60,70,80,90x197 cm, tl. 37 cm fólie dub,buk,bílá	kus	1,000	3 515,00	3 515,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

467 772,72

54	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	2 458,167	34,80	85 544,21
55	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	2 458,167	2,25	5 530,88
56	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	2 458,167	22,60	55 554,57
57	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 458,167	11,60	28 514,74
58	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	2 458,167	0,50	1 229,08
59	K	949121112	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	513,393	36,00	18 482,15
60	K	949611111	Montáž shozu suti v do 10 m	m	9,000	315,00	2 835,00
61	K	949611211	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	270,000	60,00	16 200,00
62	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	87,815	40,00	3 512,60
63	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	660,788	20,00	13 215,76
64	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	660,788	20,00	13 215,76
65	K	953945145	Kotvy mechanické M 16 dl 295 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	42,000	230,00	9 660,00
66	K	953961218	Kotvy chemickou patronou M 30 hl 270 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	52,000	409,00	21 268,00
67	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	26,460	83,80	2 217,35
68	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	6,756	523,00	3 533,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,297	2 950,00	876,15
70	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	29,250	1 600,00	46 800,00
71	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	14,000	198,00	2 772,00
72	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	68,760	63,20	4 345,63
73	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	141,845	200,00	28 369,00
74	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	141,845	1,00	141,85
75	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	141,845	170,00	24 113,65
76	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	141,845	13,40	1 900,72
77	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	141,845	170,00	24 113,65
78	K	979098191	Poplatek za skládku netříděné suti	t	141,845	65,30	9 262,48

99 - Přesun hmot

44 564,10

79	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	340,184	130,00	44 223,92
80	K	999281196	Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 5000 m	t	340,184	1,00	340,18

PSV - Práce a dodávky PSV

3 604 677,93

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

57 106,73

81	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící kaší	m2	63,010	380,00	23 943,80
82	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící kaší	m2	85,350	380,00	32 433,00
83	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,679	824,00	559,50
84	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,679	251,00	170,43

712 - Povlakové krytiny

37 375,20

85	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně	m2	89,175	87,60	7 811,73
86	M	283292760	<i>folie nehořlavá parotěsná střešní 140 g/m2</i>	m2	102,551	33,00	3 384,18
87	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií přilepenou bodově	m2	89,175	12,40	1 105,77
88	M	283775940	<i>fólie hydroizolační 2015 S1</i>	m2	102,551	170,00	17 433,67
89	K	712362701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií zesílením spojů páskem	m	68,000	5,15	350,20
90	M	283776450	<i>páska samolepicí 2 x 9 mm</i>	m	81,600	4,10	334,56
91	K	712363002	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° vytvoření spoje 2 pásů fólií PVC slepením lepidlem	m	57,000	46,40	2 644,80
92	M	283230090	<i>páska izolační 100/250 bal. 30 m</i>	m	58,140	10,30	598,84
93	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	66,900	7,21	482,35
94	M	693659970	<i>textilie netkaná vpichovaná 300 g/m2 do š 400 cm</i>	m2	68,238	18,50	1 262,40
95	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	66,900	7,21	482,35
96	M	693659970	<i>textilie netkaná vpichovaná 300 g/m2 do š 400 cm</i>	m2	68,238	18,50	1 262,40
97	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,193	899,00	173,51
98	K	998712194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,193	251,00	48,44

713 - Izolace tepelné

29 067,97

99	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm	m	182,000	36,10	6 570,20
100	M	631544000	<i>pouzdro potrubní izolační PS 924hu 22/25 mm</i>	m	122,000	48,40	5 904,80
101	M	631544010	<i>pouzdro potrubní izolační PS 924hu 28/25 mm</i>	m	54,000	52,50	2 835,00
102	M	631544020	<i>pouzdro potrubní izolační PS 924hu 35/25 mm</i>	m	6,000	55,60	333,60
103	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	m	261,000	36,10	9 422,10
104	M	283770950	<i>termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, 15 x 13 mm</i>	m	138,000	10,30	1 421,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	M	283771050	termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, 18 x 13 mm	m	60,000	19,60	1 176,00
106	M	283770450	termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, 22 x 20 mm	m	63,000	20,60	1 297,80
107	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,083	768,00	63,74
108	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,020	768,00	15,36
109	K	998713194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,083	337,00	27,97

720 - Zdravotecnika

168 259,41

721 - Zdravotecnika

14 608,19

110	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	8,000	61,80	494,40
111	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	18,000	75,20	1 353,60
112	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	3,000	108,00	324,00
113	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	12,000	170,00	2 040,00
114	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	21,000	30,90	648,90
115	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	49,000	62,80	3 077,20
116	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	16,000	19,60	313,60
117	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	16,000	19,60	313,60
118	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	7,000	30,90	216,30
119	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	17,000	62,80	1 067,60
120	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	51,50	206,00
121	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	56,70	226,80
122	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	61,80	61,80
123	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000	101,00	808,00
124	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	2,000	118,00	236,00
125	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	245,00	735,00
126	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	167,000	5,15	860,05
127	M	551675700	D+M dvířka plastová krycí pro armaturu z PH T3622 300x300 mm	kus	3,000	154,50	463,50
128	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	2,000	580,92	1 161,84

722 - Zdravotecnika

26 806,22

129	K	722000001	HZS - Napojení nových rozvodů na stávající včetně materiálů	hod.	12,000	381,00	4 572,00
130	K	722000002	HZS - Propojení nových rozvodů se stávajícími včetně materiálů	hod.	6,000	381,00	2 286,00
131	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	122,000	12,40	1 512,80
132	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	54,000	19,60	1 058,40
133	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	6,000	31,90	191,40
134	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	46,000	77,30	3 555,80
135	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	14,000	61,80	865,20
136	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	14,000	61,80	865,20
137	K	722231074	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	79,30	79,30
138	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus	1,000	192,00	192,00
139	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	235,00	235,00
140	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	330,00	660,00
141	K	722232153	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit těžká řada	kus	10,000	179,00	1 790,00
142	K	722232171	Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprotokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	32,000	179,00	5 728,00
143	M	551675700	D+M dvířka plastová krycí pro armaturu z PH T3622 300x300 mm	kus	3,000	129,60	388,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	182,000	8,24	1 499,68
145	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	182,000	4,12	749,84
146	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	2,000	288,40	576,80

725 - Zdravotecnika

126 845,00

147	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubo	5,000	108,00	540,00
148	K	725111231	Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční napouštění	soubo	10,000	603,00	6 030,00
149	K	725111231	Splachovač nádržkový keramický s armaturou boční napouštění	soubo	2,000	603,00	1 206,00
150	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubo	10,000	2 590,00	25 900,00
151	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubo	4,000	8 670,00	34 680,00
152	K	725122816	Demontáž pisoárových stání s nádrží a čtyřmi záchodky	soubo	1,000	628,00	628,00
153	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	2,000	103,00	206,00
154	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubo	6,000	923,00	5 538,00
155	K	725211701	Umyvadlo keramické stěnové 400 mm	soubo	1,000	823,00	823,00
156	K	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm	soubo	1,000	3 140,00	3 140,00
157	K	725245131	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm pro vaničky čtvrtkruhové	soubo	1,000	5 670,00	5 670,00
158	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a	soubo	4,000	1 460,00	5 840,00
159	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubo	2,000	3 190,00	6 380,00
160	K	725531101	Elektrický ohříváč zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubo	1,000	2 940,00	2 940,00
161	K	725532126	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 2,2 kW	soubo	1,000	7 420,00	7 420,00
162	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubo	4,000	958,00	3 832,00
163	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubo	10,000	1 180,00	11 800,00
164	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubo	1,000	1 800,00	1 800,00
165	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařízení v objektech v do 24 m	%	2,000	1 236,00	2 472,00

730 - Ústřední vytápění

165 655,63

732 - Ústřední vytápění

23 953,90

166	K	732111312	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20	kus	2,000	551,00	1 102,00
167	K	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubo	1,000	70,00	70,00
168	M	426105100	čerpadlo oběhové teplovodní elektronicky regulované 25-40 230V 130mm	kus	1,000	4 448,60	4 448,60
169	M	405412010	regulátor ekvitermní - komplet	kus	1,000	12 772,00	12 772,00
170	M	405651000	skříň pro umístění regulátoru	kus	1,000	2 987,00	2 987,00
171	K	732000004	Kabeláže k regulátoru	m	20,000	10,30	206,00
172	K	732000005	Oživení a uvedení regulace do provozu	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
173	K	732000010	Vysazení hrdel DN 20 na stávající rozdělovač a sběrač	ks	2,000	76,70	153,40
174	K	732440000	Montáž ekvitermního regulátoru	soubo	1,000	917,00	917,00
175	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,050	958,00	47,90

733 - Ústřední vytápění

70 291,38

176	K	732000102	Zednické přípoje - prostupy konstrukcemi vrtáním do D 40 mm	m	8,000	196,00	1 568,00
177	K	733000100	Rozety na přípojky potrubí ze zdi D 15 - bílé	ks	46,000	5,15	236,90
178	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	m	316,000	134,00	42 344,00
179	K	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1	m	60,000	172,00	10 320,00
180	K	733221204	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1	m	63,000	202,00	12 726,00
181	K	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1	m	12,000	1,03	12,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
182	K	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	122,000	5,15	628,30
183	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	439,000	5,15	2 260,85
184	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,291	670,00	194,97

734 - Ústřední vytápění

17 358,25

185	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	34,000	15,50	527,00
186	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	7,000	25,80	180,60
187	M	551243890	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R608 1/2"	kus	7,000	67,00	469,00
188	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	34,000	25,80	877,20
189	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	1,000	30,90	30,90
190	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	1,000	72,10	72,10
191	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	30,000	179,00	5 370,00
192	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	47,40	47,40
193	K	734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	30,000	152,00	4 560,00
194	K	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	72,10	72,10
195	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	162,00	486,00
196	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	2,000	95,80	191,60
197	M	551280000	ventil vyvažovací s vypouštěním 3/4"	kus	1,000	1 564,60	1 564,60
198	M	551280001	Trojcestný směšovací ventil DN 20, s elektrickým servopohonem 230 V	kus	1,000	2 884,00	2 884,00
199	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,050	515,00	25,75

735 - Ústřední vytápění

54 052,10

200	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	1,000	155,00	155,00
201	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	16,000	206,00	3 296,00
202	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 1500 mm	kus	1,000	185,00	185,00
203	K	735152153	Otopné těleso panelové, ocelové, typ 10 VK, výška/délka 500/600 mm	kus	1,000	1 070,00	1 070,00
204	K	735152253	Otopné těleso panelové, ocelové, typ 11 VK, výška/délka 500/600 mm	kus	2,000	1 210,00	2 420,00
205	K	735152451	Otopné těleso panelové, ocelové, typ 21 VK, výška/délka 500/400 mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
206	K	735152453	Otopné těleso panelové, ocelové, typ 21 VK, výška/délka 500/600 mm	kus	1,000	1 510,00	1 510,00
207	K	735152455	Otopné těleso panelové, ocelové, typ 21 VK, výška/délka 500/800 mm	kus	13,000	1 680,00	21 840,00
208	K	735152456	Otopné těleso panelové, ocelové, typ 21 VK, výška/délka 500/900 mm	kus	1,000	1 760,00	1 760,00
209	K	735152553	Otopné těleso panelové, ocelové, typ 22 VK, výška/délka 500/600 mm	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
210	K	735152557	Otopné těleso panelové, ocelové, typ 22 VK, výška/délka 500/1000 mm	kus	1,000	2 180,00	2 180,00
211	K	735152560	Otopné těleso panelové, ocelové, typ 22 VK, výška/délka 500/1400 mm	kus	1,000	2 610,00	2 610,00
212	K	735152563	Otopné těleso panelové, ocelové, typ 22 VK, výška/délka 500/2000 mm	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
213	K	735192921	Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého do 1500 mm	kus	1,000	258,00	258,00
214	K	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	16,000	361,00	5 776,00
215	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,500	979,00	1 468,50
216	K	735000001	Topná zkouška	hod.	24,000	77,30	1 855,20
217	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	64,000	20,60	1 318,40

740 - Elektroinstalace

549 621,23

D1 - SILNOPROUD

92 664,50

218	M	1498	SPINAC č. 1, IP44 P.O.	KS	1,000	154,50	154,50
219	M	1499	ZÁSUVKA 230V KOMPLET, IP44	KS	2,000	125,80	251,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
220	M	1732	Spínač č. 1 strojek	KS	15,000	103,60	1 554,00
221	M	1733	Spínač č. 6 strojek	KS	15,000	103,60	1 554,00
222	M	1734	Tlačítko 1/10 strojek	KS	11,000	99,00	1 089,00
223	M	1735	Spínač č. 5 strojek	KS	7,000	150,80	1 055,60
224	M	1736	Spínač č. 6+6 strojek	KS	7,000	119,30	835,10
225	M	1737	Spínač č. 7 strojek	KS	1,000	139,70	139,70
226	M	1738	Spínač č. 1,6,7,1/0 kolebka	KS	31,000	108,20	3 354,20
227	M	1739	Spínač č. 5,6+6 kolebka	KS	14,000	113,80	1 593,20
228	M	1746	1 RAM	KS	31,000	14,10	437,10
229	M	1747	2 RAM	KS	25,000	25,30	632,50
230	M	1748	3 RAM	KS	14,000	37,20	520,80
231	M	1749	4 RAM	KS	1,000	48,20	48,20
232	M	1751	2 RAM pod sebou	KS	1,000	26,20	26,20
233	M	1753	4 RAM pod sebou	KS	1,000	48,20	48,20
234	M	1799	LIŠTA PVC 40X20	M	5,000	16,80	84,00
235	M	1820	UNIV.KRAB.KU 68/2-1901	KS	59,000	4,80	283,20
236	M	1821	ODB.KRAB.KU 68/2-1902	KS	5,000	6,20	31,00
237	M	1822	ODB.KRAB.KU 68/2-1903	KS	85,000	24,60	2 091,00
238	M	1823	KRAB.ROZV.KR 97/5	KS	31,000	67,70	2 098,70
239	M	2125	LIŠTA PVC 20X20MM	M	10,000	9,40	94,00
240	M	2202	CASOVE RELE DO ODB.KRAB(POD SPINAC) SC3-4	KS	2,000	1 121,10	2 242,20
241	M	160000000750	BEZSROUB.SVORK.5*2.5	KS	90,000	3,80	342,00
242	M	160000000751	BEZSROUB.SVORK.3*2.5	KS	200,000	2,80	560,00
243	M	160000000753	BEZSROUB.SVORK.4*2.5	KS	120,000	3,50	420,00
244	M	213000000059	TRUBKA PVC 1423/1	M	35,000	14,80	518,00
245	M	213000000061	TRUBKA PVC 1436/1	M	20,000	22,70	454,00
246	M	213000000065	TRUBKA PVC 1448/1	M	3,000	27,70	83,10
247	M	223000000013	LISTOVÁ ODBOČ.KRABICE LK 80R/3	KS	25,000	56,00	1 400,00
248	M	2230000000301	PŘÍSTROJOVÁ KRABICE KP 67/3	KS	102,000	7,60	775,20
249	M	271000000002	HMOŽDINKA HM 8	KS	100,000	0,50	50,00
250	M	312100000062	NOUZOVÝ HRIBKOVITÝ VYPÍNAČ GW 27202	KS	1,000	793,70	793,70
251	M	312100000103	PŘÍSTROJ SPÍNAČE 1S	KS	4,000	173,00	692,00
252	M	312200000200	ZAS.16A/250V.IP44	KS	1,000	57,60	57,60
253	M	312200000201	DVOJ.ZAS.16A/250V.IP44	KS	1,000	103,60	103,60
254	M	313000000018	KRYT JEDNOD.CIRY PRŮZOR 3558A-A653.	KS	15,000	32,00	480,00
255	M	314200000036	ZAS.SE CLONKAMI, IP20	KS	58,000	86,70	5 028,60
256	M	314200000038	ZÁSUVKA SE CLON.PREP.3,IP20	KS	10,000	94,90	949,00
257	M	314200000041	DVOJZAS.SE CLON.NATOČ,IP20	KS	28,000	108,20	3 029,60
258	M	314200000254	RANEČEK DVOJNÁSOBNÝ IP44	KS	1,000	25,30	25,30
259	M	321000001111	JISTIČ 40B-3 (40A)	KS	1,000	515,20	515,20
260	M	421000000001	POJISTKA NOZOVA PN000/20A GG	KS	3,000	103,60	310,80
261	M	421000000008	POJISTKA NOZOVA PNO00/63A GG	KS	3,000	125,80	377,40
262	M	740000000034	SENZOR POHYBU 360ST/6M, IP20 ES 40Z-A	KS	7,000	1 365,30	9 557,10
263	M	283000180	STITEK 27A VYPNI V NEBEZP.MODRY	KS	1,000	11,10	11,10
264	M	341101001	KABEL CYKYLO-O 2*1.5	M	250,000	7,60	1 900,00
265	M	341101002	KABEL CYKYLO-O 3*1.5	M	60,000	8,40	504,00
266	M	341101003	KABEL CYKYLO-J 3*1.5	M	800,000	8,40	6 720,00
267	M	341101004	KABEL CYKYLO-J 3*2.5	M	650,000	13,50	8 775,00
268	M	341101005	KABEL CYKY-J 3*1.5	M	230,000	8,80	2 024,00
269	M	341101006	KABEL CYKY-J 3*2.5	M	310,000	13,90	4 309,00
270	M	341101008	KABEL CYKY-J 5*1.5	M	80,000	14,10	1 128,00
271	M	341101011	KABEL CYKY-O 2*1.5	M	70,000	7,40	518,00
272	M	341101012	KABEL CYKY-J 5*6	M	30,000	53,30	1 599,00
273	M	341101013	KABEL CYKY-O 3*1.5	M	40,000	8,40	336,00
274	M	341101021	KABEL CYKY-J 5*4	M	20,000	37,20	744,00
275	M	341101023	KABEL CYKY-J 4*16	M	25,000	134,70	3 367,50
276	M	341101035	KABEL CYKY-O 4*1.5	M	20,000	13,80	276,00
277	M	341104015	KABEL JYTY-O 4*1	M	35,000	103,60	3 626,00
278	M	341401760	VODIC CYA 10 ZZL (H07V-K)	M	90,000	19,60	1 764,00
279	M	341404640	KABEL CYSY 3G1.5 (H05W-F 3G1.5)	M	40,000	12,50	500,00
280	M	341404770	KABEL CYSY 2X1,0 (H03W-F 2X1)	M	15,000	6,70	100,50
281	M	341405150	VODIC H07V-U6 /CY 6/ ZELENÓZL.	JD	70,000	12,20	854,00
282	M	341405300	VODIC H07V-U4 /CY 4/ ZELENÓZL.	M	50,000	8,30	415,00
283	M	341405370	VODIC CY 16 ZELENÓZL.(H07V-U)	M	110,000	39,40	4 334,00
284	M	354100020	PASEK CU	KS	8,000	38,80	310,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
285	M	354400200	ZEMNÍ SVORKA ZS 16	KS	8,000	19,10	152,80
286	M	585400010	SÁDRA STAVEBNÍ /1 PYTEL 30KG/	KG	360,000	4,60	1 656,00

D2 - SILNOPROUD

77 845,54

287	K	207000001	MONTAZ NAD RÁMEC CENÍKU 21M	HOD	12,000	213,00	2 556,00
288	K	209000055	SEKANÍ NAD RÁMEC PPV	HOD	7,000	213,00	1 491,00
289	K	209000057	SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM	HOD	5,000	213,00	1 065,00
290	K	209000058	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTAT. PROFESEMI	HOD	8,000	213,00	1 704,00
291	K	210010003	TRUBKA OHEB P.O.TYP 23.. 23 MM	M	35,000	14,10	493,50
292	K	210010005	TRUBKA OHEB P.O.TYP 23.. 36 MM	M	20,000	15,50	310,00
293	K	210010006	TRUBKA OHEB P.O.TYP 23.. 48 MM	M	3,000	15,50	46,50
294	K	210010301	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJ	KS	161,000	11,70	1 883,70
295	K	210010311	KRABICE ODBOČ K068 BEZ ZAPOJ	KS	5,000	11,70	58,50
296	K	210010321	KRABICE ODBOČ KR 68 VCET ZAP	KS	85,000	11,70	994,50
297	K	210010322	KRABICE ODBOČ KR 97 VCET ZAP	KS	31,000	51,20	1 587,20
298	K	210010332	KRABICE PRO LIST ROZVOD 2789 VC ZAP	KS	25,000	51,20	1 280,00
299	K	210020523	ZLAB KABEL 40X15(16,20) PVC	M	5,000	29,60	148,00
300	K	210020524	ZLAB KABEL 18X13/10X20,16X16/PVC	M	10,000	13,80	138,00
301	K	210020952	TABULKA VÝSTRAŽNÁ POLYSTYREN A2-A5	KS	1,000	15,50	15,50
302	K	210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC S AP 2,5	KS	213,000	9,81	2 089,53
303	K	210100002	UKONC VODICU-ROZVADEC.ZAP 6	KS	46,000	21,50	989,00
304	K	210100003	UKONC VODICU-ROZVADEC.ZAP 16	KS	33,000	16,00	528,00
305	K	210100004	UKONC VODICU-ROZVADEC.ZAP 25	KS	4,000	34,80	139,20
306	K	210110021	SPINAC NÁSTĚNNÝ JEDNOPOL VENKOV	KS	1,000	56,00	56,00
307	K	210110041	SPINAC ZAPUŠTĚNÝ JEDNOPOL	KS	15,000	56,00	840,00
308	K	210110043	SPINAC ZAPUŠTĚNÝ SÉRIOVÝ	KS	22,000	56,00	1 232,00
309	K	210110045	SPINAC ZAPUŠTĚNÝ STRÍDAVÝ	KS	15,000	56,00	840,00
310	K	210110046	SPINAC ZAPUŠTĚNÝ KRIZOVÝ	KS	1,000	56,00	56,00
311	K	210110047	SPINAC ZAPUŠTĚNÝ JEDNOPOL SIGN DOUT	KS	4,000	56,00	224,00
312	K	210110051	ZAPOJENÍ 2 VODICU DO 4MM	KS	15,000	9,81	147,15
313	K	210111012	ZÁSUVKA DOMOV, POLOZAP 2P+Z 2XZAP0J	KS	96,000	70,90	6 806,40
314	K	210111021	ZÁSUVKA DOMOV, V KRAB 2P+Z	KS	2,000	70,90	141,80
315	K	210111031	ZÁSUVKA DOMOV, V KRAB 2P+Z VEN	KS	2,000	70,90	141,80
316	K	210115008	AKUMULAČNÍ OHRIVAC VODY DO 3KW	KS	4,000	92,00	368,00
317	K	210115084	INFRACIDLO	KS	7,000	89,90	629,30
318	K	210115086	MONTAZ CAS. RELE DO ODB. KRABICE(SMR-T,SC3- =1)	KS	2,000	52,00	104,00
319	K	210120103	PATRONA NOZOVA PC	KS	6,000	19,40	116,40
320	K	210120451	JISTIČ VZD BEZ KRYTU DO 63A 3POL	KS	1,000	34,20	34,20
321	K	210140422	STOP TLAČÍTKO V AL (PVC) KRYTU	KS	1,000	76,80	76,80
322	K	210140463	OVLADAČ DOMOV TLAČIT S ORIENT DOUTN	KS	11,000	56,00	616,00
323	K	210190007	MONTAZ PL ROZVADEČE MALÝ	KS	1,000	176,00	176,00
324	K	210190008	MONTAZ PL ROZVADEČE STŘEDNÍ	KS	2,000	538,00	1 076,00
325	K	210190009	MONTAZ PL ROZVADEČE VELKÝ	KS	1,000	1 140,00	1 140,00
326	K	210192721	STITEK OZNAČ PRO PŘÍSTROJE V ROZV.	KS	98,000	29,60	2 900,80
327	K	210192722	STITEK OZNAČ PRO KABELY V ROZV.	KS	107,000	29,60	3 167,20
328	K	210192723	POPIS VODICU PE A N V ROZVODNICI	KS	125,000	16,70	2 087,50
329	K	210220321	SVORKA NA POTRUBÍ CU PAS	KS	8,000	57,40	459,20
330	K	210220650	POSPOJENÍ VE DVOU BODECH	KS	18,000	7,77	139,86
331	K	210292021	SFAZOVANÍ ZIL KABELU .PROZVONENÍ A OZNAČENÍ	KS	2,000	146,00	292,00
332	K	210292022	VYPNUTÍ VEDENÍ A ZAJIŠTĚNÍ	KS	3,000	146,00	438,00
333	K	210292031	ZJIŠTĚNÍ SMĚRU VEDENÍ	KS	18,000	56,00	1 008,00
334	K	210292041	PŘEZKOŠENÍ OBYVODU VEDENÍ	KS	107,000	34,20	3 659,40
335	K	210800021	KABEL CYKLS,CYBY 2*1.5 P.OM.	M	250,000	10,50	2 625,00
336	K	210800023	KABEL CYKLS,CYBY 3*1.5 P.OM.	M	860,000	10,50	9 030,00
337	K	210800024	KABEL CYKLS,CYBY 3*2.5 P.OM.	M	650,000	10,50	6 825,00
338	K	210800101	KABEL CYKY 2*1.5 P.OM.	M	70,000	10,50	735,00
339	K	210800105	KABEL CYKY 3*1.5 P.OM.	M	350,000	10,50	3 675,00
340	K	210800106	KABEL CYKY 3*2.5 P.OM.	M	230,000	10,50	2 415,00
341	K	210800109	KABEL CYKY 4*1.5 P.OM.	M	20,000	10,50	210,00
342	K	210800114	KABEL CYKY 4,5*16 P.OM.	M	25,000	12,20	305,00
343	K	210800115	KABEL CYKY 5*1.5 P.OM.	M	80,000	10,50	840,00
344	K	210800117	KABEL CYKY 5*4 P.OM.	M	20,000	11,30	226,00
345	K	210800118	KABEL CYKY 5*6 P.OM.	M	30,000	14,40	432,00
346	K	210800526	VODIC CY 4.0 VOLNÉ	M	50,000	6,38	319,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
347	K	210800527	VODIC CY 6.0 VOLNÉ	M	70,000	6,38	446,60
348	K	210800529	VODIC CY 16.0 VOLNÉ	M	90,000	6,38	574,20
349	K	210800627	VODIC CYA 10.0 VOLNÉ	M	110,000	6,38	701,80
350	K	210802302	SNURA CYSY 2*1 VOLNÉ	M	15,000	10,50	157,50
351	K	210802308	SNURA CYSY 3*1.5 VOLNÉ	M	40,000	10,50	420,00
352	K	210810521	KABEL JYTY 4,7*1 P.OM.	M	35,000	10,50	367,50
353	K	211010002	HM 8 V CIHL ZDIVU	KS	100,000	10,50	1 050,00

D3 - DODÁVKA SVÍTIDEL A ZDROJŮ

115 747,20

354	M	271000000002.1	HMOŽDINKA KU 8	KS	300,000	0,50	150,00
355	M	611000000191	SVIT. ZARIV. 2*26W, IP43	KS	18,000	719,70	12 954,60
356	M	612000000093	SVIT. ZARIV. 1*26W, IP43	KS	1,000	439,40	439,40
357	M	612000000097	SVIT. ZARIV. 2*36W, IP43	KS	9,000	934,30	8 408,70
358	M	612000000099	SV. ZAROV. 1*100(22)W, IP41	KS	3,000	487,50	1 462,50
359	M	612000000100	SVIT. ZAROV. 1*60(18)W, IP41	KS	2,000	393,10	786,20
360	M	612000000260	SV. ZAROV. 1*60(18)W, IP41	KS	6,000	393,10	2 358,60
361	M	612000000262	SV. ZAR. 1*75(22)W, IP43	KS	2,000	439,40	878,80
362	M	612000000267	SVIT. ZARIV. 1*26W, IP43	KS	2,000	719,70	1 439,40
363	M	612000000268	SV. ZAR. 2*60(18)W, IP43	KS	8,000	1 180,30	9 442,40
364	M	612000000269	SV. ZAR. 1*75(22)W, IP43	KS	1,000	627,20	627,20
365	M	612000000399	SVIT. ZAROV. 2*60(18)W, IP65	KS	4,000	899,10	3 596,40
366	M	612000000404	SVIT. ZAROV. 1*100(22)W, IP65	KS	2,000	669,70	1 339,40
367	M	613000000023	SV. NOUZ. 1*8W/1,5H/ IP40	KS	21,000	774,20	16 258,20
368	M	614000000343	SV. ZARIV. 1 2*21W, IP40	KS	1,000	666,90	666,90
369	M	614000000349	LANKOVÝ ZAVĚS	KS	25,000	52,70	1 317,50
370	M	614000000409	SVIT. ZARIV. 1*35W, IP20	KS	2,000	497,70	995,40
371	M	614000000410	SVIT. ZARIV. 2*35W, IP20	KS	9,000	710,40	6 393,60
372	M	614000000411	SVIT. ZARIV. 2*35W, IP20	KS	17,000	710,40	12 076,80
373	M	614000000412	SV. ZARIV.-NOUZ. 2*35W, IP20	KS	1,000	1 406,90	1 406,90
374	M	614000000413	SV. ZARIV. 2*35W, IP20	KS	25,000	710,40	17 760,00
375	M	615000000220	SV. ZARIV. 2*36W, IP65	KS	1,000	1 320,00	1 320,00
376	M	615000000314	SVIT. 2*11W+VYP. IP20	KS	2,000	442,20	884,40
377	M	632000000068	18W DULUX E27	KS	32,000	44,40	1 420,80
378	M	632000000069	22W DULUX E27	KS	8,000	47,60	380,80
379	M	632000000177	DULUX DE/E 26W/840-G24q3	KS	39,000	52,30	2 039,70
380	M	632000000207	FH 21W/840 T5-16MM	KS	2,000	56,90	113,80
381	M	632000000209	FH 35W/840 T5-16MM	KS	104,000	64,00	6 656,00
382	M	632000000210	DULUX S/E 11W/830 2G7	KS	4,000	38,40	153,60
383	M	632000000501	STARTÉR 4-80W	KS	2,000	5,40	10,80
384	M	632000000502	STARTÉR 18-22W	KS	2,000	5,40	10,80
385	M	632000000504	STARTÉR 30-65W	KS	2,000	6,70	13,40
386	M	632000000615	DULUX F 36W/830 2G10	KS	18,000	37,20	669,60
387	M	632000000616	L 8W/840 T5-16MM	KS	21,000	62,60	1 314,60

D4 - DODÁVKA SVÍTIDEL A ZDROJŮ

21 206,20

388	K	210102054	SVIT ZARIV IP20 1*36W	KS	2,000	140,00	280,00
389	K	210201001	SVIT ZARIV 2312001 2*36W STROP	KS	27,000	160,00	4 320,00
390	K	210201050	SVIT ZARIV 2320643 2*36W ZAVĚS	KS	25,000	160,00	4 000,00
391	K	210201076	SVIT ZARIV 5311501 2*36W DO RADY	KS	1,000	160,00	160,00
392	K	210201094	SVIT NOUZOVÉ TMT-LUX 1*8W	KS	21,000	89,90	1 887,90
393	K	210205412	SVIT ZARIV OSRAM 2*11W	KS	2,000	140,00	280,00
394	K	210206800	SVIT ZARIV 1*13,18,26W, IP41,43	KS	17,000	89,90	1 528,30
395	K	210206801	SVIT ZARIV 2*18W, IP41,43	KS	8,000	160,00	1 280,00
396	K	210206802	SVIT ZARIV 2*26W, IP41,43	KS	18,000	160,00	2 880,00
397	K	210206803	SVIT ZARIV 2*36W, IP43	KS	9,000	160,00	1 440,00
398	K	211010002	HM 8 V CIHL ZDIVU	KS	300,000	10,50	3 150,00

D5 - SPECIFIKACE DODÁVKY

58 246,70

399	M	331000000003	PŘÍPOJKOVÁ SKRIN SP200 6*100A	KS	1,000	2 597,40	2 597,40
400	M	332000000108	EL. MEROVA ROZVODNICE ER212	KS	1,000	3 034,00	3 034,00
401	M	737000000051	VENTILÁTOR 230V/70W	KS	5,000	1 452,30	7 261,50
402	M	737000000052	VENTILÁTOR 230V/25W	KS	5,000	705,80	3 529,00
403	M	737000000053	VENTILÁTOR 230V/25W	KS	1,000	705,80	705,80
404	M	737000000054	VENTILÁTOR 230V/45W	KS	1,000	974,00	974,00
405	M	740000000016	NAPÁJECÍ ZDROJ 230/20V, AC-10W	KS	2,000	703,00	1 406,00
406	M	740000000018	PISOÁR. SPLACH. 20V, AC/10W	KS	6,000	6 456,50	38 739,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D6 - SPECIFIKACE DODÁVKY

3 475,00

407	K	207000001	MONTAZ NAD RÁMEC CENÍKU 21M	HOD	2,000	213,00	426,00
408	K	210115004	VENTILÁTOR 1F DO 1KW	KS	12,000	118,00	1 416,00
409	K	210115039	NAPÁJECÍ ZDROJ PISOÁRU,WC,SPRCHOVÁNÍ 20(24)V	KS	2,000	130,00	260,00
410	K	210115042	PISOÁROVÉ,SPRCHOVÉ SENZOROVÉ OVLÁDÁNÍ	KS	6,000	130,00	780,00
411	K	210190008	MONTAZ PL ROZVADĚČE STŘEDNÍ	KS	1,000	417,00	417,00
412	K	210191501	USAZENI TENKOCEM,PLASTOVÉ POJ. SKRINE SP,SS	KS	1,000	176,00	176,00

D7 - ROZVODNICE RH

17 012,74

413	M	1927	OSTATNÍ SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL	BKS	4,000	185,00	740,00
414	M	16000000030	RAD.SVORKA 1,5A (1000)	KS	17,000	2,20	37,40
415	M	16000000040	RAD.SVORKA 4A (1000)	KS	21,000	3,90	81,90
416	M	16000000050	RAD.SVORKA 6 (1000)	KS	9,000	4,40	39,60
417	M	16000000070	RAD.SVORKA 16A (1000)	KS	3,000	5,70	17,10
418	M	16000000091	RAD.SVORKA 10 (1000)	KS	3,000	5,00	15,00
419	M	16000000093	RAD.SVORKA PE16	KS	1,000	2,20	2,20
420	M	23000000010	ROZBOCOVACI MUSTEK PE12	KS	1,000	19,40	19,40
421	M	321000000620	SVODIC PREPETI TR.1+2/3	KS	1,000	2 377,30	2 377,30
422	M	32100001029	JISTIČ 6B-1 (6A)	KS	4,000	93,40	373,60
423	M	32100001032	JISTIČ 10B-1 (10A)	KS	3,000	77,70	233,10
424	M	32100001033	JISTIČ 16B-1 (16A)	KS	8,000	72,20	577,60
425	M	32100001037	JISTIČ 2B-1 (2A)	KS	1,000	155,90	155,90
426	M	32100001109	JISTIČ 25B-3 (25A)	KS	3,000	337,60	1 012,80
427	M	32100001110	JISTIČ 32B-3 (32A)	KS	1,000	423,70	423,70
428	M	32300000010	ROZBOCOVACI MUSTEK N7	KS	1,000	13,00	13,00
429	M	32300000019	HŘEBEN 1000-10C	M	0,600	27,80	16,68
430	M	32300000054	HŘEBEN 1000-16C	KS	0,400	32,40	12,96
431	M	324000000510	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A 40-4-030AC	KS	1,000	827,90	827,90
432	M	325000000500	IMPULSNÍ RELE 16-001-A230	KS	2,000	582,80	1 165,60
433	M	327000000511	STYKAČ 20-10-A230 (20A)	KS	1,000	267,30	267,30
434	M	327000000520	STYKAČ 25-40-A230 (25A)	KS	1,000	396,80	396,80
435	M	329000000501	SPINAC 63-3 (63A)	KS	1,000	1 766,80	1 766,80
436	M	329100000004	DIGIT.DVOUSAZBOVY 3F ELEKTROMĚR	ks	1,000	3 191,30	3 191,30
437	M	332000000155	VELKOBSAHOVA ROZV.160A 120M, IP30	KS	1,000	1 729,80	1 729,80
438	M	422000000004	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ 14S-3	KS	1,000	545,80	545,80
439	M	424000000026	VÁLCOVÁ POJISTKA PV14/32A GG	KS	3,000	122,10	366,30
440	M	431000000119	KONTAKTY KE STYKAČI 1100	KS	1,000	173,00	173,00
441	M	492400000501	TRANSFORMÁTOR 230/12V	KS	1,000	432,90	432,90

D8 - ROZVODNICE RH

3 603,70

442	K	207000001	MONTAZ NAD RÁMEC CENÍKU 21M	HOD	1,000	213,00	213,00
443	K	210193001	JISTIČ 1F DO 32A PL ROZV	KS	16,000	62,00	992,00
444	K	210193002	JISTIČ 3F DO 125A PL ROZV	KS	4,000	62,00	248,00
445	K	210193003	STYKAČ 1F DO 25A PL ROZV, RELE	KS	1,000	51,80	51,80
446	K	210193004	STYKAČ 3F DO 63A PL ROZV	KS	1,000	51,80	51,80
447	K	210193008	SPINAC 3F DO 125A PL ROZV	KS	1,000	134,00	134,00
448	K	210193018	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P DO 63A PL ROZV	KS	1,000	62,00	62,00
449	K	210193019	IMPULSNÍ RELE PL ROZV	KS	2,000	62,00	124,00
450	K	210193026	SVODIC PREPETI PL ROZV 3,4 POL	KS	1,000	77,70	77,70
451	K	210193031	PŘÍDAVNÉ ZAR.K JISTICUM, STYKAČŮM, SPÍNAČŮM PL	KS	1,000	51,80	51,80
452	K	210193032	SVORKA NA DIN LISTU DO 6MM PL ROZV	KS	47,000	14,50	681,50
453	K	210193033	SVORKA NA DIN LISTU DO 16MM PL ROZV	KS	7,000	14,50	101,50
454	K	210193037	NULOVA/CI PRIPOJNICE N/PE DO PL ROZV	KS	2,000	21,30	42,60
455	K	210193041	POJISTKOVÝ ODPOJ.(ODPÍNAČ)DO 63A/3P PL ROZV	KS	1,000	155,00	155,00
456	K	210193054	REVIZE PLASTOVÉ ROZVODNICE	HD	2,000	231,00	462,00
457	K	210193213	DIGITÁLNÍ 3F ELEKTROMĚR	KS	1,000	155,00	155,00

D9 - DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA ROZVODNICE RP1

2 265,20

458	M	1927	OSTATNÍ SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL	BKS	1,000	231,30	231,30
459	M	321000001032	JISTIČ 10B-1 (10A)	KS	1,000	77,70	77,70
460	M	321000001037	JISTIČ 2B-1 (2A)	KS	1,000	152,60	152,60
461	M	321000001109	JISTIČ 25B-3 (25A)	KS	1,000	337,40	337,40
462	M	321000001202	NAPĚŤOVÁ CÍVKA X400	KS	1,000	461,60	461,60
463	M	329000000500	SPINAC 32-3 (32A)	KS	1,000	1 004,60	1 004,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D10 - DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA ROZVODNICE RP1

736,00

464	K	207000001	MONTAZ NAD RÁMEC CENÍKU 21M	HOD	1,000	213,00	213,00
465	K	209000006	ÚPRAVA PODRUŽNÉHO ROZVADĚČE	HOD	1,000	213,00	213,00
466	K	210193001	JISTIČ 1F DO 32A PL ROZV	KS	2,000	62,00	124,00
467	K	210193002	JISTIČ 3F DO 125A PL ROZV	KS	1,000	62,00	62,00
468	K	210193007	SPINAC 3F DO 32A PL ROZV	KS	1,000	62,00	62,00
469	K	210193031.1	PŘÍDAVNÉ ZAR.K JISTICUM,STYKAČŮM,SPÍNAČŮM PL	KS	1,000	62,00	62,00

D11 - ROZVODNICE RP2

7 394,20

470	M	1927	OSTATNÍ SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL	BKS	2,000	416,30	832,60
471	M	160000000030	RAD.SVORKA 1,5A (1000)	KS	3,000	2,20	6,60
472	M	160000000040	RAD.SVORKA 4A (1000)	KS	12,000	3,90	46,80
473	M	160000000050	RAD.SVORKA 6 (1000)	KS	3,000	4,40	13,20
474	M	321000000600	ROZVODNICE 56M, IP30	KS	1,000	1 813,00	1 813,00
475	M	321000001032	JISTIČ 10B-1 (10A)	KS	3,000	77,70	233,10
476	M	321000001033.1	JISTIČ 16B-1 (16A)	KS	5,000	67,50	337,50
477	M	321000001037	JISTIČ 2B-1 (2A)	KS	1,000	156,80	156,80
478	M	323000000010	ROZBOCOVACI MUSTEK N7	KS	1,000	13,00	13,00
479	M	323000000019.1	HŘEBEN 1000-10C	M	0,500	27,80	13,90
480	M	324000000510.1	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A 40-4-030AC	KS	1,000	827,90	827,90
481	M	327000000511	STYKAČ 20-10-A230 (20A)	KS	1,000	267,30	267,30
482	M	329000000500	SPINAC 32-3 (32A)	KS	1,000	999,00	999,00
483	K	207000001	MONTAZ NAD RÁMEC CENÍKU 21M	HOD	1,000	213,00	213,00
484	K	210193001	JISTIČ 1F DO 32A PL ROZV	KS	9,000	62,00	558,00
485	K	210193003	STYKAČ 1F DO 25A PL ROZV, RELE	KS	1,000	62,00	62,00
486	K	210193007	SPINAC 3F DO 32A PL ROZV	KS	1,000	62,00	62,00
487	K	210193018	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P DO 63A PL ROZV	KS	1,000	62,00	62,00
488	K	210193032.1	SVORKA NA DIN LISTU DO 6MB PL ROZV	KS	18,000	14,50	261,00
489	K	210193037	NULOVA/CI PRIPOJNICE N/PE DO PL ROZV	KS	1,000	14,50	14,50
490	K	210193054.1	REVIZE PLASTOVÉ ROZVODNICE	HOD	1,000	601,00	601,00

D12 - ROZVODNICE RP3

11 859,96

491	M	1927	OSTATNÍ SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL	BKS	3,000	231,30	693,90
492	M	160000000030	RAD.SVORKA 1,5A (1000)	KS	3,000	2,20	6,60
493	M	160000000040	RAD.SVORKA 4A (1000)	KS	21,000	3,90	81,90
494	M	160000000050	RAD.SVORKA 6 (1000)	KS	3,000	4,40	13,20
495	M	321000000520	SVODIC PREPETI TYP 2	KS	1,000	751,10	751,10
496	M	321000001029	JISTIČ 6B-1 (6A)	KS	2,000	67,50	135,00
497	M	321000001032	JISTIČ 10B-1 (10A)	KS	6,000	77,70	466,20
498	M	321000001033	JISTIČ 16B-1 (16A)	KS	10,000	67,50	675,00
499	M	321000001037.1	OEZ JISTIČ LPN-2B-1 (2A)	KS	1,000	156,80	156,80
500	M	323000000009	OEZ RDZBOCOVACI MUSTEK CS-PE7	KS	1,000	19,40	19,40
501	M	323000000010	ROZBOCOVACI MUSTEK N7	KS	1,000	13,00	13,00
502	M	323000000019.1	HŘEBEN 1000-10C	M	0,700	27,80	19,46
503	M	324000000510	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A 40-4-030AC	KS	1,000	827,90	827,90
504	M	325000000500.1	IMPULSNÍ RELE 16-001-A230	KS	1,000	582,80	582,80
505	M	327000000511.1	STYKAČ 20-10-A230 (20A)	KS	1,000	267,30	267,30
506	M	329000000500	SPINAC 32-3 (32A)	KS	1,000	1 004,60	1 004,60
507	M	3320000000156	VELKOBSAHOVA ROZV.160A 96M, IP30	KS	1,000	1 896,30	1 896,30
508	M	422000000002	POJISKOVÝ ODPÍNAČ 10S-3	KS	1,000	551,30	551,30
509	M	4240000000035	VÁLCOVÁ POJISTKA PV10/20A gG	KS	3,000	122,10	366,30
510	K	207000001	MONTAZ NAD RÁMEC CENÍKU 21M	HOD	1,000	213,00	213,00
511	K	210193001	JISTIČ 1F DO 32A PL ROZV	KS	19,000	62,00	1 178,00
512	K	210193003.1	STYKAČ 1F DO 25A PL ROZV,RELE	KS	1,000	62,00	62,00
513	K	210193007	SPINAC 3F DO 32A PL ROZV	KS	1,000	62,00	62,00
514	K	210193018	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P DO 63A PL ROZV	KS	1,000	62,00	62,00
515	K	210193019	IMPULSNÍ RELE PL ROZV	KS	1,000	77,70	77,70
516	K	210193026	SVODIC PREPETI PL ROZV 3,4 POL	KS	1,000	77,70	77,70
517	K	210193032	SVORKA NA DIN LISTU DO 6MM PL ROZV	KS	27,000	14,20	383,40
518	K	210193037	NULOVA/CI PRIPOJNICE N/PE DO PL ROZV	KS	2,000	14,20	28,40
519	K	210193040	POJISTKOVÝ ODPOJ.(ODPÍNAČ)DO 32A/3P PL ROZV	KS	1,000	77,70	77,70
520	K	210193054.1	REVIZE PLASTOVÉ ROZVODNICE	HOD	1,500	740,00	1 110,00

D13 - ROZVODNICE RP4

10 045,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
521	M	1927	OSTATNÍ SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL	BKS	3,000	231,30	693,90
522	M	160000000030	RAD.SVORKA 1,5A (1000)	KS	6,000	2,20	13,20
523	M	160000000040	RAD.SVORKA 4A (1000)	KS	16,000	3,90	62,40
524	M	160000000050	RAD.SVORKA 6 (1000)	KS	3,000	4,40	13,20
525	M	160000000082	RAD.SVORKA 4A (4265)	KS	1,000	6,30	6,30
526	M	230000000010	ROZBOCOVACÍ MUSTEK PE12	KS	1,000	19,40	19,40
527	M	321000000520.1	SVODIC PŘEPĚTÍ TYP 2	KS	1,000	751,10	751,10
528	M	321000001029.1	JISTIČ 6B-1 (6A)	KS	1,000	93,40	93,40
529	M	321000001032	JISTIČ 10B-1 (10A)	KS	6,000	77,70	466,20
530	M	321000001033	JISTIČ 16B-1 (16A)	KS	8,000	72,20	577,60
531	M	321000001037	JISTIČ 2B-1 (2A)	KS	1,000	156,80	156,80
532	M	323000000010	ROZBOCOVACÍ MUSTEK N7	KS	1,000	423,70	423,70
533	M	323000000019.1	HŘEBEN 1000-10C	M	0,800	27,80	22,24
534	M	324000000510.2	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A OFI-40-4-030AC	KS	1,000	827,90	827,90
535	M	324000000605	PR.CHRAN+NADPROUD.OCHR. OLF1-16C-N1-030AC	KS	1,000	1 563,30	1 563,30
536	M	327000000511	STYKAČ 20-10-A230 (20A)	KS	2,000	267,30	534,60
537	M	329000000500	SPINAC 32-3 (32A)	KS	1,000	1 004,60	1 004,60
538	M	332000000156	VELKOBSAHOVA ROZV.160A 96M, IP30	KS	1,000	1 896,30	1 896,30
539	M	422000000002	POJISKOVÝ ODPÍNAČ 10S-3	KS	1,000	553,20	553,20
540	M	424000000035	VÁLCOVÁ POJISTKA PV10/20A gG	KS	3,000	122,10	366,30

D14 - ROZVODNICE RP4

27 390,70

541	K	207000001	MONTAZ NAD RÁMEC CENÍKU 21M	HOD	2,000	231,00	462,00
542	K	210193001	JISTIČ 1F DO 32A PL ROZV	KS	16,000	62,00	992,00
543	K	210193003.1	STYKAČ 1F DO 25A PL ROZV,RELE	KS	2,000	62,00	124,00
544	K	210193007	SPINAC 3F DO 32A PL ROZV	KS	1,000	62,00	62,00
545	K	210193017	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2P DO 40A PL ROZV	KS	1,000	62,00	62,00
546	K	210193018	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P DO 63A PL ROZV	KS	1,000	62,00	62,00
547	K	210193026	SVODIC PREPETI PL ROZV 3,4 POL	KS	1,000	77,70	77,70
548	K	210193032	SVORKA NA DIN LISTU DO 6MM PL ROZV	KS	26,000	14,20	369,20
549	K	210193037	NULOVA/CI PRIPOJNICE N/PE DO PL ROZV	KS	2,000	14,20	28,40
550	K	210193040.1	POJISTKOVÝ ODPOJ. (ODPÍNAČ)DO 32A/3P PL ROZV	KS	1,000	77,70	77,70
551	K	210193054.1	REVIZE PLASTOVÉ ROZVODNICE	HOD	1,500	740,00	1 110,00
552	K	2109000001	PPV 6 %	%	1,000	3 453,95	3 453,95
553	K	2109000002	Ostatní náklady 5 %	%	5,000	3 453,95	17 269,75
554	K	2109000003	Revize	ks	1,000	3 240,00	3 240,00

D15 - SLABOPROUDE ROZVODY

14 272,60

555	M	1747.1	2RAM	KS	5,000	25,30	126,50
556	M	1748	3 RAM	KS	2,000	37,20	74,40
557	M	1762	ODB KRAB.KO 97/5	KS	8,000	67,70	541,60
558	M	1771	PROTAHOVACÍ DRAT AY 4	M	300,000	8,10	2 430,00
559	M	1821	ODB.KRAB.KU 68/2-1902	KS	5,000	6,20	31,00
560	M	2135	ODB.KRAB.KO 125E	KS	9,000	48,40	435,60
561	M	13000000080	KABEL SYKFY 5*2*0,5	M	35,000	7,90	276,50
562	M	21300000058	TRUBKA PVC 1416/1	M	50,000	11,00	550,00
563	M	21300000059	TRUBKA PVC 1423/1	M	200,000	14,80	2 960,00
564	M	21300000060	TRUBKA PVC 1429/1	M	20,000	18,10	362,00
565	M	21300000061	TRUBKA PVC 1436/1	M	20,000	22,60	452,00
566	M	223000000301	PŘÍSTROJOVÁ KRABICE KP 67/3	KS	16,000	7,60	121,60
567	M	228000000002	SÁDRA	KG	90,000	4,60	414,00
568	M	313000000045	PRIST.MODULAR JACK RJ 45-80 CAT	KS	20,000	33,30	666,00
569	M	31410000101	KRYT ZASLEPOVACI	KS	1,000	17,10	17,10
570	M	49240000064	TLAČÍTKOVÝ PANEL 2TL+KRABICE	KS	1,000	1 628,00	1 628,00
571	M	51000000118	PŘÍSTROJ TEL.ROZHL.SAT KONCOVÝ	KS	4,000	109,20	436,80
572	M	51000000119	KRYT ZAS.TEL.ROZHL.SAT	KS	4,000	25,90	103,60
573	M	51000000120	ODPOR PRO PRUBEZNE ANT.ZAS.	KS	3,000	7,60	22,80
574	M	530000000030	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ	KS	10,000	39,80	398,00
575	M	530000000034	TELEF. ZÁSUVKA DVOJNAS.KRYT	KS	6,000	27,80	166,80
576	M	530000000035	TELEF.SPODEK DVOJNAS.ZAS.	KS	6,000	194,30	1 165,80
577	M	530000000037	NOSNÁ MASKA (DVOJITÁ)	KS	10,000	17,10	171,00
578	M	540000000054	ZVONEK 12V/0,35A	KS	3,000	240,50	721,50

D16 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

15 110,35

579	K	111114000	PROTAŽENÍ VODICE AY 4 V TRUBCE	M	300,000	6,20	1 860,00
580	K	2070000002	MONTAZ NAD RÁMEC CENÍKU 22M	HOD	5,000	213,00	1 065,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
581	K	210110096	MONTAZ ZASLEPOVACIHO KRYTU	KS	1,000	44,40	44,40
582	K	220260001	KO 68 P.CM.	KS	5,000	11,70	58,50
583	K	220260002	KP 68 P.OM.	KS	16,000	11,70	187,20
584	K	220260004	KO 97 P.OM.	KS	8,000	51,20	409,60
585	K	220260007	KO 125 P.OM.	KS	9,000	51,20	460,80
586	K	220260551	TRUBKA PVC 2316 P.OM.	M	50,000	14,10	705,00
587	K	220260552	TRUBKA PVC 2323 P.OM.	M	200,000	14,10	2 820,00
588	K	220260553	TRUBKA PVC 2329 P.OM.	M	20,000	14,10	282,00
589	K	220260554	TRUBKA PVC 2336 P.OM.	M	20,000	15,30	306,00
590	K	220280022	KABEL SEKU, SYKY, SYKFY POD OMÍTKOU	M	35,000	7,59	265,65
591	K	220301201	TELEFONI,ANTÉNNÍ,PC,REPRO ZÁSUVKA	KS	20,000	70,90	1 418,00
592	K	220320201	ZVONEK 3-24V VNITRNÍ PŘÍKONENÍ	KS	3,000	89,90	269,70
593	K	220320222	TLAC.TABLO DO 5 TALCITEK VC.MONT.KRAB. +RAM	KS	1,000	426,00	426,00
594	K	220900001	PPV 6%	%	1,000	2 312,50	2 312,50
595	K	220900002	Ostatní náklady 5 %	%	1,000	2 220,00	2 220,00

D17 - BLESKOSVOD

21 110,40

596	M	230000001	ZEMNICI DRAT POZINK.FEZN 8MM (0,4KG/M)	KG	14,000	34,20	478,80
597	M	283000300	STITEK HROMOSVOD	KS	16,000	6,00	96,00
598	M	354400169	DRAT ALMGSI 8 T/2-POLOTVRDY (0,135KG/M)	KG	27,000	19,80	534,60
599	M	354400187	JIMACI TYC JR 2,0 ALMGSI	KS	1,000	187,80	187,80
600	M	354400189	JIMACI TYC JR 3,0 ALMGSI	KS	1,000	282,10	282,10
601	M	354400190	JIMACI TYC JR 4,0 ALMGSI	KS	3,000	358,90	1 076,70
602	M	354400280	ZEMNICI PASOVINA FEZN 30/4*1 (0,95KG/M)	KG	24,000	37,00	888,00
603	M	354400751	ZEMNICI PODPĚRA PV 21C (PLAST)	KS	21,000	28,20	592,20
604	M	354402200	ZEMNICI DRŽAK DJ 4H HORNÍ K JT	KS	4,000	117,50	470,00
605	M	354402210	ZEMNICI DRŽAK DJ 4D DOLNÍ K JT	KS	4,000	117,50	470,00
606	M	354402535	ZEMNICI SVORKA ST N (NEREZ)	KS	6,000	16,00	96,00
607	M	354402601	ZEMNICI SVORKA SR 3C	KS	8,000	12,10	96,80
608	M	354402730	ZEMNICI SVORKA SS	KS	2,000	18,30	36,60
609	M	354403040	ZEMNICI TYC 2M KRIZOVÝ PROFIL ZT 2,OK	KS	2,000	311,70	623,40
610	M	354600410	ZEMNICI SVORKA SK N (NEREZ)	KS	2,000	40,70	81,40
611	M	354600411	ZEMNICI SVORKA SJ1B N (NEREZ)	KS	5,000	15,40	77,00
612	M	354600412	ZEMNICI SVORKA SOC N (NEREZ)	KS	7,000	26,10	182,70
613	M	354600416	ZEMNICI SVORKA SS N (NEREZ)	KS	103,000	32,70	3 368,10
614	M	354600417	ZEMNICI SVORKA SZA N (NEREZ)	KS	8,000	39,50	316,00
615	M	354600420	OCHRANNÁ TRUBKA 1,7M (NEREZ)	KS	8,000	168,40	1 347,20
616	M	354600463	PODPĚRA VEDENÍ PV15E N (NEREZ)-NA HRBENACE	KS	35,000	115,50	4 042,50
617	M	354600464	PODPĚRA VEDENÍ PV17P N (NEREZ)-ZDIVO HM	KS	40,000	15,70	628,00
618	M	354600465	DRŽAK OCHRANNÉ TRUBKY DJDP N (NEREZ)	KS	16,000	64,80	1 036,80
619	M	354600475	DRŽAK ODDÁLENÉHO HROM.NA TRUBKU DOHT3	KS	4,000	44,40	177,60
620	M	354600476	DRŽAK ODDÁLENÉHO HROM.NA TRUBKU DOHT6	KS	1,000	47,20	47,20
621	M	354600477	IZOLAČNÍ TYC PRO VODICE L=930MM ITV93	KS	4,000	154,50	618,00
622	M	354600478	IZOLAČNÍ TYC PRO JIMACI TYC L=930MM ITJ93	KS	4,000	158,20	632,80
623	M	354600479	DRŽAK ODDÁLENÉHO HROM.NA TRUBKU+KLOUB DOHTK	KS	2,000	49,00	98,00
624	M	354600480	PASKA NEREZ /1M/	KS	2,000	84,60	169,20
625	M	900121050	OSTATNÍ SPOJOVACÍ MATERIÁL	BKS	3,000	786,30	2 358,90

D18 - BLESKOSVOD

49 634,60

626	K	207000001	MONTAZ NAD RÁMEC CENÍKU 21M	HOD	8,000	231,00	1 848,00
627	K	210220021	VEDENÍ UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEMI	M	25,000	14,60	365,00
628	K	210220022	VEDENÍ UZEM FEZN D 8,10 MM V ZEMI	M	25,000	22,30	557,50
629	K	210220101	VOD SVOD FEZN D10,AL10,DJ8 +PODPERY	M	210,000	104,00	21 840,00
630	K	210220231	TYC JIMACI,UPEV-STRES HŘEB 3M	KS	5,000	755,00	3 775,00
631	K	210220301	SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS. SR 03/SVARY 10CM	KS	84,000	63,80	5 359,20
632	K	210220302	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST.SJ.ATD/	KS	30,000	46,60	1 398,00
633	K	210220311	SVORKA HROMOSV NA POTRUBÍ D260-700	KS	6,000	57,40	344,40
634	K	210220361	ZEMNIC TYCOVY.PRIP,ZARAZ DO 2M	KS	2,000	117,00	234,00
635	K	210220372	ÚHELNÍ K OCHRAN. TRUBKA+DRŽAKY- ZED	KS	8,000	71,20	569,60
636	K	210220401	STITEK SMALT,UM HMOTA-QZNAC SVODU	KS	16,000	29,60	473,60
637	K	210220431	TVAROVANÍ MONT DILU-JIMACE . TR, UHEL	KS	5,000	24,70	123,50
638	K	210220432	SPODNÍ,HORNÍ DRŽAK JIMACE DJ4H,DJ4D	KS	5,000	183,00	915,00
639	K	210220450	TVAROVANÍ MONT DÍLU	KS	14,000	24,70	345,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
640	K	2109000004	PPV 6 %	%	1,000	3 931,25	3 931,25
641	K	2109000005	Ostatní náklady 5 %	%	1,000	3 394,75	3 394,75
642	K	2109000006	Revize	ks	1,000	4 160,00	4 160,00

750 - Vzduchotechnika

301 751,60

751 - Vzduchotechnika

103 807,80

643	K	751000001	Kompaktní větrací jednotka v stojatém provedení, pozice 1.1	ks	1,000	67 900,00	67 900,00
644	K	751000002	Uzavírací těsná klapka Js 200mm se servopohonem 230V - provedení spiro, pozice 1.2	soubor	1,000	3 300,00	3 300,00
645	K	751000003	Protidešťová stříška pro nasávání vzduchu Js 200mm, pozice 1.3	soubor	1,000	783,00	783,00
646	K	751000004	Tlumič hluku, pozice 1.4	ks	1,000	1 270,00	1 270,00
647	K	751000005	Ohebné hliníkové potrubí hlukově izolované 25-112 vč. parozábrany - DS203-10m, pozice 1.5	ks	1,000	1 170,00	1 170,00
648	K	751000006	Ohebné hliníkové potrubí hlukově izolované 25-112 vč. parozábrany - DSX160-10m, pozice 1.6	ks	1,000	989,00	989,00
649	K	751000007	Vířivý anemostat RFD-R-US/200 - RAL 9010, pozice 1.7	ks	3,000	1 290,00	3 870,00
650	K	751000008	Výustka - VK-1.0 225x125 - Komfortní, jednořadá s regulací, pozice 1.8	ks	1,000	474,00	474,00
651	K	751000009	Výustka - VK-1.0 425x125 - Komfortní, jednořadá s regulací, pozice 1.9	ks	1,000	587,00	587,00
652	K	751000010	Výfuková hlavice Js 200 - (pro alt. odvod, pozice 1.10	ks	1,000	711,00	711,00
653	K	751000015	Odbočka OBJ 90 200 160, pozice 1.15	ks	1,000	278,00	278,00
654	K	751000016	Přechod osový PRO 200 160, pozice 1.16	ks	1,000	124,00	124,00
655	K	751000017	Oblouk OS 90 160, pozice 1.17	ks	6,000	232,00	1 392,00
656	K	751000018	Oblouk OS 90 200, (z toho 1 ks pro alt. odvod), pozice 1.18	ks	4,000	243,00	972,00
657	K	751000019	Rozbočka ROZB 200 160 160, pozice 1.19	ks	1,000	361,00	361,00
658	K	751000020	Odbočka OBJ 90 160 160, pozice 1.20	ks	1,000	237,00	237,00
659	K	751000021	Ohebné hliníkové potrubí 160/3m, pozice 1.21	ks	5,000	165,00	825,00
660	K	751000022	Ohebné hliníkové potrubí 200/3m, j z toho 2ks pro alt. odvod) pozice 1.22	ks	4,000	237,00	948,00
661	K	751000023	Přechod 425x225-160/200 + nástavec 425x225/200, pozice 1.23	ks	1,000	464,00	464,00
662	K	751000024	Přechod 225x125-160/150 + nástavec Js 100/100 + nástavec 225x125/100, pozice 1.24	ks	1,000	361,00	361,00
663	K	751000025	Kruhová příruba z pozinkovaného plechu PR-160	ks	42,000	97,90	4 111,80
664	K	751000026	Kruhová příruba z pozinkovaného plechu PR-200	ks	20,000	102,00	2 040,00
665	K	751000027	Požární izolace - lamelová rohož na hliníkové fólii tl. 50mm - EI 30 min.	m2	26,000	330,00	8 580,00
666	K	751000028	Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy	kpl	1,000	1 030,00	1 030,00
667	K	751000029	Zaregulování systému a oživení zařízení	ks	1,000	1 030,00	1 030,00

752 - Vzduchotechnika

166 956,00

668	K	752000001	Venkovní klimatizační jednotka pro připojení 3 vnitřních jednotek - inverter, pozice 2.1	ks	1,000	59 300,00	59 300,00
669	K	752000002	Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka 600x600 vč. čerpadla kondenzátu + dekorační panel, dálkový infraovladač, pozice 2.2	ks	3,000	28 700,00	86 100,00
670	K	752000003	Konzole pod venkovní jednotku	ks	1,000	1 550,00	1 550,00
671	K	752000004	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	206,00	206,00
672	K	752000005	Montáž rozvodů chladiva vč. kabeláže a Cu potrubí (materiál zahrnut v ceně montáže)	bm	40,000	464,00	18 560,00
673	K	752000006	Zprovoznění, oživení, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	1 240,00	1 240,00

753 - Vzduchotechnika

30 987,80

674	K	753000001	Potrubní ventilátor Js 100 mm, 230V/70W - V=200m3/hod., pext = 170 Pa, pozice 3.1	ks	2,000	1 800,00	3 600,00
675	K	753000002	Radiální ventilátor do podhledu se zpětnou klapkou JS 100 mm, s časovým doběhem - V = 50m3/hod., pext = 100 Pa, pozice 3.2	ks	7,000	2 160,00	15 120,00
676	K	753000003	Samočinná venkovní žaluzie plastová Js 100 mm, pozice 3.3	ks	4,000	159,00	636,00
677	K	753000004	Výfuková hlavice Js 100 mm, pozice 3.4	ks	1,000	556,00	556,00
678	K	753000005	Ohebné Al potrubí 100/5m, pozice 3.5	ks	1,000	170,00	170,00
679	K	753000006	Ohebné Al potrubí hlukově izolované 25-112 vč. parozábrany -DS 102, pozice 3.6	ks	1,000	690,00	690,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
680	K	753000007	Taliřový ventil pro odvod vzduchu kovový LVS 100 vč. zděře, pozice 3.7	ks	8,000	216,00	1 728,00
681	K	753000008	Dveřní mřížka plastová oboustranná 455x90, pozice 3.8	ks	9,000	196,00	1 764,00
682	K	753000009	Axiální ventilátor Js 125mm 230V/20W - má časový doběh, pozice 3.9	ks	1,000	783,00	783,00
683	K	753000010	Samočinná venkovní žaluzie plastová Js 125mm, pozice 3.10	ks	1,000	216,00	216,00
684	K	753000011	Koncový kryt Js 100mm + KN 1/2" - k tvarovce letovat, pozice 3.11	ks	1,000	134,00	134,00
685	K	753000012	Oblouk OS 90 100, pozice 3.12	ks	3,000	124,00	372,00
686	K	753000013	Oblouk OS 90 125, pozice 3.13	ks	1,000	134,00	134,00
687	K	753000014	Odbočka OBJ 90 100 100, pozice 3.14	ks	10,000	165,00	1 650,00
688	K	753000015	Potrubí stáčené pozinkované 100/3, pozice 3.15	ks	5,000	258,00	1 290,00
689	K	753000016	Potrubí stáčené pozinkované 125/3, pozice 3.16	ks	2,000	278,00	556,00
690	K	753000017	Kruhová příruba z pozinkovaného plechu PR-100, pozice 3.17	ks	6,000	79,30	475,80
691	K	753000018	Požární izolace - lamelová rohož na hliníkové fólii - tl. 50mm - EI 30min.	m2	1,500	330,00	495,00
692	K	753000019	Montážní a těsnicí materiál, materiál na závěsy	kpl	1,000	618,00	618,00

762 - Konstrukce tesařské

433 725,24

693	K	76211811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	137,600	41,20	5 669,12
694	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	275,200	25,80	7 100,16
695	K	762331812	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	828,400	41,20	34 130,08
696	K	762333133	Montáž vázaných kčí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	523,607	139,00	72 781,37
697	M	605121210	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	16,782	6 386,00	107 169,85
698	K	762341016	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	28,733	108,00	3 103,16
699	K	762342314	Montáž latování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	369,994	46,40	17 167,72
700	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	1,748	5 665,00	9 902,42
701	K	762342316	Montáž latování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2	369,954	15,50	5 734,29
702	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	1,068	5 665,00	6 050,22
703	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	285,557	15,50	4 426,13
704	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	19,597	773,00	15 148,48
705	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	149,400	155,00	23 157,00
706	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,224	5 665,00	1 268,96
707	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	0,224	773,00	173,15
708	K	762751130	Montáž prostorově vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	108,900	155,00	16 879,50
709	M	605121210	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	3,105	6 386,00	19 828,53
710	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí	m3	3,105	773,00	2 400,17
711	K	762810135	Záklop stropů z desek cementotřískových tl 20 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	36,300	482,00	17 496,60
712	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	147,365	25,80	3 802,02
713	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	91,633	144,00	13 195,15
714	M	605110410	Řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	1,425	6 386,00	9 100,05
715	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	168,600	41,20	6 946,32
716	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	147,365	25,80	3 802,02
717	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,426	773,00	1 102,30
718	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	15,479	1 290,00	19 967,91
719	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	15,479	402,00	6 222,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

763 - Konstrukce suché výstavby

258 915,81

720	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	64,968	484,00	31 444,51
721	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	276,800	15,50	4 290,40
722	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	284,708	14,40	4 099,80
723	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	150,000	216,00	32 400,00
724	K	763161722	SDK podkrovní deska 1xDF 15 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	201,830	808,00	163 078,64
725	K	763161742	SDK podkrovní deska 1xH2DF 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	17,910	838,00	15 008,58
726	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	6,333	766,00	4 851,08
727	K	998763393	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 1000 m	t	6,333	591,00	3 742,80

764 - Konstrukce klempířské

142 552,75

728	K	764312821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x670 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	28,094	45,00	1 264,23
729	K	764332860	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina díly rš 660 mm do 30°	m	31,643	23,50	743,61
730	K	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30°	m	93,350	16,40	1 530,94
731	K	764359820	Demontáž kotlík oválný hranatý do 30°	kus	9,000	55,80	502,20
732	K	764362810	Demontáž poklopu hladká krytina do 30°	kus	6,000	78,80	472,80
733	K	764391820	Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30°	m	13,143	14,60	191,89
734	K	764392840	Demontáž střešní úžlabí rš 500 mm do 30°	m	15,000	13,10	196,50
735	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	39,200	26,30	1 030,96
736	K	764453844	Demontáž koleno horní dvojité 120 a 150 mm	kus	9,000	36,20	325,80
737	K	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	57,500	19,70	1 132,75
738	K	764711115	Oplechování parapetu plechem ocelovým s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	17,100	423,00	7 233,30
739	K	764721117	Oplechování říms plechem ocelovým s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	12,950	505,00	6 539,75
740	K	764731115	Oplechování zdi plechem ocelovým s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	11,208	505,00	5 660,04
741	K	764731116	Oplechování zdi plechem ocelovým s povrchovou úpravou rš 600 mm	m	33,639	529,00	17 795,03
742	K	764731117	Oplechování zdi plechem ocelovým s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	19,250	570,00	10 972,50
743	K	764751113	Odpadní trouby z plechu ocelového s povrchovou úpravou kruhové rovné SROR D 120 mm	m	47,000	519,00	24 393,00
744	K	764751133	Odpadní trouby z plechu ocelového s povrchovou úpravou koleno BK D 120 mm	kus	12,000	271,00	3 252,00
745	K	764751143	Odpadní trouby z plechu ocelového s povrchovou úpravou výtokové koleno UTK D 120 mm	kus	6,000	424,00	2 544,00
746	K	764751167	Odpadní trouby z plechu ocelového s povrchovou úpravou mezikus odsokku MST D 120 mm	kus	6,000	365,00	2 190,00
747	K	764761132	Žlaby z plechu ocelového s povrchovou úpravou podokapní půlkruhové R velikost 150 mm s háky KFL 35	m	92,650	539,00	49 938,35
748	K	764761172	Žlaby z plechu ocelového s povrchovou úpravou čelo půlkruhové RGT velikost 150 mm	kus	7,000	61,80	432,60
749	K	764761232	Žlaby z plechu ocelového s povrchovou úpravou kotlík SOK k půlkruhovým žlabům velikost 150 mm	kus	6,000	186,00	1 116,00
750	K	764761242	Žlaby z plechu ocelového s povrchovou úpravou filtrační vložka kotlíku RSIL velikost 150 mm	kus	6,000	234,00	1 404,00
751	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,690	1 370,00	945,30
752	K	998764194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,690	1 080,00	745,20

765 - Konstrukce pokrývačské

297 036,18

753	K	765312810	Demontáž keramické krytiny z tašek drážkových na sucho do suti	m2	285,557	46,40	13 249,84
754	K	765318861	Demontáž keramické krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů se zvětralou maltou do suti	m	62,700	51,50	3 229,05
755	K	765333111	Krytina betonová s úpravou povrchu střecha jednoduchá na sucho	m2	28,733	268,00	7 700,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
756	K	765333121	Krytina betonová s úpravou povrchu střeška složitá na sucho	m2	341,153	294,00	100 298,98
757	K	765333132	Krytina betonová s úpravou povrchu štitová hrana z tašek okrajových	m	4,800	243,00	1 166,40
758	K	765333134	Krytina betonová s úpravou povrchu utěsnění hřebene hřebenovým těsnícím prvkem	m	11,750	324,00	3 807,00
759	K	765333141	Krytina betonová s úpravou povrchu hřeben z hřebenáčů na sucho s větracím pásem	m	11,750	324,00	3 807,00
760	K	765333151	Krytina betonová s úpravou povrchu nároží z hřebenáčů na sucho s větracím pásem	m	53,842	324,00	17 444,81
761	K	765333161	Krytina betonová s úpravou povrchu hřeben nebo nároží z křížového hřebenáče Y	kus	3,000	236,00	708,00
762	K	765333165	Krytina betonová s úpravou povrchu drážková koncový hřebenáč	kus	6,000	145,00	870,00
763	K	765333172	Krytina betonová s úpravou povrchu tašky prostupové	kus	1,000	113,00	113,00
764	K	765333412	Krytina betonová s úpravou povrchu úžlabí hliníkový pás	m	15,562	584,00	9 088,21
765	K	765333620	Krytina betonová s úpravou povrchu tašky plastové anténní	soubo r	1,000	465,00	465,00
766	K	765333633	Krytina betonová s úpravou povrchu nášlapná taška s nášlapem	kus	4,000	137,00	548,00
767	K	765333642	Krytina betonová s úpravou povrchu protisněhová zábrana	kus	1 113,000	42,20	46 968,60
768	K	765333651	Krytina betonová s úpravou povrchu větrací mřížka ochranná	m	72,600	41,20	2 991,12
769	K	765333652	Krytina betonová s úpravou povrchu větrací pás ochranný	m	72,600	41,20	2 991,12
770	K	765333671	Krytina betonová s úpravou povrchu přirezáni a uchycení tašek	m	69,404	103,00	7 148,61
771	K	765337281	Montáž krytiny betonové tašek speciálních	kus	91,000	61,80	5 623,80
772	K	765901121	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační nekontaktní folií D SP 110 nehořlavou speciál	m2	341,153	56,70	19 343,38
773	K	765901145	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií difúzně otevřenou	m2	28,733	64,40	1 850,41
774	K	765901232	Zakrytí šikmých střech parotěsnou zábranou s reflexní vrstvou	m2	219,740	63,20	13 887,57
775	K	765901242	Zakrytí plochých střech parotěsnou zábranou s reflexní fólií šetřící energii	m2	89,175	76,20	6 795,14
776	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	19,494	831,00	16 199,51
777	K	998765194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený přesun do 1000 m	t	19,494	551,00	10 741,19

766 - Konstrukce truhlářské

312 910,75

778	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	16,560	41,70	690,55
779	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	9,000	23,60	212,40
780	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	30,200	34,20	1 032,84
781	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	21,000	333,00	6 993,00
869	K	766660101	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do plastové rámové zárubně	kus	2,000	572,00	1 144,00
870	K	766660112	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do plastové rámové zárubně	kus	1,000	572,00	572,00
871	K	766660121	Montáž nadsvětlikových křídel výšky do 500 mm do plastové rámové zárubně	kus	1,000	572,00	572,00
865	K	766681114	Montáž zárubní rámových plastových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	2,000	572,00	1 144,00
866	K	766681122	Montáž zárubní rámových plastových pro dveře dvoukřídlové š. přes 145 cm	kus	1,000	572,00	572,00
864	M	611741000	dveře venkovní plastové se zárubní ozn. 9	ks	1,000	11 373,00	11 373,00
867	M	611000000	dveře venkovní plastové se zárubní 800/2000, ozn. 4	kus	1,000	10 960,00	10 960,00
868	M	611822000	dveře vstupní plastové dvoukřídlové s nadsvětlikem, ozn.8	kus	1,000	20 201,00	20 201,00
782	M	611603250	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard, vč mřížky hliníkové 60-70x197 cm	kus	13,000	1 852,50	24 082,50
783	M	611603260	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard, vč mřížky hliníkové 80-90x197 cm	kus	10,000	1 852,50	18 525,00
784	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	6,000	333,00	1 998,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
785	M	611603260	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard,vč mřížky hliníkové 80-90x197 cm	kus	1,000	1 852,50	1 852,50
786	M	611603250	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard,vč mřížky hliníkové 60-70x197 cm	kus	3,000	1 852,50	5 557,50
787	M	611628570	dveře vnitřní foliované plně - alfa 01, 1křídlové 80x197 cm	kus	2,000	1 472,50	2 945,00
788	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	333,00	333,00
789	M	611628600	dveře vnitřní foliované plně - alfa 01, 1křídlové 90x197 cm	kus	1,000	1 472,50	1 472,50
790	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	7,000	428,00	2 996,00
791	M	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	7,000	4 892,50	34 247,50
792	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	5,000	428,00	2 140,00
793	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	5,000	4 892,50	24 462,50
794	K	766664958	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štitky	sada	37,000	47,50	1 757,50
795	M	549146200	klika včetně rozet a montážního materiálu lls a R PZ nerez PK	kus	37,000	702,10	25 977,70
796	M	611241560	lemování oken střešních 94 x 140	kus	3,000	2 051,80	6 155,40
797	M	611406050	provázkové ovládání oken střešních (dl.provázku 5m)	kus	2,000	980,60	1 961,20
798	M	611242360	manžeta z parotěsné fólie ke střešnímu oknu 94 x 140 cm	kus	3,000	519,10	1 557,30
799	M	611241590	lemování oken střešních 94 x 160	kus	15,000	2 158,90	32 383,50
800	M	611242365	manžeta z parotěsné fólie ke střešnímu oknu 94 x 160 cm	kus	15,000	543,80	8 157,00
801	M	611241510	lemování výlezu na střechu 66 x 118	kus	1,000	515,00	515,00
802	M	611242310	manžeta z parotěsné fólie k výlezu na střechu 66 x 118 cm	kus	1,000	2 060,00	2 060,00
803	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	17,100	702,00	12 004,20
804	M	611444060	parapet plastový vnitřní - komůrkový 60 x 2 x 100 cm	m	18,200	101,00	1 838,20
805	M	611444030	parapet plastový vnitřní - komůrkový 35 x 2 x 100 cm	m	6,200	101,00	626,20
806	M	611444010	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	26,300	101,00	2 656,30
807	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	32,000	76,00	2 432,00
808	M	611873760	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	13,000	180,50	2 346,50
809	M	611873960	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	19,000	199,50	3 790,50
810	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	4,000	114,00	456,00
811	M	611874010	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	1,000	256,50	256,50
812	M	611874015	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 50 cm	kus	3,000	608,00	1 824,00
813	K	76681111A	D+M typizovaná kuchyňská linka bez horních závěsných skříněk, dl. 360 cm	soub	1,000	23 300,00	23 300,00
814	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,244	1 920,00	2 388,48
815	K	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,244	1 920,00	2 388,48

767 - Konstrukce zámečnické

266 615,37

816	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	5 832,572	24,20	141 148,24
817	M	134834150	tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 200	t	4,822	19 800,00	95 475,60
818	M	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	1,011	19 800,00	20 017,80
819	K	79174110A	D+M vzduchotechnika - předběžný odhad	soub	1,000	1,00	1,00
820	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	6,107	1 010,00	6 168,07
821	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	6,107	623,00	3 804,66

771 - Podlahy z dlaždic

106 980,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
822	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	108,600	61,00	6 624,60
823	M	597614160	<i>dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné , sokl 29,8 x 8,0 x 0,9 cm</i>	kus	341,588	40,20	13 731,84
824	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	47,655	93,50	4 455,74
825	K	771575131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených disperzním lepidlem do 50 ks/m2	m2	106,600	365,00	38 909,00
826	M	597614130	<i>dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 39,8 x 39,8 x 1,0 cm</i>	m2	117,260	228,00	26 735,28
827	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	51,080	8,54	436,22
828	K	771579195	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování bílým cementem	m2	106,600	30,00	3 198,00
829	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	106,600	20,00	2 132,00
830	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	204,375	42,00	8 583,75
831	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,813	427,00	1 201,15
832	K	998771194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,813	346,00	973,30

776 - Podlahy povtlakové

205 113,53

833	K	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	114,240	10,30	1 176,67
834	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	238,290	31,90	7 601,45
835	M	284110030	<i>lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m</i>	m	238,290	15,50	3 693,50
836	K	776511810	Demontáž povtlakových podlah lepených bez podložky	m2	162,800	20,60	3 353,68
837	K	776561110	Lepení pásů povtlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	333,620	87,60	29 225,11
838	M	607561120	<i>krytina podlahová povtlaková, šířka 2 m, tl. 3,2</i>	m2	333,620	234,70	78 300,61
839	K	776573111	Položení textilních rohoží čistících zón	m2	5,900	56,70	334,53
840	M	697521000	<i>rohož textilní, provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC</i>	m2	5,900	602,60	3 555,34
841	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	339,520	10,30	3 497,06
842	K	776590130	Úprava podkladu nášlapných ploch betonových nivelačním tmelením	m2	333,620	160,00	53 379,20
843	M	585817860	<i>hmota podl. samonivelační 50 kg</i>	t	0,167	28 840,00	4 816,28
844	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	333,620	18,50	6 171,97
845	M	611552200	<i>penetrace (a 10 kg)</i>	kg	166,810	10,30	1 718,14
846	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	333,620	15,50	5 171,11
847	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povtlakové v objektech v do 12 m	t	1,544	1 010,00	1 559,44
848	K	998776194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,544	1 010,00	1 559,44

781 - Dokončovací práce

109 365,28

849	K	781444123	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	138,325	375,00	51 871,88
850	M	597610000	<i>obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.</i>	m2	152,158	165,10	25 121,29
851	K	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za plochu do 10 m2	m2	138,325	37,00	5 118,03
852	K	781449295	Příplatek k montáži obkladů vnitř stěn z dekorů hutných za spárování bílý cement	m	138,325	30,00	4 149,75
853	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	410,725	45,00	18 482,63
854	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	138,325	20,00	2 766,50
855	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,400	427,00	1 024,80
856	K	998781194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,400	346,00	830,40

783 - Dokončovací práce

44 112,21

857	K	783195282	Nátěry vodou ředitelné OK plnostěnných "D" barva dražší matný povrch 1x antikorozní a 2x email	m2	111,748	165,00	18 438,42
858	K	783295212	Nátěry vodou ředitelné KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email	m2	27,275	165,00	4 500,38
859	K	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	178,000	46,40	8 259,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
860	K	783671003	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 1x email	m2	6,075	28,50	173,14
861	K	783671101	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí napuštění	m2	6,075	28,50	173,14
862	K	783783311	Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	487,129	25,80	12 567,93

784 - Dokončovací práce

118 512,16

863	K	784453651	Malby směsí tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8	m2	3 703,505	32,00	118 512,16
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 13097 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín

Objekt: 09 - 09

Část: 09-09-022-01 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ v Pěčíně - VRN

Místo: Pěčín 42

Datum: 16.10.2013

Objednavatel:
Obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57

IČ: 275221

DIČ:

Zhotovitel:
100 - Správní středisko

IČ: 100

DIČ:

Projektant:
Ing.Arch.Vladimíra Středová, Krátká 1083, Žamberk

IČ: 70142114

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	23 904,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 904,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	23 904,00	5 019,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 923,90
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 13097 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín

Objekt: 09 - 09

Část': 09-09-022-01 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ v Pěčíně - VRN

Místo: Pěčín 42

Datum: 16.10.2013

Objednavatel: Obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57

Projektant: Ing.Arch.Vladimíra Středová, Krát

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	23 904,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 904,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	23 904,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 904,00

ROZPOČET

Stavba: 13097 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín
 Objekt: 09 - 09
 Část: 09-09-022-01 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ v Pěčíně - VRN

Místo: Pěčín 42 Datum: 16.10.2013
 Objednavatel: Obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57 Projektant: Ing. Arch. Vladimíra Středová, Krát
 Zhotovitel: 100 - Správní středisko Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 904,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 904,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

23 904,00

1	K	012303000	Geodetické zaměření stavby pro potřeby vkladu do KN	soub.	1,000	4 500,00	4 500,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.	1,000	500,00	500,00
4	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	soub.	1,000	500,00	500,00
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soub.	1,000	500,00	500,00
6	K	032203000	Pronájem ploch mimo staveniště	soub.	1,000	1,00	1,00
7	K	032403000	Provizorní komunikace	soub.	1,000	1 500,00	1 500,00
8	K	032503000	Skládky na staveništi	soub.	1,000	1,00	1,00
9	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	soub.	1,000	2 000,00	2 000,00
10	K	034203000	Oplocení staveniště	soub.	1,000	6 800,00	6 800,00
18	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub.	1,000	800,00	800,00
11	K	034703000	Osvětlení staveniště	soub.	1,000	1 500,00	1 500,00
12	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,000	500,00	500,00
13	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soub.	1,000	500,00	500,00
14	K	043194000	Ostatní zkoušky	soub.	1,000	1 000,00	1 000,00
15	K	062103000	Překládání nákladu	soub.	1,000	1,00	1,00
16	K	062203000	Odlehčování automobilů	soub.	1,000	1,00	1,00
17	K	062303000	Použití dopravních prostředků pro mimostaveništní dopravu	soub.	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 13097 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín

Objekt: 09 - 09

Část': 09-09-022-02 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ v Pěčíně - Zateplení

Místo: Pěčín 42

Datum: 16.10.2013

Objednavatel:

IČ: 275221

Obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 100

100 - Správní středisko

DIČ:

Projektant:

IČ: 70142114

Ing.Arch.Vladimíra Středová, Krátká 1083, Žamberk

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 1 170 265,70

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 170 265,70

DPH základní	21,00%	ze	1 170 265,70	245 755,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 416 021,50
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 13097 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín

Objekt: 09 - 09

Část: 09-09-022-02 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ v Pěčíně - Zateplení

Místo: Pěčín 42

Datum: 16.10.2013

Objednavatel: Obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57

Projektant: Ing.Arch.Vladimíra Středová, Krát

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 170 265,70

HSV - Práce a dodávky HSV

618 596,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

430,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

601 148,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 018,10

99 - Přesun hmot

1 509,00

PSV - Práce a dodávky PSV

551 669,60

713 - Izolace tepelné

142 928,50

766 - Konstrukce truhlářské

408 741,20

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 170 265,70

ROZPOČET

Stavba: 13097 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pěčín

Objekt: 09 - 09

Část: 09-09-022-02 - Rekonstrukce ZŠ a MŠ v Pěčíně - Zateplení

Místo: Pěčín 42

Datum: 16.10.2013

Objednavatel: Obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57

Projektant: Ing.Arch.Vladimíra Středová, Krát

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 170 265,61

HSV - Práce a dodávky HSV

618 596,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce

430,13

1	K	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm	m	7,750	55,50	430,13
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

601 147,92

2	K	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	3,600	26,00	93,60
3	K	622471381	Nástřik vnější stěn hmotou nástřikovou na bázi PVAC s minerální drtí složitosti II	m2	61,500	420,00	25 830,00
4	K	622471597	Nástřik stěn disperzní chemickou omítkovinou barevnou složitosti II	m2	648,066	220,00	142 574,52
5	K	622711220	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 100 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	250,368	490,00	122 680,32
6	K	622711224	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	397,698	562,00	223 506,28
7	K	622712215	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 50 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	61,500	485,00	29 827,50
8	K	622731115	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu EPS tl 50 mm	m	268,850	108,00	29 035,80
9	K	622751320	KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 103 mm	m	32,000	121,00	3 872,00
10	K	622751324	KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 143 mm	m	50,150	165,00	8 274,75
11	K	622752232	KZS lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 11/14 a 10/15 mm	m	63,600	16,00	1 017,60
12	K	622753111	KZS lišta dilatační stěnová průběžná	m	18,000	173,00	3 114,00
13	K	622754111	KZS lišta začíšťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	319,800	30,00	9 594,00
14	K	622755111	KZS lišta přípojovací PVC parapetní	m	52,350	33,00	1 727,55

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 018,03

15	K	968062354	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	10,545	225,00	2 372,63
16	K	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	55,325	106,00	5 864,45
17	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	6,781	247,00	1 674,91
18	K	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	6,781	106,00	718,79
19	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,781	352,00	2 386,91
20	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,781	13,40	90,87
21	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,781	209,00	1 417,23
22	K	979098191	Poplatek za skládku netříděné sutí	t	6,781	145,00	983,25

99 - Přesun hmot

1 508,99

23	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	11,519	130,00	1 497,47
24	K	999281196	Příplatek k přesunu hmot pro opravy a údržbu budov za přesun do 5000 m	t	11,519	1,00	11,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

551 669,53

713 - Izolace tepelné

142 928,41

25	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	235,560	22,90	5 394,32
26	M	631537840	deska izolační podlahová polotuhá 600x1000x40 mm	m2	235,560	112,00	26 382,72
27	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	219,740	35,00	7 690,90
28	M	631537090	deska izolační měkká 600x1000x140 mm	m2	230,727	89,60	20 673,14
29	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	29,000	15,30	443,70
30	M	283758850	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 100 mm	m2	29,580	130,00	3 845,40
31	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	338,870	11,40	3 863,12
32	M	631402730	pásek okrajový polotuhý š 80 mm tl.12 mm	m	338,870	12,20	4 134,21
33	K	713141135	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	89,175	30,90	2 755,51
34	M	283759630	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 200 mm	m2	90,959	389,30	35 410,34
35	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	89,175	30,90	2 755,51
36	M	283759260	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	90,959	194,70	17 709,72
37	K	713141211	Montáž izolace tepelné střeš plochých volně položené atikový klín	m	42,300	15,50	655,65
38	M	631529080	klín atikový přechodný AK tl.100 x100 mm	kus	42,300	25,80	1 091,34
39	K	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střeš překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	264,560	22,70	6 005,51
40	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	3,634	768,00	2 790,91
41	K	998713194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 1000 m	t	3,634	365,00	1 326,41

766 - Konstrukce truhlářské

408 741,12

42	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	77,650	360,00	27 954,00
43	M	61144105A	okno plastové jednokřídlové OS 60x80 cm	kus	6,000	1 310,00	7 860,00
44	M	61144105B	okno plastové jednokřídlové OS 60x90 cm	kus	3,000	1 399,00	4 197,00
45	M	61144105C	okno plastové jednokřídlové OS 65x85 cm	kus	2,000	1 395,00	2 790,00
46	M	611441060	okno plastové jednokřídlové OS 80x120 cm	kus	1,000	1 974,00	1 974,00
47	M	61144106A	okno plastové jednokřídlové OS 80x135 cm	kus	12,000	2 110,00	25 320,00
48	M	61144097A	okno plastové jednokřídlové OS 110x200 cm	kus	23,000	4 330,00	99 590,00
49	M	61144125A	okno plastové dvoukřídlové O/OS 200x140 cm	kus	1,000	4 972,00	4 972,00
63	M	611440900	okno plastové jednokřídlové OS 175/135 cm ozn. 6	kus	2,000	3 564,00	7 128,00
50	K	766671029	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 94 x 140 cm	kus	3,000	1 550,00	4 650,00
51	M	611240270	okno střešní kyvné 94 x 140 cm, ozn. 15	kus	3,000	7 233,70	21 701,10
52	M	611242060	zateplovací sada střešních oken 94 x 140 cm	kus	3,000	1 153,60	3 460,80
53	K	766671035	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 94 x 160 cm	kus	15,000	1 550,00	23 250,00
54	M	611240280	okno střešní kyvné 94 x 160 cm, ozn. 14	kus	15,000	7 748,70	116 230,50
55	M	611242090	zateplovací sada střešních oken 94 x 160 cm	kus	15,000	1 211,30	18 169,50
56	K	766671301	Výlez na střechu 50 x 93 cm bez lemování	kus	1,000	5 270,00	5 270,00
57	K	766671321	Úprava ostění u střešního okna	m	82,940	330,00	27 370,20
58	K	766673811	Demontáž střešního okna vlnitá krytina do 45°	kus	6,000	258,00	1 548,00
59	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	201,000	11,60	2 331,60
60	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	10,000	19,40	194,00
61	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,845	763,00	1 407,74
62	K	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,845	744,00	1 372,68

Harmonogram prací

STYLBBAU

Zahájení prací: 1. 6. 2014

Dokončení prací: 30. 9. 2014

Celková doba prací: 4 měsíce
18 týdnů

rok	2014			
měsíc	červen	červenec	srpen	září
Zahájení				
Ostatní práce, bourání				
Svislé a kompletní konstrukce				
Vodorovné konstrukce				
Úpravy povrchů				
Izolace proti vodě				
Zdravotechnika				
Vzduchotechnika				
Ústřední topení				
Elektroinstalace				
Střešní konstrukce				
Truhlářské výrobky				
Výplně otvorů				
KZS systém				
Konstrukce sádkartonové				
Konstrukce klempířské				
Konstrukce zámečnické - ocelové nosníky				
Podlahy z dlaždic, povlakové				
Malby, úklid staveníště				
Předání stavby				

Finanční plnění (bez DPH)	1 142 208 Kč	2 390 140 Kč	2 415 478 Kč	1 022 269 Kč
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Rekonstrukce ZŠ a MŠ

