

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 212014

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

JKSO: 827 21

Místo: Štarnov

CC-CZ: 22231

Datum: 25.09.2014

Objednavatel:

Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

IČ: 00635685

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Upraveno na základě požadavku investora.

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 212014

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Místo: Štarnov

Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAVING engineering s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
001	D.1-1 Splašková kanalizace	0,00	0,00
002	D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky	0,00	0,00
003	D.1-3 ČS na stoce A4	0,00	0,00
004	D.1-4 Přípojka NN k ČS na stoce A4	0,00	0,00
005	D.1-5 Příjezdová komunikace k ČS na stoce A4	0,00	0,00
006	D.2-1 Čerpací stanice na stoce A4 - technologická část	0,00	0,00
007	VON - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 001 - D.1-1 Splašková kanalizace

JKSO: 827 21

Místo: Štarnov

CC-CZ:

Datum: 25.09.2014

Objednavatel:

Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

IČ: 00635685

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 001 - D.1-1 Splašková kanalizace

Místo: Štarnov

Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 001 - D.1-1 Splašková kanalizace

Místo: Štarnov

Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	416,000		0,00
2	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 016,000		0,00
3	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	1 270,000		0,00
4	K	113154333	Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 270,000		0,00
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	26,000		0,00
6	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	4,000		0,00
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	22,000		0,00
8	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	2 269,560		0,00
9	K	14172001R	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 430 mm v hornině tř 3 a 4	m	32,000		0,00
10	K	899914116	Montáž ocelové chráničky D 426 x 10 mm	m	32,000		0,00
11	M	143332340	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D426 tl 8 mm	m	32,000		0,00
12	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 782,600		0,00
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 782,600		0,00
14	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 248,258		0,00
15	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	105,600		0,00
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 216,760		0,00
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 083,800		0,00
18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	52,800		0,00
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	52,800		0,00
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 990,168		0,00
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 621,740		0,00
22	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	2 919,132		0,00
23	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	52,800		0,00
24	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	506,220		0,00
25	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	1 012,440		0,00

2 - Zakládání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným	m3	52,920		0,00
27	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	882,000		0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

28	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	882,000		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	141,120		0,00
30	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	24,000		0,00
31	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	12,000		0,00
32	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	12,000		0,00

5 - Komunikace

0,00

33	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 058,400		0,00
34	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	1 411,200		0,00
35	K	573111115	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	1 411,200		0,00
36	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	1 764,000		0,00
37	K	573411114	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	6 206,900		0,00

8 - Trubní vedení

0,00

38	K	8713652R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U plnostěnné tuhost třídy SN12 DN250	m	865,000		0,00
39	K	8713653R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U plnostěnné tuhost třídy SN16 DN250	m	17,000		0,00
40	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000		0,00
41	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	882,000		0,00
42	K	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kamenina	kus	24,000		0,00
43	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	24,000		0,00
44	M	592241620	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	24,000		0,00
45	M	592241610	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	24,000		0,00
46	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	24,000		0,00
47	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	24,000		0,00
48	M	592246600	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	kus	7,000		0,00
49	M	552414000	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, Bituplan bez odvětrání, se zámkem	kus	17,000		0,00
50	K	899911103	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 256 mm	kus	32,000		0,00
51	K	899913163	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 400	kus	6,000		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

52	K	919121131	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	1 764,000		0,00
53	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	1 764,000		0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	896,590		0,00
55	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13 448,850		0,00
56	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	896,590		0,00
57	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	392,430		0,00
58	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	504,160		0,00

998 - Přesun hmot

0,00

59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4 306,249		0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 002 - D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky

JKSO: 827 21
Místo: Štarnov

CC-CZ:
Datum: 25.09.2014

Objednavatel:
Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

IČ: 00635685
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
STAVING engineering s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snižená 15,00% ze 0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 002 - D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky

Místo: Štarnov

Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 002 - D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky

Místo: Štarnov

Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	56,400		0,00
2	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	57,600		0,00
3	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	192,000		0,00
4	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	240,000		0,00
5	K	113154333	Frézování živichného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	240,000		0,00
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,000		0,00
7	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	4,000		0,00
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000		0,00
9	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	391,680		0,00
10	K	141720017	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 3 a 4	m	90,000		0,00
11	K	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm	m	90,000		0,00
12	M	142213040	trubka ocelová bežešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D219 tl 10,0 mm	m	90,000		0,00
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	652,800		0,00
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	652,800		0,00
15	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	215,424		0,00
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	262,880		0,00
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 314,400		0,00
18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	262,880		0,00
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	473,184		0,00
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	204,000		0,00
21	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	367,200		0,00
22	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	128,800		0,00
23	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	103,224		0,00
24	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	206,448		0,00

2 - Zakládání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným	m3	19,440		0,00
26	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	324,000		0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	29,988		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

5 - Komunikace

0,00

28	K	564871111	Podklad ze štěrku tl 250 mm	m2	144,000		0,00
29	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	192,000		0,00
30	K	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	192,000		0,00
31	K	573411114	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	480,000		0,00
32	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	240,000		0,00
33	K	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100	m2	56,400		0,00

8 - Trubní vedení

0,00

34	K	87131522R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U plnostěnné tuhost třídy SN12 DN150	m	324,000		0,00
35	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	54,000		0,00
36	M	286118940	<i>koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°</i>	kus	54,000		0,00
37	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	54,000		0,00
38	M	286113990	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/150/45°</i>	kus	54,000		0,00
39	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	324,000		0,00
40	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000		0,00
41	K	894811133	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	54,000		0,00
42	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	54,000		0,00
43	M	592246600	<i>poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání</i>	kus	54,000		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

44	K	919121131	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	648,000		0,00
45	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	648,000		0,00

997 - Přesun sutě

0,00

46	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	174,558		0,00
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 618,370		0,00
48	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	174,558		0,00
49	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	74,160		0,00
50	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	86,016		0,00

998 - Přesun hmot

0,00

51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	675,651		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 003 - D.1-3 ČS na stoce A4

JKSO: 827 21

Místo: Štarnov

CC-CZ:

Datum: 25.09.2014

Objednavatel:

Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

IČ: 00635685

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 003 - D.1-3 ČS na stoce A4

Místo: Štarnov

Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 003 - D.1-3 ČS na stoce A4

Místo: Štarnov

Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,800		0,00
2	K	134702202	Vykopávky do 20 m ² pro studny nespouštěné v hornině tř. 1 - 4 s přílohným pažením hl přes 2 do 6 m	m3	50,511		0,00
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,125		0,00
4	M	583373310	šterkopísek frakce 0-22	t	9,225		0,00

2 - Zakládání **0,00**

5	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	1,350		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

6	K	312322611	Výplňová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA bez výztuže	m3	4,849		0,00
7	K	382413122	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 20000 l pro usazení do terénu	kus	1,000		0,00
8	M	562R	jímka plastová na obetonování kruhová DN 2250	kus	1,000		0,00

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

9	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	10,780		0,00
10	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,565		0,00
11	K	452321171	Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	2,450		0,00
12	K	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	1,300		0,00

5 - Komunikace **0,00**

13	K	564821111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	5,645		0,00
14	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	5,645		0,00
15	M	583R	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 12 cm	t	1,129		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

16	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	19,483		0,00
17	K	953171021	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg - nádrže	kus	3,000		0,00
18	M	552443440	poklop studniční litinový 600x600 BH SK	kus	2,000		0,00
19	M	552R	poklop studniční litinový 900x600	kus	1,000		0,00

998 - Přesun hmot **0,00**

20	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	53,423		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 004 - D.1-4 Přípojka NN k ČS na stoce A4

JKSO: 827 21

Místo: Štarnov

CC-CZ:

Datum: 25.09.2014

Objednavatel:

Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

IČ: 00635685

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 004 - D.1-4 Přípojka NN k ČS na stoce A4

Místo: Štarnov

Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAVING engineering s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00
745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	0,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 004 - D.1-4 Přípojka NN k ČS na stoce A4

Místo: Štarnov

Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,500		0,00
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,500		0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

0,00

3	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

0,00

4	K	742231100	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000		0,00
5	M	357116R.1	skříň SP100	kus	1,000		0,00
6	M	592131000	žlab kabelový betonový TK1 100 x 18,5/10 x 10 cm	kus	2,000		0,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

0,00

7	K	743133211	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitů D do 54 mm pevně	m	2,000		0,00
8	M	345R	trubka elektroinstalační kovová 42	m	2,000		0,00
9	K	743612112	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v průmyslové výstavbě v zemi	m	6,000		0,00
10	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	5,714		0,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

0,00

11	K	744431400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený volně	m	25,000		0,00
12	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	25,000		0,00

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

0,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

0,00

13	K	746211230	Ukončení vodič izolovaný do 150mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000		0,00
14	K	746423147	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou 1cestnou KSPe 4x120 mm2	kus	4,000		0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

15	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,060		0,00
16	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	10,000		0,00
17	K	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	6,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	2,000		0,00
19	K	460421121	Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x15 cm, š lože do 15 cm	m	6,000		0,00
20	M	592131030	deska krycí KD1 50 x 10 x 3,5 cm	kus	12,000		0,00
21	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	6,000		0,00
22	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	2,000		0,00
23	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	6,000		0,00
24	K	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	2,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 005 - D.1-5 Příjezdová komunikace k ČS na stoce A4

JKSO: 827 21

Místo: Štarnov

CC-CZ:

Datum: 25.09.2014

Objednavatel:

Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

IČ: 00635685

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 005 - D.1-5 Příjezdová komunikace k ČS na stoce A4

Místo: Štarnov

Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 005 - D.1-5 Příjezdová komunikace k ČS na stoce A4

Místo: Štarnov

Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m ²	15,000		0,00
2	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m ³	20,000		0,00
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	58,000		0,00
4	K	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	10,000		0,00
5	M	2861020R	trubka PVC DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm	kus	2,000		0,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	58,000		0,00
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	290,000		0,00
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	58,000		0,00
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	104,400		0,00
10	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	100,000		0,00

5 - Komunikace

0,00

11	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m ²	145,000		0,00
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	110,000		0,00
13	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m ²	93,000		0,00
14	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	93,000		0,00
15	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m ²	93,000		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

16	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000		0,00
17	M	404441100	značka svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm	kus	1,000		0,00
18	M	404443320	značka svislá FeZn NK 500 x 150 mm	kus	1,000		0,00
19	M	404451540	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií k patce plastové 1000 mm	kus	2,000		0,00
20	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000		0,00
21	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	1,000		0,00
22	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000		0,00
23	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000		0,00
24	M	58380110R	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 12 cm	t	12,000		0,00
25	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m ²	m ²	130,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	919121131	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	16,000		0,00
27	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	16,000		0,00

998 - Přesun hmot

0,00

28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	99,011		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

M - Práce a dodávky M

0,00

23-M - Montáže potrubí

0,00

29	K	2302001R	Montáž chrániček podélně půlených D 110 mm včetně dodávky materiálu	m	20,000		0,00
----	---	----------	---	---	--------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 006 - D.2-1 Čerpací stanice na stoce A4 - technologická část

JKSO: 827 21
Místo: Štarnov

CC-CZ:
Datum: 25.09.2014

Objednavatel:
Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

IČ: 00635685
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
STAVING engineering s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
STAVING engineering s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 006 - D.2-1 Čerpací stanice na stoce A4 - technologická část

Místo: Štarnov

Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 006 - D.2-1 Čerpací stanice na stoce A4 - technologická část

Místo: Štarnov

Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

0,00

1	K	001	Záplavové čerpadlo se zabudovanou tepelnou ochrannou statoru DN 80, Q=5,0l/s, Hg=4,5m, P= 3,0 kW	kus	2,000		0,00
2	K	002	Spouštěcí zařízení vč. vodících trubek, držáku a kotecního materiálu - nerez	kus	2,000		0,00
3	K	003	Zpětná klapka DN 80 - tvárná litina s epoxid. ochrannou (těleso)	kus	2,000		0,00
4	K	004	Šoupě deskové nestoupvaé vřeteno DN 80 vč. prodlouženého vřetene - šedá litina těleso, nerez vřeteno,deska	kus	3,000		0,00
5	K	005	Česlicový koš vč. vodících tyčí,konzol a kotvícího materiálu - nerez	kus	1,000		0,00
6	K	006	Potrubí DN 80 včetně přírub - nerez	kpl	1,000		0,00
7	K	007	Řetěz pt. 6mm, dl.6m včetně závěsu po 1m - nerez	kus	2,000		0,00
8	K	008	Plovákový spínač pro řízení čerpadel	kus	3,000		0,00
9	K	009	Spojovací a kotvící materiál - nerez	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 007 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 827 21

Místo: Štarnov

CC-CZ:

Datum: 25.09.2014

Objednavatel:

Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

IČ: 00635685

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

STAVING engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 007 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Štarnov

Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Objekt: 007 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Štarnov

Datum: 25.09.2014

Objednavatel: Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štarnov

Projektant: STAVING engineering s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

STAVING engineering s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	Kč	1,000		0,00
2	K	011324000	Základní archeologický průzkum	Kč	1,000		0,00
3	K	011524000	Stavebně-statický průzkum - statické zajištění objektů	Kč	1,000		0,00
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000		0,00
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000		0,00
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000		0,00
7	K	012403000	Kartografické práce	Kč	1,000		0,00
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

10	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00
11	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000		0,00
12	K	032503000	Skládky na staveništi	Kč	1,000		0,00
13	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000		0,00
14	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000		0,00
15	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000		0,00
16	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

17	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000		0,00
18	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000		0,00
19	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000		0,00
20	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	Kč	1,000		0,00
21	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	1,000		0,00
22	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000		0,00
23	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000		0,00
24	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	Kč	1,000		0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

25	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000		0,00
26	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	Kč	1,000		0,00