

## SO 101

|                                                       |                                  |                                        |                                                                                                                                         |                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| HIP:                                                  | VP:                              |                                        | <b>WAY</b> project s.r.o.<br>Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II<br>tel.: 384 321 494, 384 327 505<br>email: wayproject@wayproject.cz |                       |          |
| Projektant:<br>Josef Šedivý                           | Kontroloval:<br>Richard Šindelář | Zodp. projektant:<br>Ing. Lubomír Hlom |                                                                                                                                         |                       |          |
| Stavebník: Obec Svěpravice                            |                                  |                                        | Č. zakázky:                                                                                                                             | 747                   | Paré č.: |
| Obec: Svěpravice                                      |                                  |                                        | Datum:                                                                                                                                  | 01/2014               |          |
| Stavba: Chodník podél místní komunikace<br>Svěpravice |                                  |                                        | Formát:                                                                                                                                 | A4                    |          |
|                                                       |                                  |                                        | Měřítko:                                                                                                                                |                       |          |
|                                                       |                                  |                                        | Stupeň:                                                                                                                                 | DOS, PDPS             |          |
| Příloha: Soupis prací s výkazem výměr                 |                                  |                                        | Číslo arch.:<br>36/13                                                                                                                   | Číslo přílohy:<br>C 6 |          |



# SOUPIS PRACÍ (položkový rozpis)

Strana : 1  
Tištěno dne : 04.02.2014  
Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: 747

Chodník podél místní komunikace Svěpravice

## SO 02 Vedlejší a ostatní náklady

| Položka  | Text                                                                                                                             | jed. | Mezisoučet | Množství celkem |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------|
| 0        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                     |      |            |                 |
| 1 01400  | Poplatky všeobecné - výtýčení inženýrských sítí<br>stávající podzemní vedení v prostoru stavby<br><i>bere se jako celek 1 ks</i> | ks   | 1,0000     | 1,00            |
| 2 02720a | Pomoc prác zřiz nebo zajišť regul a ochr.dopr.<br>dopravně inženýrské opatření<br><i>bere se jako celek 1 ks</i>                 | ks   | 1,0000     | 1,00            |
| 3 02960  | Ostatní požadavky - odborný dozor<br>pro zajištění BOZP<br><i>bere se jako celek 1 ks</i>                                        | ks   | 1,0000     | 1,00            |
| 4 029101 | Ostatní požadavky - zeměměřičská měření - výtýčení<br>stavby<br><i>bere se jako celek 1 ks pro celou stavbu</i>                  | ks   | 1,0000     | 1,00            |



# SOUPIS PRACÍ

## (položkový rozpis)

Strana : 2  
Tištěno dne : 04.02.2014  
Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: 747

Chodník podél místní komunikace Svěpravice

### SO 101 Chodník (KSO 822 29 76)

| Položka | T e x t                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jed. | Mezisoučet                      | Množství celkem |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------|
| 1       | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                 |                 |
| 1       | 121101101 Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>v místech rozšíření chodníku<br><i>uvažuje se plocha odhumusování dle kubatur 24,38*0,1 m2</i>                                                                                                                                      | M3   | 2,4380                          | 2,43            |
| 2       | 113154113 Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500<br>m2 bez překážek v trase<br><i>plocha odstranění krytu chodníku</i><br><i>dle kubatur 137,08 m2</i><br><i>odstranění kompletní kce chodníku dle kubatur 36,37 m2</i><br><i>povrchová úprava vozovky dle kubatur 107,28 m2</i> | M2   | 137,0800<br>36,3700<br>107,2800 | 280,73          |
| 3       | 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm<br><i>odstranění kompletní kce chodníku dle kubatur 36,37 m2</i>                                                                                                                                                                       | M2   | 36,3700                         | 36,37           |
| 4       | 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100<br>mm<br><i>plocha odstraňovaného chodníku z betonu</i><br><i>podle kubatur 8,07 m2</i>                                                                                                                                          | M2   | 8,0700                          | 8,07            |
| 5       | 113107042 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živичných tl 100 mm<br>při překopecích inž sítí<br><i>pro odstranění kce vozovky při výměně vpustí</i><br><i>uvažováno 1 m 2 na 1 vpust</i><br><i>dle kubatur 2*1</i>                                                                                 | M2   | 2,0000                          | 2,00            |
| 6       | 113107022 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva<br>drceného tl 200 mm při překopecích inž sítí<br><i>pro odstranění kce vozovky při výměně vpustí</i><br><i>uvažováno 1 m 2 na 1 vpust</i><br><i>dle kubatur 2*1</i>                                                                       | M2   | 2,0000                          | 2,00            |
| 7       | 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl<br>200 mm<br><i>plocha rozebrání stávajícího chodníku 36,37 m2</i>                                                                                                                                                                 | M2   | 36,3700                         | 36,37           |
| 8       | 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo<br>kamenných dlaždic<br><i>rozebrání stávající dlažby ze zatravnovacích prvků pro předláždění</i><br><i>dle kubatur 3,39 m2</i>                                                                                                    | M2   | 3,3900                          | 3,39            |
| 9       | 113202111 Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých<br><i>v místě opravy chodníku dle kubatur 163,87 m</i>                                                                                                                                                                                       | M    | 163,8700                        | 163,87          |
| 10      | 120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně<br><i>bere se pro vybourání těles ul. vpustí, 0.3 m3/vpust, dle kub. 22 ks</i><br><i>1*0,3 m3</i>                                                                                                                                    | M3   | 0,3000                          | 0,30            |
| 11      | 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3<br><i>pro ul. vpustí, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1,95 m pod plání, 2ks</i><br><i>1,2*1,2*1,95*2</i><br><i>odečtou se tělesa stávajících rušených UV ve výkopu</i><br><i>-0,3*0,3*3,14*1,95*1</i>                                           | M3   | 5,6160<br>-0,5511               | 5,06            |
| 12      | 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4                                                                                                                                                                                                                                   | M3   |                                 | 5,06            |
| 13      | 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu<br>do 100 m3 v hornině tř. 3<br><i>výkop pro chodník v místech rozšíření</i><br><i>dle kubatur 20,58 m3</i>                                                                                                                          | M3   | 20,5800                         | 20,58           |
| 14      | 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se<br>zhuťněním<br><i>výkop šachty 5,0649m3</i><br><i>zásyp = výkop, tělesa vpustí odečtena při výkopu na stejném místě</i><br><i>odečte se těleso nové vpustí</i><br><i>-0,3*0,3*3,14*1,95*1</i>                                      | M3   | 5,0649<br>-0,5511               | 4,51            |
| 15      | 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů<br>zhuťněných do 100 % PS<br><i>násyp chodníku dle kubatur 0,68 m3</i>                                                                                                                                                                     | M3   | 0,6800                          | 0,68            |



# SOUPIS PRACÍ (položkový rozpis)

Strana : 3  
Tištěno dne : 04.02.2014  
Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: 747

Chodník podél místní komunikace Svěpravice

## SO 101 Chodník (KSO 822 29 76)

| Položka                       | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jed. | Mezisoučet                              | Množství celkem |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------|
| 16 171101141                  | Uložení sypaniny do 0,75 m <sup>3</sup> násypu na 1 m silnice nebo železnice<br><i>dodatečný násyp dle kubatur 1,25 m<sup>3</sup></i>                                                                                                                                                                                                       | M3   | 1,2500                                  | 1,25            |
| 17 162301102                  | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br><i>odkopávka 20,58 m<sup>3</sup></i><br><i>přebytek ornice se rozprostře na ohumusovaných plochách</i><br><i>hloubené šachty 5,0649 m<sup>3</sup></i><br><i>odečte se zásyp -4,5138 m<sup>3</sup></i><br><i>odečte se násyp a dod. násyp dle kubatur -0,68-1,25</i> | M3   | 20,5800<br>5,0649<br>-4,5138<br>-1,9300 | 19,20           |
| 18 171201211                  | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)<br><i>dle vodor. přemístění 19,2011*1,8</i>                                                                                                                                                                                                                                  | T    | 34,5620                                 | 34,56           |
| 19 162301152                  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m<br><i>vyborané vpusti na skládku 0,3 m<sup>3</sup></i>                                                                                                                                                                                                                  | M3   | 0,3000                                  | 0,30            |
| 20 181951102                  | Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním<br><i>plocha nové kce chodníku dle vv 36,37 m<sup>2</sup></i>                                                                                                                                                                                                                                | M2   | 36,3700                                 | 36,37           |
| 21 181301101                  | Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5<br><i>úprava terénu za obrubníky ohumusování 16,30m<sup>2</sup></i>                                                                                                                                                                           | M2   | 16,3000                                 | 16,30           |
| 22 180402111                  | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5<br><i>dle rozproštění ornice 16,30 m<sup>2</sup></i>                                                                                                                                                                                                                         | M2   | 16,3000                                 | 16,30           |
| 23 185804312                  | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m <sup>2</sup><br><i>uvažuje se 10x po 10l na m<sup>2</sup></i><br><i>16,30*10*10*0,001</i>                                                                                                                                                                                                             | M3   | 1,6300                                  | 1,63            |
| 24 005724100                  | SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI<br><i>uvažuje se cca 0,03 kg/m<sup>2</sup></i><br><i>16,30*0,03</i>                                                                                                                                                                                                                                           | KG   | 0,4890                                  | 0,48            |
| <b>3 Svislé konstrukce</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                         |                 |
| 25 339921112                  | Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m<br><i>palisády dle kubatur 13,0 m</i><br><i>to odpovídá 82 ks</i>                                                                                                                                                                                 | KUS  | 82,0000                                 | 82,00           |
| 26 BEST PA U600               | BEST PALISÁDA URIKO 160/160/600 mm<br><i>13,0/0,16=81,25 ks</i><br><i>uvažováno 82 ks</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | ks   | 82,0000                                 | 82,00           |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                         |                 |
| 27 592-2130071                | Pref.pro ul.vpust TBV-Q 660/180, prstenec<br><i>dle počtu vpustí 2 ks</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus  | 2,0000                                  | 2,00            |
| 28 452112121                  | Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm<br><i>pro nové uliční vpustí dle kubatur 2*2 ks</i>                                                                                                                                                                                                                                       | KUS  | 4,0000                                  | 4,00            |
| 29 592-2130 161               | Pref.uliční vpustíTBV-Q 390/60 vyrovnávací prsten<br><i>dle počtu vpustí 2 ks</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 2,0000                                  | 2,00            |
| <b>5 Komunikace</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                         |                 |
| 30 564861111                  | Podklad ze štěrkokdrť ŠD tl 200 mm<br><i>konstrukční vrstva chodníku dle kubatur 36,37 m<sup>2</sup></i>                                                                                                                                                                                                                                    | M2   | 36,3700                                 | 36,37           |
| 31 577143111                  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu<br><i>nová konstrukce chodníku dle kubatur 36,37 m<sup>2</sup></i><br><i>povrchová úprava chodníku dle kubatur 281,73 m<sup>2</sup></i><br><i>odečtou se plochy varovných pásů z dlažby dle kubatur -29,68 m<sup>2</sup></i>                        | M2   | 36,3700<br>281,7300<br>-29,6800         | 288,42          |
| 32 564911411                  | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm<br><i>konstrukční vrstva chodníku dle kubatur 36,37 m<sup>2</sup></i>                                                                                                                                                                                                                              | M2   | 36,3700                                 | 36,37           |



# SOUPIS PRACÍ

## (položkový rozpis)

Strana : 4  
Tištěno dne : 04.02.2014  
Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: 747

Chodník podél místní komunikace Svěpravice

### SO 101 Chodník (KSO 822 29 76)

| Položka         | T e x t                                                                                                                                                                                                                            | jed. | Mezisoučet           | Množství celkem |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------|
| 33 572141111    | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm<br><i>vyrovnání příčného profilu chodníku 288,42 m2</i><br><i>v tloušťce průměrně 2 cm odpovídající množství 6,25 m3</i>                               | M2   | 288,4200             | 288,42          |
| 34 572341111    | Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm<br><i>plocha povrchové úpravy vozovky u obruby celkem 107,28 m2</i>                                                                    | M2   | 107,2800             | 107,28          |
| 35 573211111    | Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2<br><i>pod kryt chodníku avozovky v množství 0,5kg/m2</i><br><i>dle plochy krytu chodníku 288,42 m2</i><br><i>pl. povrchové úpravy vozovky celkem dle vv 107,28 m2</i> | M2   | 288,4200<br>107,2800 | 395,70          |
| 36 566901133    | Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrti tl. 200 mm<br><i>1*2</i><br><i>výspravy okolo nahrazovaných vpustí v ploše 1 m2 na vpust</i>                                                                  | M2   | 2,0000               | 2,00            |
| 37 566901161    | Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm<br><i>úprava okolo uličních vpustí 1*2</i>                                                                                      | M2   | 2,0000               | 2,00            |
| 38 596411111    | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2<br><i>pro předláždění stávající zatravnovací dlažby dle kubatur 3,39 m2</i><br><i>použije se původní dlažba</i>                                      | M2   | 3,3900               | 3,39            |
| 39 596211110    | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2<br><i>pro varovné a signální pásy dle kub. 29,68 m2</i><br><i>úprava signálního pásu dlažby u rušených přechodů</i>                                      | M2   | 29,6800              | 29,68           |
| 40 592452670    | Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, barvená, nevid<br><i>varovné a signální pásy, červená dl, ztratiné 3%</i><br><i>v ACO chodníku dle v.v. 29,68*1,03 m2</i>                                                                | m2   | 30,5704              | 30,57           |
| 8 Potrubí       |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                      |                 |
| 41 899331111    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu<br><i>dle vv 3 ks</i>                                                                                                                                        | KUS  | 3,0000               | 3,00            |
| 42 895941311    | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50<br><i>vyměňované nové ul. vpusti dle v.v. 2 ks</i>                                                                                                                 | KUS  | 2,0000               | 2,00            |
| 43 592-2130 080 | Pref. ulicni vpusti TBV-Q 500/626 D dno<br><i>ztratiné 1%</i><br><i>2*1,01</i>                                                                                                                                                     | ks   | 2,0200               | 2,02            |
| 44 592-2130181  | Pref. ulicni vpusti TBV-Q 500/590/200V stredni<br><i>ztratiné 1%</i><br><i>2*1,01</i>                                                                                                                                              | ks   | 2,0200               | 2,02            |
| 45 592-2130 061 | Pref. ulicni vpusti TBV-Q 500/290 K horni na koš<br><i>ztratiné 1%</i><br><i>2*1,01</i>                                                                                                                                            | ks   | 2,0200               | 2,02            |
| 46 592-2130 091 | Pref. ulicni vpusti TBV-Q 500/590 horni<br><i>ztratiné 1%</i><br><i>2*1,01</i>                                                                                                                                                     | ks   | 2,0200               | 2,02            |
| 47 899203111    | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg<br><i>výměňované nové ul. vpusti dle v.v. 2 ks</i>                                                                                                | KUS  | 2,0000               | 2,00            |
| 48 286618160    | Kalový koš uliční vpusti D315, L600, pozink<br><i>dle osazení 2 ks</i>                                                                                                                                                             | ks   | 2,0000               | 2,00            |
| 49 552421380    | Vtoková mříž s rámem uliční vpusti 500 x 500 D400 s pantem<br><i>dle osazení 2 ks</i>                                                                                                                                              | ks   | 2,0000               | 2,00            |



# SOUPIS PRACÍ (položkový rozpis)

Strana : 5  
Tištěno dne : 04.02.2014  
Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: 747

Chodník podél místní komunikace Svěpravice

## SO 101 Chodník (KSO 822 29 76)

| Položka                      | T e x t                                                                                                                                                                                           | jed. | Mezisoučet         | Množství celkem |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------|
| 50 871355221                 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200<br>nové přípojky od vpustí dle kubatur<br>2,0 m                                                                                | M    | 2,0000             | 2,00            |
| 51 899202211                 | Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg<br>pro rušení ÚP v počtu 1 ks                                                                                                   | KUS  | 1,0000             | 1,00            |
| 9 Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                   |      |                    |                 |
| 52 919735111                 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm<br>dle kub. 216,0 m                                                                                                                                | M    | 216,0000           | 216,00          |
| 53 919112213                 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu                                                                                                           | M    |                    | 216,00          |
| 54 919121212                 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu                                                                                                               | M    |                    | 216,00          |
| 55 916131213                 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého<br>dle vv 201,0 m                                                                                      | M    | 201,0000           | 201,00          |
| 56 592175040                 | Obrubník betonový silniční 250x1000/150/120<br>dle osazení, ztratiné 1%<br>201,0*1,01                                                                                                             | ks   | 203,0100           | 203,01          |
| 57 916331112                 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou<br>obrubník parkový dle v.v. 44,2 m                                                                                       | M    | 44,2000            | 44,20           |
| 58 592175230                 | Obrubník betonový parkový 25/100/8 cm<br>dle osazení 44,20 ks                                                                                                                                     | ks   | 44,2000            | 44,20           |
| 59 938908411                 | Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného<br>dle plocha povrch. úpr. 107,28+137,08 m2                                                                                                        | M2   | 244,3600           | 244,36          |
| 60 997221551                 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km<br>vyfrézovaný materiál na deponii OÚ 280,73*0,128<br>odstr. kam. drc. naskládku (36,37+2,0)*0,235                                            | T    | 35,9334<br>9,0170  | 44,95           |
| 61 997221559                 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů<br>na skládku odpadů, vzdálenost do 26 km<br>odstr. kam. drc. (36,37+2,0)*0,235*(26-1)                                           | T    | 225,4238           | 225,42          |
| 62 997221561                 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km<br>odstr. živичné vrstvy (36,37*0,098)+(2,0*0,181)<br>beton 8,07*0,185                                                                        | T    | 3,9263<br>1,4930   | 5,41            |
| 63 997221569                 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů<br>na skládku odpadů, vzdálenost do 26 km<br>odstr. živичné vrstvy ((36,37*0,098)+(2,0*0,181))*(26-1)<br>beton 8,07*0,185*(26-1) | T    | 98,1565<br>37,3238 | 135,48          |
| 64 997221571                 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km<br>na deponii obecního úřadu k dalšímu využití<br>vytrhané obruby 163,87*0,205<br>mříže rušených vpustí 2*0,1                                          | T    | 33,5934<br>0,2000  | 33,79           |
| 65 997221815                 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)<br>beton 8,07*0,185<br>vybourané vpustí 0,3*2,2                                                                                     | T    | 1,4930<br>0,6600   | 2,15            |
| 66 997221855                 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)<br>odstr. kam. drc. (36,37+2,0)*0,235                                                                                               | T    | 9,0170             | 9,01            |
| 67 997221845                 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)<br>odstr. živичné vrstvy (36,37*0,098)+(2,0*0,181)                                                                       | T    | 3,9263             | 3,92            |



# SOUPIS PRACÍ

## (položkový rozpis)

Strana : 6  
Tištěno dne : 04.02.2014  
Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: 747**

**Chodník podél místní komunikace Svěpravice**

### SO 101 Chodník (KSO 822 29 76)

| <i>Položka</i> | <i>T e x t</i>                                                                                       | <i>jed.</i> | <i>Mezisoučet</i> | <i>Množství celkem</i> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 68             | 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | T           |                   | 172,38                 |

## Výkaz kubatur

| staničení | výkop             | násyp             | vyrovnávka        | dod. násyp        | výkop             | násyp             | vyrovnávka        | dod. násyp        |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| [m]       | [m <sup>2</sup> ] | [m <sup>2</sup> ] | [m <sup>2</sup> ] | [m <sup>2</sup> ] | [m <sup>3</sup> ] | [m <sup>3</sup> ] | [m <sup>3</sup> ] | [m <sup>3</sup> ] |
| 54.81     | 0.00              | 0.00              | 0.04              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.29              | 0.00              |
| 62.55     | 0.00              | 0.00              | 0.04              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.12              | 0.00              |
| 67.88     | 0.00              | 0.00              | 0.01              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.17              | 0.00              |
| 78.84     | 0.00              | 0.00              | 0.02              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.20              | 0.00              |
| 86.15     | 0.00              | 0.00              | 0.03              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.16              | 0.00              |
| 93.00     | 0.00              | 0.00              | 0.01              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.04              | 0.00              |
| 99.89     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 106.00    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.33              | 0.00              |
| 113.50    | 0.00              | 0.00              | 0.09              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.34              | 0.00              |
| 120.00    | 0.00              | 0.00              | 0.02              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.16              | 0.00              |
| 129.00    | 0.00              | 0.00              | 0.02              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 129.00    | 0.06              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.59              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 134.20    | 0.17              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.30              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 136.20    | 0.14              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 136.20    | 0.00              | 0.00              | 0.04              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.13              | 0.00              |
| 141.50    | 0.00              | 0.00              | 0.01              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 141.50    | 0.15              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.11              | 0.15              | 0.00              | 0.00              |
| 143.00    | 0.00              | 0.21              | 0.00              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.16              | 0.51              | 0.00              | 0.00              |
| 148.00    | 0.06              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 148.00    | 0.00              | 0.00              | 0.01              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.09              | 0.00              |
| 159.00    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.16              | 0.00              |
| 166.50    | 0.00              | 0.00              | 0.04              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.23              | 0.00              |
| 171.00    | 0.00              | 0.00              | 0.06              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.15              | 0.00              |
| 176.00    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.12              | 0.00              |
| 184.00    | 0.00              | 0.00              | 0.03              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.25              | 0.00              |
| 190.35    | 0.00              | 0.00              | 0.05              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.37              | 0.00              |
| 197.00    | 0.00              | 0.00              | 0.06              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.00              | 0.00              | 0.78              | 0.00              |
| 207.00    | 0.00              | 0.00              | 0.10              | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 207.00    | 0.04              | 0.00              | 0.04              | 0.09              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.91              | 0.00              | 0.47              | 0.94              |
| 220.00    | 0.10              | 0.00              | 0.03              | 0.05              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.25              | 0.00              | 0.18              | 0.11              |
| 223.76    | 0.03              | 0.00              | 0.06              | 0.01              |                   |                   |                   |                   |
|           |                   |                   |                   |                   | 0.06              | 0.00              | 0.13              | 0.02              |

## Výkaz výměr

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 238.22 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 255.50 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 263.64 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 263.64 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.18 |
| 267.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                       |                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>výkop</b>                                                          | <b>[m<sup>3</sup>]</b> | <b>20.58</b>  |
| <b>násyp</b>                                                          | <b>[m<sup>3</sup>]</b> | <b>0.68</b>   |
| <b>dodatečný násyp</b>                                                | <b>[m<sup>3</sup>]</b> | <b>1.25</b>   |
| <b>množství vyrovnávky</b>                                            | <b>[m<sup>3</sup>]</b> | <b>6.25</b>   |
| <b>plocha povrchové úpravy vozovky a frézování (ACO11), tl. 50 mm</b> | <b>[m<sup>2</sup>]</b> | <b>107.28</b> |
| <b>odhumusování tl. 100 mm</b>                                        | <b>[m<sup>2</sup>]</b> | <b>24.38</b>  |
| <b>ohumusování tl. 100 mm</b>                                         | <b>[m<sup>2</sup>]</b> | <b>16.30</b>  |
| <b>odstraněná konstrukce chodníku včetně krytu AB, tl. 200 mm</b>     | <b>[m<sup>2</sup>]</b> | <b>36.37</b>  |
| <b>odstraněný kryt chodníku - AB, tl. 50 mm - frézováním</b>          | <b>[m<sup>2</sup>]</b> | <b>137.08</b> |
| <b>odstraněný kryt chodníku - beton, tl. 50 mm</b>                    | <b>[m<sup>2</sup>]</b> | <b>8.07</b>   |
| <b>nová konstrukce chodníků</b>                                       | <b>[m<sup>2</sup>]</b> | <b>36.37</b>  |
| <b>povrchová úprava chodníků ACO 8, tl. 50 mm</b>                     | <b>[m<sup>2</sup>]</b> | <b>281.73</b> |
| <b>z toho plocha varovných pásů - ZD</b>                              | <b>[m<sup>2</sup>]</b> | <b>29.68</b>  |
| <b>předláždění zatrav. dlažby</b>                                     | <b>[m<sup>2</sup>]</b> | <b>3.39</b>   |
| <b>bet. obrubník silniční</b>                                         | <b>[m]</b>             | <b>201.00</b> |
| <b>bet. obrubník parkový</b>                                          | <b>[m]</b>             | <b>44.20</b>  |
| <b>bet. palisáda 600x16x16</b>                                        | <b>[m]</b>             | <b>13.00</b>  |
| <b>řezání asfalt. krytu tl. do 50 mm</b>                              | <b>[m]</b>             | <b>216.00</b> |
| <b>bet. obrubník silniční (vytrhání)</b>                              | <b>[m]</b>             | <b>163.87</b> |
| <b>nová uliční vpust</b>                                              | <b>[ks]</b>            | <b>2.00</b>   |
| <b>přípojky DN200</b>                                                 | <b>[m]</b>             | <b>2.00</b>   |
| <b>výšková úprava šachet</b>                                          | <b>[ks]</b>            | <b>3.00</b>   |