
Příloha č. 2 Výzvy více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby „Zhotovení Územního plánu Těškovice“ 

 

Smlouva o dílo  
na zhotovení Územního plánu Těškovice 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

Č. smlouvy objednatele:    Č. smlouvy zhotovitele: 
 

Článek 1 

Smluvní strany 
1) Objednatel: 
 Obec Těškovice 

adresa:  Těškovice čp.170, PSČ 747 64  
IČ:   00535117 

 zastoupený: Ing. Martinem Sedlákem, starostou obce 
            bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., nám. Republiky č.15, PSČ 746 71, 
             okr. Opava, Číslo účtu: 1861291369/0800 
 
 (dále jen objednatel) 

2) Zhotovitel: 
název 

 adresa:  
 Tel.:  
 IČ:  
 DIČ:  

bankovní spojení: 
(dále jen zhotovitel) 
 

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní 
strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, 
a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. 

 
Článek 2 

Účel smlouvy 

2.1. Objednatel je orgánem územního plánování ve smyslu § 5 zákona č. 186/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu v aktuálním znění (dále jen stavební zákon). 
Orgán obce zastupitelstvo obce rozhoduje v samostatné působnosti o územním plánu.  

2.2. Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele územního plánu 
dle stavebního zákona vykonává Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta 
a územního plánu. 
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Článek 3 

Předmět smlouvy 

3.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále uvedených v této smlouvě 
zhotovit „Územní plán Těškovice“ (dále jen dílo) v souladu se stavebním zákonem 
a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu v platném znění. 
3.2 Předmětem smlouvy je závazek objednatele zaplatit za provedení díla cenu dle čl. 5, 
způsobem uvedeným v tomto článku. 

 
Článek 4 

Rozsah plnění, doba plnění a předání díla 

4.1. Součástí díla je zhotovení „Územního plánu Těškovice“ včetně zpracování 
doplňujících průzkumů a rozborů a technické spolupráce při zpracování návrhu zadání 
územního plánu na základě územně analytických podkladů v souladu s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek včetně prezentace navrhované strategie 
řešení občanům obce Těškovice, a vyhodnocení vlivů koncepce na udržitelný rozvoj 
území. Při zpracování budou respektovány obecné požadavky na vymezování ploch. 
 
Zakázka bude zpracována v těchto etapách:  

a) návrh územního plánu  
b) vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj (bez části B) 
c) úprava návrhu před veřejným projednáním, 
d) úprava návrhu po veřejném projednání, 
e) dotisk návrhu k jeho vydání. 

 
Počet vyhotovení:  
 počet vyhotovení 
 data na CD textová část-tisk grafická část -tisk 
návrh územního plánu 1 2 2 
vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný 
rozvoj 

1 2 2 

návrh k veřejnému projednání* 1 2 2 
dotisk návrhu k jeho vydání* 2 4 4 

* v případě, že některé části návrhu územního plánu nebudou upravovány, provede se 
pouze výtisk měněných částí a v závěru prací dotisk na požadovaný počet výtisků 
 
Tištěné výstupy budou odevzdány ve výše uvedených počtech vyhotovení a digitální data 
vždy minimálně na 1 CD nebo DVD. 
 
Dokumentace Územního plánu Těškovice bude zpracována: 

a) Územní plán Těškovice    - textová část 
- grafická část 

b) Odůvodnění Územního plánu Těškovice e   – textová část 
- grafická část 

c) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj    – text. 
 

Komentář [sedlma1]: Tuto část textu 
můžete v SOD odstranit ve vazbě na již 
zaslané Zadání územního plánu obce 
Těškovice jako součástí podkladů pro 
podání nabídky. 
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Měřítko zpracování bude pro výkresy 1 : 5 000 (u koordinačního výkresu se připouští 
měřítko 1 : 2000), 1 : 25 000 (výkres širších vztahů). Forma zpracování zakázky bude jak 
v tištěné podobě, tak digitální, u které se doporučuje soulad s Datovým modelem 
pro zpracování územně plánovací dokumentace Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje.  
 
Výsledek plnění veřejné zakázky bude zpracován digitální technologií a předán v rámci 
jednotlivých etap v těchto formátech: 
- textová část ve formátu *.pdf  a *.doc + text jako vytištěný dokument, 
- grafická část ve formátu *.pdf  a *.dgn a *.dwg (nebo *.dxf, *.shp) + tiskové výstupy 
výkresů. 
 
Součástí zpracování bude účast zpracovatele na výrobních výborech a výklad územně 
plánovací dokumentace na veřejném projednání. Dílo bude zpracovatelem zabezpečeno 
v celém rozsahu.  
 
4.2. Spolupůsobení při finanční kontrole – zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

4.3 Lhůty plnění zakázky: 
Termín zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy o dílo. 
Termín návrhu ÚP včetně vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj: do 160 kalendářních 

dní od podpisu smlouvy o dílo a předání 
podkladů dle čl. 6 této smlouvy. 

Úprava návrhu před veřejným projednáním: do 45 kalendářních dní od předání pokynů 
k úpravě ÚP do protokolárního předání 
výsledku plnění této etapy. V případě uplatnění 
úpravy návrhu na základě stanoviska MSK, se 
provede úprava návrhu do 30 dnů od předání 
pokynů k úpravě ÚP.  

Úprava návrhu po veřejném projednání do 30 kalendářních dní od předání pokynů 
k úpravě ÚP do protokolárního předání 
výsledku plnění této etapy. 

Dotisk návrhu k jeho vydání:  do 20 kalendářních dní od písemné výzvy 
pořizovatele do protokolárního předání 
výsledku plnění této etapy. 

 
Harmonogram projektových a legislativních lhůt viz příloha č.1 smlouvy o dílo – 

nezávazná příloha smlouvy – pouze odborný 
názor zhotovitele 

 
Předpokládaný termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky: doplnit dle 
harmonogramu nabízejícího 
 
4.4. Splněním díla se rozumí řádné dokončení jednotlivých etap díla v termínech 
sjednaných touto smlouvou a podepsání zápisu o předání a převzetí díla (etapy díla) 
oběma smluvními stranami. Odstraněno: .

Komentář [sedlma2]: Zpracovatel je 
schopen ovlivnit pouze termíny, které se 
týkají jeho vlastní práce – viz lhůty plnění 
zakázky výše. Lhůty projednání není jistě  
schopen odhadnout, jelikož nelze předjímat, 
kdo se v rámci projednání vyjádří a jakým 
způsobem. Objednatel  však  požaduje jako 
nezávaznou přílohu smlouvu odborný názor 
zhotovitele  nabídky jaký čas je obvyklý, ze 
zkušeností z jiných akcí  o postupu prací a 
termínů. Vazba i na plánovaný finanční tok 
z rozpočtu obce. 
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4.5. Smluvní strany se dohodly, že termíny dokončení jednotlivých etap díla mohou být 
změněny výlučně v případě, dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu 
prací, nebo jiných dodacích podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku 
objednatele. 

4.6. Místem předání díla je Obecní úřad Těškovice, Těškovice 170, PSČ 747 64 

4.7. Plnění díla je podmíněno úzkou spoluprací s Obcí Těškovice a s pořizovatelem 
územního plánu, kterým je Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a územního 
plánu. 

Článek 5 
Cena plnění a platební podmínky 

5.1. Smluvní strany se dohodly na následující ceně za plnění díla:   

  
Cena v Kč bez 

DPH 
21% DPH v Kč 

Cena v Kč 
včetně DPH 

a 
Zpracování návrhu 
územního plánu 

   

b 
Vyhodnocení vlivů ÚP 
na udržitelný rozvoj území 

   

c 
Úprava návrhu územního 
plánu před veřejným 
projednáním 

   

d 
Úprava návrhu územního 
plánu po veřejném 
projednání 

   

e 
Dotisk návrhu k jeho 
vydání 

   

 
Celková nabídková cena 
 

   

 
5.2. Cena díla a jeho jednotlivých etap je sjednána vždy jako cena pevná a maximální 
v rozsahu zadání díla dle této smlouvy. V případě změny sazby DPH bude zhotovitelem 
účtována aktuální sazba DPH. 

5.3. Objednatel má právo na snížení ceny za neprovedené práce, jejichž potřeba bude 
zřejmá až v průběhu pořizování ÚP. Pokud se nebude některá z částí díla uvedená v bodě 
5.1 provádět, bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. 

5.4. Pokud by v průběhu prací na územním plánu vyplynuly z nově schválené legislativy 
(chápou se tímto nové dodatky k zákonu č.183/2006Sb., novely vyhl. č.500/2006 Sb. a 
vyhl. č.501/2006Sb., apod.) jiné požadavky na rozsah, formu a obsah dokumentace, než 
jaký byl smluvním stranám znám v době uzavírání smlouvy o dílo, bude uzavřen dodatek 
ke smlouvě o dílo.  

5.5. Činnosti a hrazení souvisejících nákladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
zpracovávaní díla nad rámec uvedený v odst. 5.1. budou řešeny v dodatku ke smlouvě o 
dílo. Těmito činnostmi se chápe:  
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− uplatnění nových požadavků objednatelem nad rámec schváleného zadání, 
− úprava územního plánu vyvolaná změnou poskytnutých podkladů (uvedených v čl. 

6), 
− změna dohodnutých závěrů z projednání rozpracovaného návrhu územního plánu 

objednatelem, 
− podstatná úprava územního plánu (§53 odst. 2 zák.č.183/2006 Sb.), 
− přepracování územního plánu (§53 odst. 3 zák.č.183/2006 Sb.). 

Podmínkou pro uzavření dodatku smlouvy o dílo je, že činnosti uvedené výše nebudou 
vyvolány chybnou práci zhotovitele. 

5.6. Objednatel neposkytuje na cenu díla zálohy. 

5.7. Faktury je zhotovitel oprávněn vystavit po splnění jednotlivých etap díla. Faktura 
bude mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, DPH, 
bankovní spojení, předmět smlouvy a vyfakturovanou částku. Faktura za etapu b/ 
Zpracování návrhu územního plánu (tj. návrh ÚP pro společné jednání) nebude vystavena 
před termínem vyhodnocení žádostí o dotaci z programu MMR Podpora územně 
plánovacích činností pro rok 2017. 

5.8. Splatnost faktury je 30 dní po doručení objednateli.  

5.9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné 
náležitosti nebo údaje.  

 
Článek 6 

Podklady poskytnuté objednatelem 

6.1.  Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném 
k dosažení cíle. 

6.2. Objednatel poskytne zhotoviteli podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy, které 
má k dispozici, nebo které po dobu plnění předmětu smlouvy získá. K datu podpisu této 
smlouvy bude objednatelem (pořizovatelem) zhotoviteli předána aktuální katastrální 
mapa v digitální podobě, dosud zpracovaná územně plánovací dokumentace – 
skenovaná podoba ve formátu *.pdf. 

6.3. Zhotovitel poskytne součinnost při získávání uvedených podkladů a takto získané 
údaje použije pouze pro plnění smlouvy.  

Článek  7 
Odpovědnost za vady, záruka za dílo 

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za technickou a formální správnost 
díla po dobu 48 měsíců od předání řádně dokončeného kompletního díla. 

7.2. Objednatel je oprávněn v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele zjištěné 
vady díla nebo jeho části. 
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7.3. Po obdržení reklamace se zhotovitel zavazuje reklamovanou vadu odstranit na své 
náklady nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nedohodnou-li se 
účastníci jinak. 

7.4. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě objednatele k odstranění 
vad nebo po uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatelem, má objednatel 
právo zajistit odstranění vad jinou odbornou firmou, a to na náklady zhotovitele. Ostatní 
povinnosti a práva objednatele tím nejsou dotčena. 

Článek 8 
Smluvní pokuty 

8.1.  V případě odstoupení od smlouvy je smluvní strana, která od smlouvy odstupuje, 
povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8.2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla (jednotlivých etap), 
dopouští se tím porušení této smlouvy, za které je povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.   

8.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uvedený v 
zápisu o předání a převzetí předmětu díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

8.4. Pokud se objednatel dostane do prodlení s úhradou jakékoliv zhotovitelem 
oprávněně fakturované částky, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli zákonem 
stanovený úrok z prodlení z dlužné částky. Za prodlení s platbou se nepovažuje případ, 
kdy objednatel reklamuje kvalitu provedení díla.  

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše 
považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, 
za naprosto přiměřené.  

Článek  9 
Ostatní ujednání 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provádění díla dle této smlouvy a disponuje 
dostatečnou kapacitou k provádění díla a jeho jednotlivých součástí. 

9.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným výkonem jeho činnosti 
v rozsahu pojistných podmínek pojistitele. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit objednateli. 

9.3. Kontrola plnění podmínek smlouvy bude prováděna průběžně podle potřeby 
objednatele.  

9.4.  Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda 
o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 
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Článek  10 
Závěrečná ustanovení 

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou stanovena touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními Obchodního zákoníku. O použití Obchodního zákoníku se smluvní strany 
dohodly ve smyslu ustanovení § 262 Obchodního zákoníku. 

10.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.  

10.3 . Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.  

10.4 . Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

10.5. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Těškovice, dne ......., zápis 
č. .......... 
 
Příloha č. 1: Harmonogram zpracování projektové dokumentace včetně legislativních lhůt 
– nezávazná příloha smlouvy o dílo, pouze odborný názor zhotovitele 
Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů (je-li relevantní)  
 
V Těškovicích, dne     V xxxx, dne  
 
 
 
.....................................     ............................................... 

Ing. Martin Sedlák, starosta Jméno a příjmení osoby oprávněné 
jednat jménem nebo za dodavatele 

 

 


