



Smlouva o dílo č. 0602 146 1

uzavřená dle paragrafu 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb.

„Oprava místních komunikací ve Velkém Chvojně“

mezi

Objednatel: Obec Velké Chvojno

sídlo : Velké Chvojno 55

zastoupený: p. Václavem Svobodou

IČ: 66109973 DIČ: CZ 66109973

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. účtu: 128609173/0300

Zástupce ve věcech smluvních : p. Václav Svoboda, starosta obce

Zástupce ve věcech technických : Ing. Jaroslav Procházka , TDI , tel. 736 534 884

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo : Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupený: Oldřichem Řáhou, generálním ředitelem a jednatelem společnosti

Ing. Tomášem Hořejším, ředitelem a jednatelem společnosti

Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc., obchodním ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 40233308 DIČ: CZ 40233308

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. účtu : 2563122/0800

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hořejší ředitel a jednatel
společnosti

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: p. Milan Vacek – tel: 602 464 296
p. Vladimír Klíma – tel: 602 351 230

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578.

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírá se následující smlouva:

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je oprava místních komunikací ve Velkém Chvojně, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 9.8.2012, která tvoří nedílnou součást SoD.

2. Cena



Celkem	1 025 365,00 Kč
DPH 20%	205 073,00 Kč
Celkem včetně DPH	1 230 438,00 Kč

3. Platební podmínky a fakturace

- 3.1. Veškeré účetní doklady (faktury) musí obsahovat všechny náležitosti podle zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a rovněž náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Termín splatnosti faktur je **21 dnů**. Fakturace bude prováděna po ukončení , předání a převzetí jednotlivých ucelených částí, na základě oboustranně předávacího protokolu. Platby budou prováděny bezhotovostním stykem, záloha není požadována.
- 3.3. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane po prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

4. Lhůty provedení díla:

- 4.1. Termín zahájení prací : 17.9.2012
Termín dokončení prací : 15.11.2012

5. Zajištění jakosti a záruka

- 5.1. Ke všem dodávaným materiálům a výrobkům budou předány veškeré certifikáty a atesty dle zákona č. 22/97 Sb. v platném znění, vyplývající z požadavků objednatele, za účelem zjištění shody jakostních vlastností s vlastnostmi předepsanými TKP a ČSN.
- 5.3. Po záruční dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, příp. správce díla.
- 5.4. Záruční doba je **36 měsíců**
od protokolárního převzetí dokončeného díla bez vad . Záruční doba se nevztahuje na vady díla vzniklé činností při výstavbě rodinných domků. Případně na základě písemného předávacího protokolu o odstranění veškerých vad a nedodělků, bylo-li dílo s nimi převzato.
- 5.5. Kvalita prací a způsob její kontroly jsou dány projektem a příslušnými ČSN, které smluvní strany budou v SoD považovat za závazné.
- 5.6. Zhotovitel díla doloží dle stavebního zákona v platném znění, před zabudováním výrobků doklady o jejich schválení nebo platné certifikáty. Bez doložení těchto dokladů nesmí být materiál zabudován.
- 5.7. Zhotovitel je pojištěn za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětu díla ve výši 100 mil. Kč.

6. Změna smluvního závazku

- 6.1. Změnu smluvního závazku mohou vzájemně projednat a provést určení zástupci objednatele a zhotovitele.



6.2 Dojde-li ke změně podmínek, za nichž byla smlouva uzavřena, je objednatel povinen na návrh zhotovitele dohodnout odpovídající změnu smlouvy, zvláště za podmínek § 549 a § 552 do **5-ti dnů**.

6.3. Změna nebo doplnění smluvního závazku musí být písemné.

7. Smluvní pokuty, sankce

- 7.1. Z titulu nedodržení termínu smlouvy o dílo je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení, pokud smlouva nestanoví něco jiného.
- 7.2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 100,- Kč za každý den prodlení.
- 7.3. Za nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel 0,05 % z dlužné částky díla za každý den prodlení.
- 7.4. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem.

8. Závěrečná ujednání

- 8.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Nedílnou součástí jsou zadávací podmínky a nabídka zhotovitele.
- 8.2. Ustanovení touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

Příloha – Cenová nabídka ze dne 3.8.2012

Ve Velkém Chvojně, dne 5.9.2012

objednatel

p. Václav Svoboda
starosta obce



V Teplicích, dne 4.9.2012

zhotovitel

Ing. Tomáš Hořejší
jednatel společnosti

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-59-

Cenová nabídka

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby s.r.o.

Křížíkova 2393, 415 99 Teplice

Objednavatel: OÚ Velké Chvojno

tel. 602 139 678

tel.

Název díla: List č. 2

Pol. č.	Název položky	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
Žďár- průtah a točna					- Kč
1.	vyrovnávka	t	80,000	1591,00	127 280,00 Kč
2.	spoj.postřík	m2	2100,000	12,50	26 250,00 Kč
3.	pokládka ACO11S tl. 50mm	m2	2100,000	207,00	434 700,00 Kč
4.	výšková úprava vpustí	ks	3,000	1450,00	4 350,00 Kč
5.	šoupata	ks	2,000	350,00	700,00 Kč
Malé Chvojno-panelka					- Kč
1.	vyrovnávka	t	40,000	1591,00	63 640,00 Kč
2.	spoj.postřík	m2	700,000	12,50	8 750,00 Kč
3.	pokládka ACO11S tl. 50mm	m2	700,000	207,00	144 900,00 Kč
4.	výšková úprava vpustí	ks	1,000	1450,00	1 450,00 Kč
5.	šoupata	ks	1,000	350,00	350,00 Kč
Malé Chvojno-objezd					- Kč
1.	vyrovnávka	t	35,000	1591,00	55 685,00 Kč
2.	spoj.postřík	m2	480,000	12,50	6 000,00 Kč
3.	pokládka ACO11S tl. 50mm	m2	480,000	207,00	99 360,00 Kč
4.	výšková úprava vpustí	1	1,000	1450,00	1 450,00 Kč
5.	šoupata	1	1,000	350,00	350,00 Kč
fréza celá akce					kpt 1,000 17650,00 17 650 Kč
zameták celá akce					kpt 1,000 6500,00 6 500,00 Kč
					- Kč
					999 365,00 Kč
Pokládka nových cilnič.obrub					m 50,000 520,00 26 000,00 Kč

Ceny jsou bez DPH

1 025 365,00 Kč

Účtovány budou skutečně provedené výměry a t vyrovnávky

Cena je platná 60 dní od zpracování cenové nabídky.

Vojnar Ivo
Stavbyvedoucí

9.8.2012

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice Křížíkova 2393
-594

Ing. Tomáš Horejší
jednatel společnosti