

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **039** **Rekonstrukce a novostavba chodníkového tělesa**

Zadavatel **Obec Velké Chvojno** IČO: **66109973**  
**55** DIČ: **CZ66109973**  
**40334** **Velké Chvojno**

Zhotovitel: **zhotovitel dle výběru investor** IČO: **64650308**  
**1349/2** DIČ: **CZ64650308**  
**Nové Město**  
**Praha 128 00**  
**TRADE**

Vypracoval: **Ing. Jiří Marek**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2,711,850.19
PSV			134,319.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			66,500.00
Ostatní náklady			0.00
<b>Celkem</b>			<b>2,912,669.19</b>

## Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0.00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0.00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>2,912,669.19 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>611,661.00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0.19 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **3,524,330.00 CZK**

v **Velké Chvojno**

dne **3.2.2020**

**TRADE** Vyšehradská 1349/2  
 Praha - Nové Město  
 Praha 128 00  
 IČO: 64650308  
 Za zhotovitele

OBEC  
 VELKÉ CHVOJNO 55  
 403 34 VELKÉ CHVOJNO  
 IČO: 66109973  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>SO 01</b>	<b>Rekonstrukce a novostavba chodníkového tělesa</b>	<b>0.00</b>	<b>2,912,669.19</b>	<b>611,660.53</b>	<b>3,524,329.72</b>	<b>100</b>
3	Chodníkové těleso-část C	0.00	562,341.71	118,091.76	680,433.47	19
4	Chodníkové těleso-část D	0.00	274,405.44	57,625.14	332,030.58	9
5	Chodníkové těleso-část E	0.00	217,830.65	45,744.44	263,575.09	7
6	Chodníkové těleso-část F	0.00	198,374.99	41,658.75	240,033.74	7
7	Chodníkové těleso-část G	0.00	859,242.22	180,440.87	1,039,683.09	30
8	Chodníkové těleso-část H	0.00	296,716.47	62,310.46	359,026.93	10
91	Chodníkové těleso-část CH dotace	0.00	503,757.71	105,789.12	609,546.83	17
Celkem za stavbu		0.00	2,912,669.19	611,660.53	3,524,329.72	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			761,791.90	26
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			98,185.16	3
5	Komunikace	HSV			894,617.35	31
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			420,437.90	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			207,448.10	7
799	Ostatní	PSV			134,319.00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			329,369.78	11
VN	Vedlejší náklady	VN			66,500.00	2
Cena celkem					2,912,669.19	100