Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi

Obec Vysoká nad Labem
IČ 00269786
sídlo Vysoká nad Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 1080784339/0800
zastoupená Ing. Jiřím Horákem, starostou obce

(dále jako „**objednatel**")

a

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
IČ 25918681
sídlo Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 154214474/0300
zastoupená Lubomírem Košťálem, jednatelem společnosti

(dále jako „**zhotovitel**")

spolu jako „**smluvní strany**"

I. Předmět plnění

1.1. Na základě uzavřeného zadávacího řízení vyhlášeného dne **19.8.2015** ohledně zakázky malého rozsahu, realizovaného objednatelem coby veřejným zadavatelem, je předmětem plnění této smlouvy o dílo provedení dále specifikovaného díla (stavby) pod názvem

„DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA A NAPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ NA POZEMKU PARC.Č. 1319/1 V OBCI VYSOKÁ NAD LABEM",

(dále také jako „**dílo**" nebo „**Dílo**") .

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v souladu s platnými českými technickými normami, jakož i dalšími závaznými předpisy a vyhláškami, touto smlouvou, zadávací dokumentací, pokyny objednatele a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27.8.2015, a to ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem, na své náklady, odpovědnost a na své nebezpečí.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (subdodavatelů). V případě, že zhotovitel pověří provedením jeho jednotlivých částí třetí osoby jako subdodavatele, zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla seznam konkrétních subdodavatelů ke schválení. V případě, že zhotovitel bude využívat

subdodavatele, bude objednatelem schválený seznam subdodavatelů tvořit přílohu č. 3 této smlouvy. Tito subdodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv subdodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi písemnými podklady nezbytnými pro řádné provedení díla a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostačující pro řádné plnění předmětu díla. Zhotovitel prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 smlouvy.

1.5. Zhotovitel je povinen seznámit se s dostatečným s předstihem s místními podmínkami v místě provádění díla a bezodkladně upozornit objednatele na případné nedostatky či požadavky nutné pro řádné provedení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, bez dalšího platí, že místní podmínky jsou zcela vyhovující pro řádné provedení díla.

1.6. Zhotovitel dále prohlašuje a deklaruje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

II. Změny díla

2.1. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami ohledně díla učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením díla dle konkrétních požadavků objednatele a dle platných právních předpisů ČR.

2.2. Při požadavku na změny rozsahu díla se objednatel zavazuje předložit zhotoviteli příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do tří (3) pracovních dnů poté písemně předložit:

- pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
- pevnou cenu nákladů, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět;
- lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
- případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky ve smyslu čl. 2.4 nezbytně nutné k dokončení díla. Zhotovitel je povinen oznámit potřebu takovýchto prací objednateli předem písemně a vyčkat písemného souhlasu objednatele. Tyto dodatečné práce a dodávky případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.

2.4. Za dodatečné práce se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách zadávacího řízení, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla.

2.5 Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že za dodatečné práce a dodávky se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění.

III. Doba plnění

3.1. Termín předání staveniště a zahájení prací: 10.09.2015

Termín protokolárního předání a převzetí díla: 31.10.2015

Zhotovitel je seznámen a bezvýhradně souhlasí s tím, že může dojít k případnému posunu termínu pro dokončení díla a to v návaznosti na činnost dalšího subjektu, který provádí v místě díla stavbu, které je Dílo vyhotovované dle této smlouvy doprovodnou součástí (dále také jako „***Hlavní stavba***" a „***další subjekt***"). Zhotovitel je tak povinen se plně ve všem přizpůsobit tomuto dalšímu subjektu a své stavební práce s dalším subjektem v maximální možné míře koordinovat a spolupracovat s ním. V případě nedodržení této povinnosti bude zhotovitel povinen uhradit veškerou újmu, která v důsledku toho event. objednateli vznikne.

3.2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla.

3.3. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Stejně tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla, pokud objednatel zhotoviteli písemně sdělí, že na pokračování v provádění díla trvá.

3.4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady preventivní opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.), jinak zodpovídá za případnou škodu.

3.5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV. Cena díla

4.1. Celková cena za zhotovení díla dle této smlouvy se sjednává cena dle přílohy č.1. této smlouvy ve výši **665.100,- Kč bez DPH**. K této ceně je zhotovitel povinen vyúčtovat zákonem stanovenou DPH. Tato cena je cenou konečnou. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není plátcem DPH.

4.2. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).

4.3. Celková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.

4.4. Celková cena je překročitelná pouze:

a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty,
b) pokud objednatel vyžádá provedení dodatečných prací dle čl. 2.2 této smlouvy za podmínek následujícího článku.

4.5. Celková cena bude navýšena připočtením dalších vynaložených nákladů na provedení těch částí díla, které představují dodatečné práce a dodávky v souladu s touto smlouvou (vícepráce), které budou písemně vyžádány objednatelem. S cenou případných víceprací musí být objednatel prokazatelně seznámen před započetím víceprací a souhlas s touto cenou vícepráce musí být obsažen v písemném vyžádání vícepráce objednatelem. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna ceny nepřipouští.

V. Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu financování:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90% ceny za dílo. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem zadavatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zbylých 10% ceny po předání a převzetí dokončeného díla.

5.2. Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona o účetnictví a zákona a dani z přidané hodnoty, konkrétně musí obsahovat zejména:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
b) číslo dokladu,
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
e) účtovanou částku – základ daně, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
f) název dodávky, označení části dodávky,
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
i) seznam příloh,
j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

5.3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti výše uvedené, je objednatel oprávněn vrátit ji do pěti (5) kalendářních dnů od doručení zhotoviteli a požadovat vystavení nové řádné faktury. Do doručení nové řádné faktury neběží lhůta splatnosti a nová lhůta začne plynout počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli.

5.4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je stanovena na čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

5.5. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty; daň z přidané hodnoty na vstupu nebude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

VI. Staveniště, pojištění zhotovitele

6.1. Objednatel předá zhotoviteli místo provádění díla („staveniště") v souladu s ustanoveními této smlouvy prosté právních vad, které by bránily vyhotovení díla, s vymezeným prostorem pro dočasné uložení techniky zhotovitele. Poskytnutí prostoru pro uložení techniky je bezúplatné.

6.2. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vytýčení inženýrských sítí a je povinen tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, to vše v rozsahu a způsobem uvedeným v podkladech, které zhotovitel od objednatele obdržel před podpisem této smlouvy (i v souvislosti se zadávacím řízením uvedeným v čl. 1.1 této smlouvy).

6.3. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí potřebná povolení k omezení dopravy, užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržovací dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

6.4. Zhotovitel zajistí udržování přístupových komunikací ke stavbě a zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a znečišťování komunikací.

6.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 pracovních dnů po dokončení a předání díla (viz. čl. VIII. smlouvy).

6.6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě a to ve výši minimálně 600.000,- Kč. Pojistná smlouva (kopie) je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti minimálně po celou dobu provádění díla a po předání díla po dobu záruční doby na dílo a tuto skutečnost objednateli kdykoliv na jeho výzvu prokázat.

6.7. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje zhotovitele povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a právních předpisů odpovídá, a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

VII. Provedení díla a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel vynaloží při provádění předmětu díla potřebnou péči, důkladnost a odbornou kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací prací podobného charakteru a rozsahu, jako je předmět díla dle této smlouvy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

7.3. Zhotovitel respektovat a splnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a subjekty k prováděné stavbě.

7.4. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí, zejména na přilehlých veřejných komunikacích, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady nečistoty, vzniklé jeho činností a své práce řádně zabezpečit proti poškození.

7.5. Zhotovitel je povinen vést od prvého dne zahájení své činnosti na stavbě až do odstranění všech vad a nedodělků na díle stavební deník a do něj denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo - zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, nasazení vlastních i subdodavatelských kapacit, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Tento

musí být stále uložen u odpovědného pracovníka zhotovitele na stavbě a přístupný pro oprávněného zástupce objednatele. Originál každého listu deníku náleží objednateli.

7.6. Zhotovitel si je vědom toho, že postup výstavby díla musí být chronologicky zaznamenán ve stavebním deníku a případné nejasnosti v dokumentaci a rozpory se skutečným stavem je třeba obratem projednat s objednatelem (coby investorem) nebo jeho TDI (viz. čl. 15.2. smlouvy) v dostatečném předstihu tak, aby nedocházelo k nadbytečnému vynakládání prostředků žádné ze smluvních stran.

7.7. Zápisy do stavebního deníku zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo jím pověřený zástupce a příslušné orgány státní správy.

7.8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7.9. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů, jinak nese veškerou zodpovědnost za porušení právních předpisů. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou těmito osobami.

7.10. Zhotovitel je povinen nad rámec dohodnuté ceny za úhradu akceptovat změny rozsahu smlouvy, vyžádané objednatelem v souladu s podmínkami této smlouvy. Tyto změny budou zhotoviteli oznámeny písemně zápisem do stavebního deníku nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením dotčených prací.

7.11. Bude-li nutno některé práce zakrýt nebo jiným způsobem znepřístupnit, vyzve zhotovitel objednatele k jejich kontrole. Za takovou výzvu je smluvními stranami považován i oboustranně potvrzený zápis ve stavebním deníku. Výsledek provedené kontroly bude písemně zaznamenán pověřeným zástupcem objednatele ve stavebním deníku. Nedostaví-li se odpovědný pracovník objednatele ke kontrole takových prací do dvou pracovních dnů, má se za to, že zakryté práce byly provedeny řádně. Bude-li objednatel dodatečně trvat na jejich odkrytí, je povinen uhradit náklady s tím spojené. Zjistí-li však, že práce byly provedeny nekvalitně nebo v rozporu s projektovou dokumentací, náklady spojené s dodatečným odkrytím hradí zhotovitel v plném rozsahu.

7.12. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené podobě díla, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů. Užití nově navržených materiálů je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.

7.13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech). Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

7.14. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví a požární prevenci a ochraně. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany provádí na svou odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu příslušných právních předpisů.

7.15. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako subdodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. subdodavatele. Za splnění této povinnosti zhotovitel přebírá veškerou zodpovědnost. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že přebírá veškerou odpovědnost za škodu, kterou subdodavatelé způsobí objednateli či třetím osobám, nebo která vznikne opomenutím povinnosti dle předchozí věty.

7.16. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

7.17. Případný postih ze strany státních orgánů za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.

7.18. Objednatel je ve smyslu § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím osob, které k tomu pověřil dle čl. XV. této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a touto smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním na vlastní náklady a dílo dále prováděl řádným způsobem; objednatel je oprávněn zhotoviteli udělovat příkazy ohledně způsobu provádění díla.

VIII. Dokončení, předání a převzetí díla, součinnost zhotovitele při kolaudaci díla

8.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným předáním bez vad a nedodělků, předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu. K předání vyzve zhotovitel objednatele písemně nebo telefonicky alespoň 24 hodin předem.

8.2. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,

c) deník dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválenému projektu, ,

d) stavební deník,

e) doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním, jakož i veškeré další doklady eventuelně potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

8.3. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

a) vykazuje vady a nedodělky, na které objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornil,

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v čl. 8.2 smlouvy (zejména tu, která je nezbytná k úspěšné kolaudaci díla) nebo některý doklad, jež má být její součástí.

8.4. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla,

pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem v předávacím protokolu dle následujícího odstavce.

8.5. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí závěrečný protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol"), který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,

b) zhodnocení kvality předávaného díla,

c) soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje,

d) způsob odstranění případných vad,

e) lhůta k odstranění případných vad,

f) výsledek přejímacího řízení,

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

8.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

8.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou nutnou součinnost a pomoc při kolaudaci díla tak, aby toto bylo úspěšně pravomocně zkolaudováno (v ydán kolaudační souhlas) v co možná nejkratším termínu po předání díla dle tohoto článku smlouvy.

IX. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

9.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku.

9.2. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanizmů.

9.3. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

9.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá potřebná preventivní opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, reklamace

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu s touto smlouvou a jejím účelem a právními předpisy a v kvalitě touto smlouvou dohodnuté a objednatelem požadované. Zhotovitel odpovídá za vady díla a poskytuje na dílo záruku za jakost za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době, která činí: **60 měsíců**

10.2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem dle čl. VIII. smlouvy. Pokud bylo dílo převzato s vadami či nedodělky, začíná záruční doba pro části díla, které byly vadné / nedokončené běžet až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.

10.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční

doby. Po tuto dobu záruční doba neběží.

10.4. V případě výskytu vady díla v záruční době se zhotovitel zavazuje:

a) bezplatně odstranit vady díla opravou či výměnou, a to v přiměřené lhůtě dle dalšího odstavce tohoto článku smlouvy,

b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na opravu díla v případě, že si objednatel zajistí opravu sám,

c) poskytnout objednateli slevu z ceny díla, jež odpovídá rozdílu mezi hodnotou bezvadného díla a hodnotou díla dodaného s vadami, přičemž při určení hodnoty díla s vadami se smluvní strany zavazují akceptovat závěry znalce určeného objednatelem.

Volba mezi nároky z vad díla náleží objednateli. Nároky objednatele z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

10.5. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od uplatnění vady,

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 10 kalendářních dnů od uplatnění vady,

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uskutečnění prověrky, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

10.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky na čísle: +420 495 535 210, nebo e-mailem na adrese: stavo.sachs@tiscali.cz

10.7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

10.8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

XI. Smluvní sankce

11.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

a) s termínem dokončení díla dle čl. 3.1 smlouvy a/nebo neposkytnutím nezbytné součinnosti a kooperace dalšímu subjektu provádějícímu Hlavní stavbu,

b) s vyklizením staveniště dle čl. 6.5 smlouvy,

c) s odstraněním vad oproti lhůtám, které byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.

11.2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele v plněním povinností dle čl. 11.1. smlouvy činí 0,05% z celkové ceny díla a to za každý den prodlení.

11.3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury oprávněně vystavené zhotovitelem v souladu s touto smlouvou je objednatel povinen k úhradě smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

11.4. Výše uvedené smluvní pokuty není ničím limitována. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XII. Vyšší moc

12.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují klimatické podmínky v místě plnění. Vyšší mocí rovněž nejsou překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.

XIII. Odstoupení od smlouvy

13.1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) nezahájí provádění díla do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla,

b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,

c) provádí dílo v rozporu se smlouvou či zadávací dokumentací a nezjedná přes písemnou výzvu objednatele nápravu ani v dodatečné nápravné lhůtě 5 dní,

d) bezdůvodně přeruší provádění díla,

e) neposkytuje potřebnou součinnost a kooperaci dalšímu subjektu provádějícímu Hlavní stavbu,

f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

13.2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy v průběhu provádění díla z důvodů uvedených

v předchozím článku, je zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat objednateli místo plnění, stavební deníky a veškeré ostatní doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo provádění díla.

13.3. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení,

b) návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

c) zhotovitel vstoupí do likvidace,

13.4. Kterákoliv ze smluvních stran může písemně odstoupit od smlouvy, pokud nastane vyšší moc ve smyslu čl. XII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.6. Při odstoupení od smlouvy z důvodů spočívajících na straně zhotovitele je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli pouze skutečné, prokazatelné, řádně účetně doložené a účelně vynaložené náklady, které mu vznikly s přípravou a rozpracovaností předmětu plnění ke dni odstoupení. Zhotovitel je povinen tyto náklady řádně vyúčtovat, prokázat a doložit objednateli nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení.

XIV. Úkony, doručování

14.1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné.

14.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou, považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou.

XV. Zastoupení smluvních stran

15.1. **Zhotovitele v průběhu realizace díla budou zastupovat tyto osoby**:

Ve věcech smluvních	Lubomír Košťál	tel. +420 602 348 044
Vedením stavby při realizaci, převzetí staveniště a při předání díla		
	Ivan Macura	tel. +420 602 341 899

15.2. **Objednatele v průběhu realizace díla budou zastupovat:**

Ve věcech smluvních	Ing. Jiří Horák	tel. 725 081 339
Kontrolou stavby při realizaci, předání staveniště a převzetím díla		
	Ing. Jiří Horák	tel. 725 081 339
	Ing. Martin Kolomý	tel. 777 236 830 (TDI)

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

16.2. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost nebo neúčinnost některého z nich nepůsobí neplatnost nebo neúčinnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

16.3. Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost při realizaci díla ve vztahu ke specifickým podmínkám poskytovatele dotace v případě, že prostřednictvím dotace bude objednatel hradit dílo či jeho část dle této smlouvy.

16.4. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

16.5. Pokud smlouva nestaví v jednotlivých případech jinak, lze ji měnit pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, když byla schválena zastupitelstvem obce objednatele dne 7.9.2015 č. usnesení .....

16.7. Přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 27.8.2015 (položkový rozpočet – výkaz výměr)
Příloha č. 2 - kopie pojistné smlouvy zhotovitele
Příloha č. 3 – (případný) seznam subdodavatelů

Ve Vysoké nad Labem dne 10. 09. 2015

Za objednatele

.....
Ing. Jiří Horák, starosta
Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem
503 31 Vysoká nad Labem 22
IČO 269 786 Tel. 495 580 130

za zhotovitele

.....
Lubomír Košťál, jednatel
za Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.,

STAVO & SACHS KUKLENY s.r.o.
HONKOVA 272, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ:25918681 tel.: 495 535 210
E-mail: stavo.sachs@liscali.cz www.stavo-sach...

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Kanalizační přípojka DN 300 protlak	JKSO	
Název objektu	Přípojka kanalizace	EČO	
		Místo	Vysoká nad Labem

		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Vysoká nad Labem	00269786	
Projektant			
Zhotovitel	Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.	25918681	CZ25918681
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne
	24.08.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0.00	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž 665 100.00	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky 0.00	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž 0.00	11		0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky 0.00				17	Jiné VRN		0.00
6		Montáž 0.00				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř.	665 100.00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS	0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVO & SACHS KUKLENY s.r.o. HONKOVA 272 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ tel.: 495 526 218, fax: 495 505 241

D	Celkem bez DPH	665 100.00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	665 100.00	139 671.00

Cena s DPH **804 771.00**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0.00
	Klouzavá doložka	0.00
	Zvýhodnění	0.00

ROZPOČET

Stavba: Kanalizační přípojka DN 300 protlak
Objekt: Přípojka kanalizace

Objednatel: Obec Vysoká nad Labem
Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
Místo: Vysoká nad Labem

Zpracoval:
Datum: 24.8.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
		HSV				**665 100.00**	**0.000**
		Zemní práce				**255 583.90**	**0.000**
1		Dočasné zajištění kabelů sítí	m	25.000	180.00	4 500.00	0.000
2		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení-ruční výkop	m3	55.000	186.00	10 230.00	0.000
3		Kopaná sonda v místě navržených křížení a ověření skutečné hloubky uložení stávajích sítí ,svislé přemístění výkopku do 2,5 m, vodorovné přemístění výkopku do 20 m	m3	12.000	620.00	7 440.00	0.000
4		Bourání živičného krytu v tl. do 10 cm (přesun na meziskládku)	m2	137.500	104.00	14 300.00	0.000
5		Bourání podkladních vrstev ze štěrku tl. do 30cm (přesun na meziskládku)	m2	137.500	110.00	15 125.00	0.000
6		Hloubení zapažených jam v horn. 1-4 , přesun svis. do 2 m, vodorovný přesun na skládku	m3	3.000	210.00	630.00	0.000
7		Rýhy š. do 2000 mm v horn. 1-4 pažené i nezapažené, přesun svis. do 2,0 m, vodov. přesun na skládku	m3	151.250	226.00	34 182.50	0.000
8		Zřízení přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	250.000	59.00	14 750.00	0.000
9		Odstranění přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2	m2	250.000	10.00	2 500.00	0.000
10		Nakládání a vodorovné přemístění vybourané suti (zpětné využití do zásypu)	m3	52.300	68.00	3 556.40	0.000
11		Nakládání a vodorovné přemístění přebytečného výkopku hor. 1-4,složení a uložení sypaniny na skládku, skládkovné	m3	154.250	380.00	58 615.00	0.000
12		Zásyp zhutněný (97 %) jam a rýh (naložení, složení, vodorovný přesun zpět z meziskládky)	m3	40.000	187.00	7 480.00	0.000
13		Obsyp potrubí zhutněný (97%), štěrkopískem (zrno max. 20 mm)	m3	75.000	457.00	34 275.00	0.000
14		Protlačení ocelové chráničky DN400 včetně zafoukání prostoru mezi ocelovou chráničkou a potrubím SN8 DN 300 cementopopilkovou suspenzí včetně dodávky materiálu	m	12.000	4 000.00	48 000.00	0.000
		Trubní vedení, ostatní konstrukce na trubním vedení				**194 908.10**	**0.000**
15		Podkladní lože z písku a štěrkopísku pod potrubí a drobné objekty (zrno max. 20 mm), zhutnit na 97 %	m3	20.700	525.00	10 867.50	0.000
16		Podkladní beton pod tř. C8/10, včetně bednění	m3	1.900	2 319.00	4 406.10	0.000
		Montáž a dodávka potrubí a šachet				**130 874.50**	**0.000**
17		Kanalizační potrubí tuhost třídy SN8 DN300	m	135.000	683.00	92 205.00	0.000
18		Kanalizační potrubí tuhost třídy SN8 DN150	m	13.500	177.00	2 389.50	0.000
19		Ocelová chránička DN 400 včetně distančních objímek	m	12.000	1 900.00	22 800.00	0.000
20		Uzavírací manžety pro ocelovou chráničku DN 400	kus	2.000	3 200.00	6 400.00	0.000
21		Nasunutí potrubí DN 300 do ocelové chráničky DN 400	m	12.000	590.00	7 080.00	0.000
		Kanalizační šachty - osazení a dodávka				**48 760.00**	**0.000**
22		Šachty kanalizační z prefabrikovaných dílců, vnitřní průměr 1000 mm na profil potrubí DN 300 průměrná hloubka do 2,0	kus	4.000	12 190.00	48 760.00	0.000
		Zpevněné plochy a komunikace				**198 108.00**	**0.000**

Zpracováno systémem KROS plus

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23		Řezání stávajícího asfaltového krytu do hl. 150 mm	m	250.000	62.00	15 500.00	0.000
24		Asfaltový beton střednězrnný pro obrusné vrstvy - položka komunikace , ACO 11S 50 mm ČSN EN 13108-1	m2	0.000	0.00	0.00	0.000
25		Spojovací postřik 0,20kg/m2 PS; EK	m2	0.000	0.00	0.00	0.000
26		Asfaltový beton pro podkladní vrstvy (obalované kamenivo střednězrnné) , ACL 16+ 50/70 70 mm	m2	138.000	610.00	84 180.00	0.000
27		Štěrkodrť 32-64, ŠD 180 mm , Edef,2 = 70 Mpa	m2	138.000	144.00	19 872.00	0.000
28		Štěrkodrť 32-64, ŠD 250 mm , Edef,2 = 70 Mpa	m2	138.000	187.00	25 806.00	0.000
29		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	250.000	27.00	6 750.00	0.000
30		Zálivka spár mezi stávající a novou komunikací	m	500.000	92.00	46 000.00	0.000
		Ostatní náklady				**16 500.00**	**0.000**
31		Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	soubor	1.000	2 000.00	2 000.00	0.000
32		Zkoušky hutnění zásypu	kpl	1.000	5 000.00	5 000.00	0.000
33		Geodetické zaměření trasy kanalizace	kpl	1.000	2 500.00	2 500.00	0.000
34		Zaměření skutečného stavu	kpl	1.000	6 000.00	6 000.00	0.000
35		Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1.000	1 000.00	1 000.00	0.000
		Celkem				**665 100.00**	**0.000**

841 444 555
www.cpp.cz

OPIS

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Potvrzení o pojištění

Potvrzujeme tímto, že společnost **Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. , IČO : 25918681** má uzavřenou s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. pojistnou smlouvu číslo **0018480500** s platností od 1.7.2013 na dobu neurčitou.

V rámci pojistné smlouvy je sjednáno i pojištění odpovědnosti za škody v tomto rozsahu:

- pojištění odpovědnosti za škodu – obecná odpovědnost a za škodu způsobenou vadným výrobkem vč. následných finančních škod s limitem plnění ve výši 10.000.000,- Kč.
- pojištění nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou ve prospěch třetích osob a zaměstnanců s limitem plnění 3.000.000,-Kč.
- čisté finanční škody s limitem plnění 500.000,-Kč
- odpovědnost za věci užívané a převzaté s limitem plnění 1.000.000,-Kč

Potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

V Hradci Králové dne 1.7. 2013

ČPP VIENNA INSURANCE GROUP
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A. S., VIENNA INSURANCE GROUP
REGIONÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ (6)
Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 704 447, fax: 495 704 430

.....
razítko a podpis pojistitele

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 44 odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro dodavatele:

Výběrové řízení

„Dešťová přípojka a napojení uličních vpustí na pozemku parc.č. 131/1 v obci Vysoká nad Labem "

Obchodní název:	Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Sídlo společnosti:	Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Identifikační číslo:	25918681
Tel./fax:	495 535 210, 495 535 241

Seznam subdodavatelů: činnost – protlačení ocelové chráničky DN400.

Obchodní firma subdodavatele	**REOPS s.r.o.**
Sídlo	Palenecká 182/49, Hradec Králové 503 11
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	62062921
Zastoupený	Petr Neruda

Ostatní práce provede firma Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

Dne 10. 09. 2015

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

STAVO & SACHS KUKLENY s.r.o.
HONKOVA 272, 500 02 HRADEC KRÁ
IČ:259 18 881 tel.: 495 535 210
E-mail: stavo.sachs@tiscali.cz www.stavo-sachs.cz