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A – TECHNICKÝ POPIS 
 

 

 

Modernizace míchacího centra panelárny 

Ostrožská Nová Ves 
 

 
Místo stavby :   areál panelárny, pozemky parc.č. 4648/11a 4648/12, k.ú. Ostrožská Nová Ves 

 

Stavebník :   Pozemní stavitelství Zín a.s., Kúty 3967, 762 92 Zlín (IČ:469 00 918) 

 

Projektant :   Ing. František Chromčák, AO 1300184 

 

Účel stavby :   Stavba pro modernizaci výrobního zařízení 

 

Stupeň :   technická pomoc  
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Modernizace míchacího centra panelárna Ostrožská Nová Ves – stavební úpravy 
 
- demontáž stávajících sil 
- demontáž stávající míchačky 
- demontáž korečkového dopravníku 
- demontáž násypek 
- demontáž obslužné plošiny na úrovni +5,600 
- demontáž schodiště na obslužnou plošinu 
- demontáž pojízdné dráhy pro převoz betonové směsi 
- demontáž buňky pro obsluhu 
- zaslepení vsypu kameniva ke korečkovému dopravníku 
- odpojení topení 
- odpojení a demontáž elektroinstalace včetně osvětlení 
 
Bourací a stavební práce: 
 
- vybourání jednoho okna a jeho zazdění 
- překlad nad vraty ve zdivu délka 5,60 m (STATIKA) 
- bourání otvoru pro vrata L= 5,0 m ve zdivu 
- ubourání patky A3 
- ubourání patky A2 
- nová patka pro sloup na A2´ 
- základová deska ZD1 pod sila 3,2*7,0*0,3 m (STATIKA) 
- základ ZD2 pod násypky v místě jímky pro původní korečkový dopravník 
- základová patka pod sloup A2´ (STATIKA) 
- nový sloupek OK v místě A2´ (STATIKA) 
- překlad OK mezi A2-A2´-A3 (STATIKA) 
- vybourání ztužení OK v osách A3-B3, A2-B2, A1-A2, A2-A3 a případně A3-… a jeho náhrada ztužením začínajícím na     
  úrovni +4,70 od podlahy v hale (STATIKA) 
- bourání a lemování prostupů pro průchod šnekových dopravníků cementu ve 3títu haly (STATIKA) 
- osazení a zazdění nových vrat 5000*4500 mm včetně stavěčů křídel (2 ks)  
- zazdění, případně výměna okenních otvorů v plášti a jeho úpravy 
- doplnění ocelového opláštění 
- po osazení sil a šnekových dopravníků oprava fasád a střechy nad dílnou 
- vyrovnání podlahy zásobníků s podlahou v hale 
- instalace topidla a jeho napojení (plynoinstalace) 
- úprava elektroinstalace včetně hromosvodu 
- oprava nátěrů OK 
- bourání a úpravy podlahy v hale panelárny pro pásový dopravník (na -0,700) a pro skipovou dráhu (-1,400) 
 
V popise nejsou uvedeny práce související s montáží nové technologie. 
 
Je vyznačena součinnost s profesí  (STATIKA),  
 
Přílohy: 
- D101 Půdorys - bourání 
- D102 Severovýchodní pohled - bourání  
 
 
Zpracoval: 
Ing. František Chromčák 


