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S M L O U V A  O  D Í L O 
uzAVŘENÁ PODLE § 536 A NÁSL. USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 513/1991 sB., OBCHODNÍ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ

Objednatel:
Pražská konzervatoř , Praha 1, Na Rejdišti 1 
Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1 
Příspěvková organizace zřízená hl. m. Prahou 

Jejímž jménem jedná: MgA. Pavel Trojan, ředitel konzervatoře

IČ                                           70837911 
DIČ:
CZ70837911
Bankovní spojení:
2001630003/6000 
Osoby oprávněné jednat:

 - ve věcech smluvních: 
Hana Tobiášová – ekonomka, tel.739 034 303                                                                                                                                               
· ve věcech technických: 
Martin Michálek – technický dozor, tel.737 255 390                                                                                                                                      
Zhotovitel:
SIEZA, s. r. o.
Štúrova 1282, 142 00 Praha 4

Registrována v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 6899

Jejímž jménem jedná:
Ing. Jaroslav Olexa, jednatel společnosti

IČ:
44795131

DIČ:
CZ44795131

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. - pobočka Praha 4,

č. ú. 51-1424510287/0100

Osoby oprávněné jednat

 - ve věcech smluvních: 


Ing. Jaroslav Olexa, jednatel společnosti, tel.: 241 722 028
 - ve věcech technických: 


Pavel Ryvola, vedoucí oddělení montáže, mobil: 602 654 660
ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

odst. 1st Předmětem této smlouvy je rozšíření systému EPS /dále jen dílo/. Technická a cenová specifikace díla je obsažena dále v příloze č. 1 k této smlouvě, která tvoří její nedílnou součást.

odst. 2nd Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

odst. 3rd Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení v této smlouvě dohodnutou cenu.

ČLÁNEK II. Místo Plnění

odst. 1st Dílo podle článku I. této smlouvy bude zhotovitelem realizováno ve vybraných prostorách objektu objednatele, tj. na adrese: Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1.

ČLÁNEK III. Doba plnění

odst. 1st Smluvní strany ujednaly mezi sebou termín ukončení, předání a převzetí díla do 31.12.2012.
odst. 2nd Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. V případě přerušení prací účinkem vyšší moci /požár, přírodní katastrofy, rozhodnutí úřadů apod. / se smluvní strany zavazují dohodnout odpovídající změny této smlouvy.

odst. 3rd Objednatel je povinen dílo převzít, nebrání-li zjištěné ojedinělé vady a drobné nedodělky jeho uvedení do provozu. 
odst. 4th Z předání díla bude učiněn zápis se soupisem těchto případných vad a drobných nedodělků s termínem jejich odstranění. Zhotovitel je oprávněn předat dílo před uplynutím smluvního termínu plnění.

odst. 5th Provedení díla musí odpovídat platným ČSN a ostatním předpisům a zákonům platným v době realizace díla.
odst. 6th Práce budou probíhat o sobotách, nedělích a v době vedl. prázdnin

ČLÁNEK IV. Spolupůsobení objednatele

odst. 1st Objednatel bude poskytovat ode dne platnosti této smlouvy zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost za účelem zajištění podmínek pro řádné, včasné a nerušené zahájení, provádění a ukončení prací. Nezajištění stavební připravenosti místa zhotovení díla objednatelem je překážkou v realizaci díla na straně objednatele.

odst. 2nd Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele s bezpečnostními opatřeními a předpisy, platnými v dotčeném objektu, kde provádí zhotovitel práce podle předmětu smlouvy.

odst. 3rd Objednatel poskytne zhotoviteli v případě potřeby po dobu provádění díla přiměřenou uzamykatelnou místnost za účelem uskladnění a uložení dodávaných zařízení, pracovních nástrojů a potřeb a zajištění pracovní šatny pro pracovníky zhotovitele. Objednatel rovněž umožní montážním vozidlům zhotovitele vjezd k objektům, kde je prováděna realizace díla na základě této smlouvy.

odst. 4th Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací příslušné pracoviště a zabezpečí pro zhotovitele možnost připojení běžných nástrojů a přístrojů k elektrické síti 230 V, odběr vody a přístup pracovníků zhotovitele na sociální zařízení.

ČLÁNEK V. Cena za dílo a platební podmínky

odst. 1st Cena za dílo v celém rozsahu čl.I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle zákona číslo 526/90 Sb., o cenách v platném znění a činí:

	celková cena za dílo bez DPH:
	437 957,33 Kč

	/slovy :/   čtyřistatřicetsedmtisícdevětsetpadesátsedmkoručeských33haléřů 


K celkové ceně se připočítá DPH dle platných sazeb zákona o DPH ke dni zdanitelného plnění.
odst. 2nd Splatnost ceny za dílo:

a) Provedené práce ve výši 70% z celkové ceny za dílo budou uhrazeny na základě faktury vystavené zhotovitelem dle soupisu provedených prací potvrzených zástupcem objednatele a po ukončení zkoušek funkčnosti systému.

b) Zbývající cena díla ve výši 30% bude provedena po provedení auditu investorem, který potvrdí schopnost systému k připojení na PCO. Doplatek celkové ceny za dílo uhradí objednatel zhotoviteli  na základě daňového dokladu - doplatkové faktury zhotovitele. Splatnost všech faktur je ve lhůtě do dvaceti dnů po jejich doručení objednateli. 

odst. 3rd Cena za dílo, sjednaná v této smlouvě, bude měněna pouze v případě, že objednatel bude požadovat provedení díla odchylně od čl. I. této smlouvy, resp. bude požadovat provedení tzv. víceprací.

odst. 4th Podkladem pro úhradu závazku ze smlouvy je faktura - daňový doklad, který musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

odst. 5th Při zjištění nesrovnalostí, kdy daňová faktura - daňový doklad neobsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu, nesprávné cenové údaje či jiné ve smlouvě sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu nejpozději do data její splatnosti zhotoviteli vrátit k opravení. Pro opravenou a doručenou fakturu počíná běžet nová lhůta splatnosti v délce trvání původní lhůty splatnosti.
odst. 6th Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu.
ČLÁNEK VI. Smluvní SANKCE

odst. 1st Zhotovitel je oprávněn v případě prodlení s placením peněžních částek sjednaných v článku V. této smlouvy účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den trvání prodlení s placením.

odst. 2nd Objednatel je oprávněn v případě prodlení s dobou plnění sjednanou v článku III. odstavci 1 této smlouvy účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo bez DPH za každý den trvání prodlení s plněním.

odst. 3rd Smluvní sankce uplatněné oprávněnou smluvní stranou jsou splatné do 30 dnů po doručení vyúčtování smluvní sankce zavázané smluvní straně.

ČLÁNEK VII. Záruka za dílo

odst. 1st Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

odst. 2nd Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu článku I. této smlouvy záruku 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po předání díla zhotovitelem objednateli.

odst. 3rd Záruka se nevztahuje na závady a poruchy zařízení, pokud jejich příčina bude spočívat v:

a) neodborném zásahu nebo neodborně prováděné obsluze zařízení,
b) neoprávněném zásahu třetí osoby nebo ve vnějších vlivech včetně působení živelných událostí a v nedodržení podmínek provozu zařízení, resp. neprováděné provozní údržbě zařízení objednatelem,
c) záruka se dále nevztahuje na dodaný materiál určený ke spotřebě, resp. na rychle opotřebitelné díly (žárovky, pojistky, baterie aj.).
odst. 4th Podmínky poskytování záručního servisu jsou mezi účastníky dohodnuty takto:

a) objednatel nahlásí zhotoviteli zjištěnou poruchu na dodaném zařízení neprodleně po jejím zjištění a uvede přitom, v čem tato porucha spočívá nebo jak se projevuje,
b) objednatel je povinen zajistit zhotoviteli volný přístup k instalovanému zařízení podle požadavků zhotovitele tak, aby mohla být nahlášená porucha odstraněna, event. mu poskytnout jinou potřebnou součinnost k odstranění poruchy.

odst. 5th Zhotovitel garantuje objednateli pozáruční placený servis na dodané dílo po dobu nejméně 10 let od ukončení záruky. Smluvní servisní podmínky na pozáruční servis mohou smluvní strany dohodnout v příslušné „Servisní smlouvě“, jejíž návrh předloží zhotovitel objednateli na jeho požádání nejpozději 1 měsíc před ukončením záruční doby.

ČLÁNEK VIII. ZMĚNY DÍLA
Odst. 1. Obě strany jsou povinny poskytovat si při projednávání změny Díla veškerou potřebnou 
                součinnost, a to včetně poskytnutí potřebných dokumentů.

Odst. 2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést                   

                jakoukoliv změnu díla bez předchozí písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
               dodatku.

Odst. 3. Pokud v průběhu provádění díla vyvstane potřeba provedení dalších prací mimo rámec (nad rámec) této smlouvy o dílo (nesprávně též uváděno vícepráce), provede Zhotovitel takové práce až na základě předchozí smlouvy s objednatelem, která bude písemná a bude mít parametry smlouvy o dílo. Musí se však jednat o plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření této smlouvy‚ které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny, ani s využitím svých odborných znalostí a zkušeností, ani s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

Odst. 4.O vzniku takové potřeby je Zhotovitel povinen včas, úplně a písemnou formou informovat Objednatele. 

Odst. 5. Při případných jednáních o ceně prací mimo rámec (nad rámec) této smlouvy o Dílo, nebude nabídková cena takových prací v jednotlivých položkách vyšší, než byla nabídková cena Zhotovitele za jednotkové ceny, které použil pro sestavení nabídkové ceny Díla. 

Odst. 6. Pro jednoznačnou evidenci a způsob provádění prací mimo rámec (nad rámec) této smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen vést evidenci v samostatném deníku, s podrobným popisem důvodu vzniku a rozsahu prací. 

ČLÁNEK IX.      OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

odst. 1st Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

odst. 2nd Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením plateb sjednaných v této smlouvě, není zhotovitel povinen pokračovat v realizaci díla s tím, že smluvní strany dohodnou v takovém případě nový termín plnění. Nezaplacení smluvených plateb do 30 dnů od uplynutí stanoveného termínu pro jejich zaplacení je podstatným porušením této smlouvy, při kterém je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

odst. 3rd Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a odstraňovat odpady vzniklé jeho pracemi.

odst. 4th Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou při realizaci díla na základě této smlouvy svými pracovníky.

odst. 5th Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce všech svých pracovníků.

odst. 6th V případě prodlení objednatele s placením je zhotovitel oprávněn zastavit práce na dalším plnění smlouvy do doby, než bude tento dluh vyrovnán. Objednatel není v tomto případě oprávněn požadovat smluvní pokutu ani další sankce za nedodržení termínu provedení díla.

odst. 7th Zhotovitel požaduje do zahájení prací sdělení jména osoby objednatele, která bude operativně řešit případné problémy vzniklé během realizace díla.

odst. 8th V případě nezaplacení ceny za dílo objednatelem ani v náhradní lhůtě stanovené mu zhotovitelem není zhotovitel povinen plnit povinnosti vyplývající pro něj z poskytnuté záruky za dílo.

odst. 9th Zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy o dílo, že má uzavřenu pojistnou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s., na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu „obecná odpovědnost“.

odst. 10th Zhotovitel se zavazuje dodržovat platnou legislativu ČR a další pravidla integrovaného management systému Sieza vyplývající z implementace norem týkajících se managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2005 a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.
odst. 11st Dodavatel povede stavební deník.
odst. 12nd Dodavateli je znám rozsah díla, provozní podmínky a omezení vyplývajících z provozu školy a školní výuky.
odst. 13rd Škody, které budou způsobeny dodavatelem budou jím neodkladně odstraněny tak, aby nebyl narušen provoz školy a výuka.

odst. 14th Zednické a stavební přípomoce budou prováděny tak, aby se nešířil prach a nebyl poškozen majetek školy.

odst. 15th Stavba je povinna po každém skončení prací o víkendech nebo prázdninách zabezpečit rozvody  tak  aby v době výuky  instalace neohrozila bezpečnost a aby nemohlo dojít k manipulaci nebo poškození rozpracované instalace studenty.
odst. 16th Veškeré práce bude zhotovitel provádět dle příslušných platných ČSN-EN a předpisů výrobce tak, aby byla zachována vysoká jakost a kvalita předávaného díla.

odst. 17th Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat všechny platné předpisy o nakládání s odpady.

odst. 18th Nutné je dodržovat předpisy PO, např. Vyhl. 23/2008 Sb v platném znění. Během montážních prací nesmí zůstat jediný systémem EPS hlídaný prostor bez střežení – zhotovitel zajistí po dobu rekonstrukce požární asistenci v těch prostorách, ve kterých bude systém EPS krátkodobě vyřazen z provozu.
ČLÁNEK X.        závěrečná ustanovení

odst. 19th Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazkovým vztahem v režimu obchodního zákoníku.

odst. 20th Objednatel uděluje zhotoviteli souhlas k tomu, aby zpracovával jeho osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

odst. 21st Tato smlouva ruší a nahrazuje všechny předchozí dohody, ať ústní či písemné, sjednané mezi smluvními stranami ohledně v této smlouvě stanoveného předmětu díla.

odst. 22nd Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy.

odst. 23rd Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze po vzájemné dohodě ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

odst. 24th Účastníci této smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

	V 
 dne 



	
	    V Praze dne 26.9.2012

	………………………………………………….
	
	………………………………………………..

	Za objednatele:
	
	Ing. Jaroslav Olexa, jednatel společnosti


Příloha 1:

Realizační dokumentace  rozšíření stávající elektrické požární signalizace (EPS) v objektu „PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ, Na rejdišti 1, Praha 1“ – III. etapa, zpracovaná Ing. V. Hankem – Telecom projekt, v květnu 2012 pod zak. č. 613/12/TP včetně technické specifikace.
SoD 12207_Pražská konzervatoř_rozšíř.EPS(návrh)
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